

DOCUMENTO QUE PRESENTA: CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SUSCRITOS EN
EL MES DE Agosto 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Secretaría Municipal

Nombre y firma del Titular del Secretario Municipal:



Patzí M. Cocamal Canché
Patzí Marivel Cocamal Canché

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2015-2018
TETIZ YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ligia del Socorro Canche Chan

Fecha de generación del documento

15 de Agosto de 2015

Fecha de actualización de la información

25/Febrero/2016.



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: TETIZ, YUCATAN
 Contrato No. DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015
 Nombre de la Obra RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el H. Ayuntamiento constitucional del municipio de TETIZ, Yucatán representado por el C. JESUS DAMIAN CHAN CAAB y el C. NORA GENY PEREZ PUC, con sus personalidades de presidente municipal y secretario municipal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se les denominará "EL AYUNTAMIENTO" y por la otra parte: "SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V." AL QUE SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR EL "C. SERGIO ALBERTO CEBALLOS FARFAN" EN SU CARÁCTER DE "REPRESENTANTE LEGAL" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

Declaraciones

1.- El "Municipio" declara que:

1.1.- Que el Municipio de TETIZ, Yucatán, es un orden de gobierno, parte integrante de la división territorial, de la organización política y administrativa del Estado Libre y Soberano de Yucatán, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el título Séptimo de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

1.2.- Que el Ayuntamiento es el Órgano de Gobierno a cuya decisión se someten los asuntos de la Administración Pública del Ayuntamiento del Municipio de TETIZ, Yucatán; está integrado por un Presidente Municipal, Síndico y los Regidores electos según el principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional, con las facultades y obligaciones que las Leyes les otorgan

Que el costo total de los trabajos será financiado con recursos provenientes de:

a).- FAFEF 2015, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

1.3.- Que al Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, y sus autoridades ejercerán la competencia plena de las atribuciones que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables.

1.4.- Que es fin esencial del Ayuntamiento, el lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio de TETIZ, Yucatán. Todas las acciones de las autoridades municipales se sujetarán al logro de tal propósito.

1.5.- Que para la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes, el Ayuntamiento organizará las funciones y medios necesarios a través de una corporación de naturaleza administrativa que se denomina Administración Pública del Ayuntamiento del Municipio de TETIZ, cuyo funcionamiento corresponde encabezar de manera directa al Presidente Municipal en:



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2 - 2015
TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Lucia Kovda

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: **TETIZ, YUCATAN**

Contrato No. **DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015**

Nombre de la Obra **RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.**

su carácter de órgano ejecutivo quien podrá delegar sus funciones y medios, en funcionarios bajo su cargo, en atención al ramo o materia sin menoscabo de las facultades y atribuciones conferidas al Ayuntamiento

1.6.- Que de conformidad al artículo 55 fracción XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento le corresponde suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz prestación de los Servicios Públicos



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

1.7.- Que las Dependencias Municipales de la Administración Pública del Ayuntamiento del Municipio de TETIZ, deberán conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas de la planeación Municipal, establezca el Ayuntamiento.

1.8.- Que la contratación de Obra Pública en el Municipio de TETIZ, Yucatán, la realizará el Ayuntamiento, por regla general, mediante licitación pública; sujetándose en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y demás ordenamientos aplicables sobre la materia.

1.9. Que autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, con base a un Procedimiento de Licitación Pública, según los artículos 162 y 164, primer párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 1º, fracción V, 3º, segundo párrafo, 19, fracción II, 25, fracción I, 28, 50 fracción I, 60 y 61, primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.-

1.10.- Que cuenta con la autorización y disponibilidad presupuestaria, toda vez que los costos generados por la ejecución de la obra objeto del presente contrato y sus anexos, y serán cubiertos con cargo a los Recursos provenientes Fondos para la Infraestructura Social Municipal

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

1.11.- Que por contrato a base precio unitario, se entiende aquél en que el importe del pago total contratista se hará por unidad de concepto o trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones y normas de calidad

1.12.- Que el domicilio para los efectos del presente contrato será en el Palacio Municipal de TETIZ, sito en domicilio conocido, Palacio Municipal de este Municipio.

1.13.- Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que se deberán ejecutar las obras, materia de este contrato

[Firma manuscrita]

2.- "El Contratista" declara que:

2.1.- Que acredita su personalidad con el testimonio de escritura pública Acta 88, folio 02, tomo 67, volumen B, de fecha 20 de Febrero de 2003, pasada ante la fe del abogado Orlando Alberto Paredes Lara, notaría pública número 36 del estado de Yucatán. El representante acredita su personalidad de **REPRESENTANTE LEGAL de SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS**

[Firma manuscrita]
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

[Firma manuscrita]

2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: **TETIZ, YUCATAN**
 Contrato No. **DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015**
 Nombre de la Obra **RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.**

INTEGRALES S.A. DE C.V. con el documento notarial antes señalado, manifestando bajo formal protesta de decir verdad, que dicho nombramiento no le ha sido revocado hasta la presente fecha

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es **"SMI-030220-74A"**

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el número 314 de la calle 51 por 42 y 44, Col. Villas la Hacienda, de la localidad de Mérida, municipio de Mérida, Estado de Yucatán.

2.4.- Tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reglamento, en vigor, para la contratación y ejecución de obras públicas, así como las normas de construcción vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el catálogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución;

2.7.- Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos: 51 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 51 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y el 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los números de la declaración de "El Contratista" para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capítulos correspondientes de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitácora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones concertados en este contrato y será el instrumento que permita a la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, según corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, durante las auditorías que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitácora forma parte integral de este contrato.

Esta bitácora será abierta conjuntamente por "El Municipio" y "El Contratista" previo al inicio de los trabajos objeto de esta obra, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consignadas requeridas se efectúen en el curso de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012-2015
TETIZ, YUCATAN.

León Royac

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATO MUNICIPAL
2012-2015
TETIZ, YUCATAN.



AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012-2015
TETIZ, YUCATAN



AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012-2015
TETIZ, YUCATAN.





H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: **TETIZ, YUCATAN**
 Contrato No. **DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015**
 Nombre de la Obra **RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.**

- a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;
- b).- Deberá de contar con un original para "El Municipio" y dos copias, una para "El Contratista" y otra para la supervisión de la obra;
- c).- Las copias deben ser desprendibles, no así las originales, y
- c).- El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:



H AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- "El Municipio" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a realizar para "El Municipio", hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de obra, proyecto, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en: **RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.**



Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de \$ 17,223,990.06 (SON: Diecisiete millones doscientos veintitrés mil novecientos noventa pesos 6/100 M.N.) mas la cantidad de \$ 2,755,838.41 (SON: Dos millones setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos 41/100 M.N.) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de 19,979,828.47 (son Diecinueve millones novecientos setenta y nueve mil ochocientos veintiocho pesos 47/100 m.n.)

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

Tercera.- Plazo de ejecución.- El plazo de ejecución de los trabajos objeto de este contrato será de "137 días" días naturales por lo que "El Contratista" se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el día "17 del mes de "Agosto" del año "2015" y a concluir las a mas tardar el día 31 del mes de "Diciembre" del año "2015 de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- "El Municipio" se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lugar en que deberá ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos señalada en la Cláusula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- "DEL OTORGAMIENTO Y PAGO DE ANTICIPOS": "EL AYUNTAMIENTO" otorgará un anticipo por la cantidad de \$ 5,993,948.54 (son: Cinco millones novecientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y ocho pesos 54/100 moneda nacional.) equivalente

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

León Kojac

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: **TETIZ, YUCATAN**

Contrato No. **DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015**

Nombre de la Obra **RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.**

al 30% (Cincuenta por Ciento) (IVA INCLUIDO) del monto de este contrato, el cual será cubierto por "EL AYUNTAMIENTO" en una parcialidad; dicha cantidad solo podrá ser aplicada por "EL CONTRATISTA" para: realizar en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo, así como para el inicio de los trabajos programados, y en general, para la compra de materiales de construcción, la adquisición de equipo permanente y demás insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de este contrato. La amortización de este anticipo deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la última estimación. En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo correspondiente deberá ser devuelto por "EL CONTRATISTA" a "EL AYUNTAMIENTO", mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de no mayor de 10 (diez) días naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, "EL CONTRATISTA" cubrirá los cargos que resulten, de conformidad al procedimiento que se prevé en la cláusula anterior, para el caso de cantidades pagadas en exceso. Independientemente de lo anterior, "EL AYUNTAMIENTO" decidirá, si así lo estima necesario, hacer efectiva la fianza que "EL CONTRATISTA" deberá presentar en garantía de la correcta inversión del anticipo.

Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión administrativa del presente contrato, conforme a lo establecido en la cláusula respectiva del presente contrato, "EL CONTRATISTA" reintegrará el anticipo no amortizado a "EL AYUNTAMIENTO" en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la decisión a "EL CONTRATISTA"; en caso de que no se verifique el reintegro dentro el plazo antes mencionado, "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrir los cargos que resulten de conformidad con lo previsto en la cláusula anterior, para el caso de pagos en exceso.

"EL AYUNTAMIENTO" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el importe del anticipo otorgado, antes de la fecha de inicio de los trabajos, y previa constitución y entrega por él a "EL AYUNTAMIENTO" de la garantía por la correcta inversión del anticipo otorgado; el atraso en la entrega del anticipo por causas imputables a "EL AYUNTAMIENTO", será motivo suficiente para diferir en igual, el plazo de ejecución de la obra. Cuando el atraso en la entrega del anticipo sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", ya sea por que éste no disponga del anticipo a pesar de haberse puesto a su disposición en términos del presente contrato, o no hubiere otorgado la garantía descrita en la cláusula SEXTA, no procederá diferimiento alguno respecto al plazo de ejecución de la obra, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida en la cláusula TERCERA de este instrumento.

Sexta.- Forma de pago.- "El Contratista" recibirá de "El Municipio" los pagos, por la ejecución de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularán con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que "El Municipio" determine, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de "El Municipio", fecha que se hará constar en la bitácora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- "El Contratista" deberá entregar a la residencia de obra de "El Municipio" la estimación acompañada de la documentación que acredite cada concepto (resumen de estimación, números



AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Leticia Koyoc



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: **TETIZ, YUCATAN**
 Contrato No. **DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015**
 Nombre de la Obra **RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.**

generadores, notas de bitácora, reporte fotográfico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio análisis cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación) dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de "El Municipio", para realizar la revisión y autorización total de las estimaciones, contará con un plazo no mayor a diez días naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimación se dará por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptación de los trabajos ya que "El Municipio" se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si "El Contratista" estuviere inconforme con las estimaciones, tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimación para hacer por escrito la reclamación. Si transcurrido este plazo "El Contratista" no efectúa reclamación alguna, se considerara que la estimación queda definitivamente aceptada por "El Contratista" y perderá su derecho a ulterior reclamación.

c).- El lugar de pago será en las instalaciones de la Tesorería de este Ayuntamiento. En caso de que "El Contratista" haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Municipio".

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- "El Contratista", a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a "El Municipio", dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "El Contratista" hubiese recibido la adjudicación, una póliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de "El Municipio".

El contrato no surtirá efecto mientras "El Contratista" no entregue la póliza en donde la institución afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

- a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
- b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera;
- c).- Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos materia del contrato;



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TETIZ, YUCATAN
Página 6 de 17

Leiris Koxed

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: TETIZ, YUCATAN

Contrato No. DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015

Nombre de la Obra RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

d).-Que la institución afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

Esta garantía subsistirá para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hará constar en el acta de entrega recepción, para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "El Contratista", en los términos señalados en este contrato y en la legislación aplicable y solo podrá ser cancelada con autorización por escrito de "El Municipio".

Esta fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo otorgado, en cuyo caso, "El Municipio" lo notificará por escrito a la institución afianzadora para su cancelación.

Octava.- Fianza de garantía del anticipo.- "EL CONTRATISTA" deberá presentar a "EL CONTRATANTE", una póliza de fianza por un monto total igual al cien por ciento del anticipo recibido, para garantizar la debida, correcta, total inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución total o parcial en su caso, del anticipo no amortizado, misma que permanecerá vigente hasta que el importe del anticipo otorgado a "EL CONTRATISTA" se haya amortizado en su totalidad, así como durante la sustanciación de todos los recursos y medios de defensa legales que, en su caso, sean interpuestos por cualquiera de las partes y hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente; la institución afianzadora expresamente se debe obligar a pagar a "EL CONTRATANTE" la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, así como la indemnización por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto, requiriéndose para su cancelación la autorización del Municipio de TETIZ. Dicha fianza contendrá las siguientes declaraciones expresas:

- a) Número, Objeto e importe total del Contrato.
- b) Deberá coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo otorgado.
- c) Que la presente fianza se otorga de conformidad con lo estipulado en el contrato correspondiente.
- d) Que la presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual deberá realizar "EL CONTRATISTA" en el plazo pactado para la ejecución de los trabajos.
- e) Esta fianza garantiza la devolución de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación.
- f) Que pagará la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, así como la indemnización por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto.
- g) Que se requiere para su cancelación mediante escrito emitido por el Municipio de TETIZ, cuando se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado. La garantía permanecerá vigente cuando se encuentren pendientes de sustanciación recursos legales o juicios, iniciados por una parte en contra de la otra, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- h) La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones que prevén los artículos 93, 94, 95, 95 bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo



AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

[Firma manuscrita]

AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

León Koyac

AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: TETIZ, YUCATAN
 Contrato No. DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015
 Nombre de la Obra RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

de terceros, así mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que será promovida por "El Municipio", a solicitud escrita de "El Contratista" la que se deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite, "El Municipio", dentro de los veinte días hábiles siguientes, resolverá sobre la procedencia de la petición.

AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

El ajuste de costos se podrá efectuar mediante los siguientes procedimientos:

- I.- La revisión de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;
- II.- La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado en el presente contrato;
- III.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimará con la actualización de costos de los mismos.

La aplicación del ajuste de costos, se sujetará a lo siguiente:

a).- Se calcularán a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la reprogramación que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar. Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, serán calculados con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México; Cuando los índices que requiera "El contratista y "El Municipio", no se encuentren dentro de la publicados por el Banco de México; "El Municipio" procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida la multicitada;

c).- Los precios originalmente pactados en el contrato, permanecerán hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad originales durante todo el ejercicio del contrato;

d).- La formalización del ajuste de costo deberá efectuarse mediante oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

Leees Koyoc

[Handwritten signatures and stamps on the right margin]



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: **TETIZ, YUCATAN**

Contrato No. **DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015**

Nombre de la Obra **RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.**

Décima.- Recepción de los trabajos.- "El Municipio" recibirá los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "El Contratista" notificará por escrito a "El Municipio" la conclusión de los trabajos adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); "El Municipio" verificará dentro de cinco días hábiles siguientes, la conclusión de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificación, en un plazo de diez días hábiles, "El Municipio" procederá a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendrán por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de "el Municipio".



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Independientemente de lo anterior, "El Municipio" efectuará recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan:

- a).- Cuando "El Municipio" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrirá a "El Contratista" el importe de los trabajos ejecutados.
- b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de "El Municipio" existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podrá efectuarse su recepción; en estos casos se levantara el acta de entrega recepción parcial correspondiente.
- c).- Cuando de común acuerdo "El Municipio" y "El Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.
- d).- Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima sexta, la recepción parcial quedara a juicio de "El Municipio" quien liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.
- e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estará a lo dispuesto por la resolución judicial.

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

En todos los casos de recepción parcial, exceptuando el inciso e), se procederá a recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) hábiles contados a partir de la fecha de verificación que de su terminación haga "El Municipio", levantando el acta de entrega recepción respectiva formulando la estimación correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimación a que se refiere el párrafo anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con "El Municipio" y a cargo de "El Contratista", el importe del costo de las mismas se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se harán efectivas las garantías otorgadas por "El Contratista".

Décima primera.- Supervisión de los trabajos.- "El Municipio", a través de los representantes que para tal efecto designe tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a "El Contratista", por escrito, las instrucciones que estime pertinentes.

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: **TETIZ, YUCATAN**
 Contrato No. **DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015**
 Nombre de la Obra **RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.**

relacionadas con su ejecución, en la forma convenida, así como las modificaciones que, en su caso, ordene "El Municipio".

Es facultad de "El Municipio", a través de sus representantes, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o fabricación.

Por su parte, "El Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecución, a un representante, quien deberá acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, así como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista". Previamente a su intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "El Municipio", quien calificará si reúne los requisitos señalados lo cual deberá quedar registrado en la bitácora correspondiente así como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, "El Municipio" podrá solicitar el cambio de representante de "El Contratista" y este se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados.

Décima segunda.- Relaciones de "El Contratista" con sus trabajadores.- "El Contratista" como empresario y patrón del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "El Municipio" en relación con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a "El Municipio" cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de "El Contratista".- "El Contratista" será el único responsable de la ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las órdenes de "El Municipio" dadas por escrito, éste ordenara su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso "El Municipio", si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de los trabajos objeto de este contrato.

Si "El Contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ellos.

"El Contratista" deberá sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido "El Municipio" para la ejecución de sus trabajos.

AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

Lucas Hoyoc

AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: TETIZ, YUCATAN

Contrato No. DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015

Nombre de la Obra RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

"El Contratista" será responsable de los daños y perjuicios que cause a "El Municipio" o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "El Municipio" o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.

"El Contratista" deberá efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- "El Municipio" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo al programa aprobado para lo cual "El Municipio" comparará semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "El Municipio" sancionará a "El Contratista" en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revisión, por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes "El Contratista" está en situación de atraso, la cantidad retenida se aplicará como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista";

b).- Además de la sanción del punto anterior se aplicará, para el caso de que "El Contratista" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa multiplicada por el número de días transcurridos desde la fecha de terminación programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de "El Municipio".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de "El Municipio", no sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

En caso de que "El Municipio" opte por la rescisión del contrato, aplicará a "El Contratista" una sanción consistente en un porcentaje del valor del contrato que podrá ser, a juicio de "El Municipio", hasta por el monto de las garantías otorgadas, en los términos de los artículos correspondientes de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reglamento en vigor.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2011 - 2015
TETIZ, YUCATÁN

[Firma manuscrita]

AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATÁN

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATÁN





H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: TETIZ, YUCATAN
Contrato No. DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015

Nombre de la Obra RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "El Contratista" se harán efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminación de las obras objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspensión de los trabajos.- "El Municipio", dando aviso por escrito a "El Ayuntamiento Contratista" con diez días hábiles de anticipación, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminación definitiva del contrato, reanudándose las obras al cesar las causas que motivaron la suspensión.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

En caso de suspensión definitiva de los trabajos "El Municipio" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustándose las partes a lo establecido en la cláusula décima sexta y se harán los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados así como, en su caso, se cancelarán las fianzas otorgadas en garantía.

Décima sexta.- Rescisión del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista" y al respecto aceptan que cuando "El Municipio" sea el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula décima séptima; en tanto que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

En caso de incumplimiento o violación por parte de "El Contratista" a cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de "El Municipio" así como la contravención a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reglamento en vigor, "El Municipio" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescisión conforme al procedimiento que se señala en la cláusula décima séptima.

Si "El Municipio" opta por la rescisión, "El Contratista" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las garantías otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescisión.- Si "El Municipio" considera que "El Contratista" ha incurrido en algunas de las causas de rescisión, le comunicará a "El Contratista" el incumplimiento por escrito a fin de que éste, en un plazo de quince días hábiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la resolución deberá dictarse dentro de los quince días hábiles siguientes al plazo señalado anteriormente, deberá estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a "El Contratista" en su domicilio fiscal o en la dirección electrónica, que para el efecto se haya previsto.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "El Municipio" éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN. Página 12 de 17

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Luis Koyol





H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: **TETIZ, YUCATAN**
 Contrato No. **DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015**
 Nombre de la Obra **RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.**

recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "El Contratista" y emitida la determinación respectiva, "El Municipio" se abstendrá de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes, a la fecha de la notificación de dicha resolución, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; así como, lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por "El Municipio" la terminación anticipada de los trabajos o la rescisión del contrato, procederá dentro de un plazo de tres días hábiles, a la posesión y disposición de los bienes y obras ejecutadas, levantándose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

"El Contratista" estará obligado a devolver a "El Municipio", en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución que determine la rescisión del contrato, toda la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de "El Ayuntamiento" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catálogo de conceptos ni en el programa, se procederá de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate, "El Municipio" estará facultado para ordenar a "El Contratista" su ejecución y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y "El Municipio" considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con la intervención de "El Contratista" y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), "El Municipio" aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso "El Contratista" estará obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y c), "El Contratista", a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que éste señale, someterá a consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en la inteligencia de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo método que hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato.




[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



Luis Koyoc
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: TETIZ, YUCATAN
 Contrato No. DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015
 Nombre de la Obra RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.

debiendo resolver "El Municipio" lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que "El Contratista" no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "El Municipio" podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándoles precios unitarios analizados por observación directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendrán en estos trabajos.

En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de "El Contratista".

Además, con el fin de que "El Municipio" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, "El Contratista" preparará y someterá a la aprobación de aquel los planos y programas de ejecución respectivos.

En este caso, "El Contratista", desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "El Municipio" para formular los documentos de pago a que se refiere la cláusula sexta de este contrato.

En todos estos casos "El Municipio dará a "El Contratista" la orden de trabajo correspondiente a este evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administración directa:

Si "El Municipio" determinase no encomendar a "El Contratista" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podrá realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si "El Municipio" no opta por ninguna de las soluciones señaladas en los apartados 1 y 2 de esta cláusula, podrá encomendar la ejecución de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios Modificatorio-

a).- **Convenio adicional de ampliación de plazo:** En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a "El Contratista" le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitará oportunamente y por escrito la prórroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. "El Municipio" resolverá en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales sobre la justificación o procedencia de la prórroga y, en su caso,

ESTADO DE YUCATÁN
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TETIZ, YUCATÁN

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TETIZ, YUCATÁN

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

SECRETARÍA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TETIZ, YUCATÁN

ESTADO DE YUCATÁN
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TETIZ, YUCATÁN
León Koyoc



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: **TETIZ, YUCATAN**
 Contrato No. **DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015**
 Nombre de la Obra **RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.**

concederá la que haya solicitado "El Contratista" o la que "El Municipio" estime conveniente y se harán conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminación de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran imputables a "El Contratista", éste podrá solicitar, también, una prórroga, pero será optativo para "El Municipio" el concederla o negarla. En caso de concederla, "El Municipio" decidirá si procede a imponer a "El Contratista" las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podrá exigir a "El Contratista" el cumplimiento del contrato ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procederá a rescindir el contrato.

AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

En cualquier caso de ampliación de plazo, este no podrá ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecución de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliación de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su responsabilidad, por razones fundadas y expresas "El Municipio" podrá modificar los contratos bajo la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni implique variación substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios serán autorizados bajo la responsabilidad de "El Municipio". Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Vigésima.- Subcontratación.- "El Contratista" no podrá realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del contrato se entenderá por subcontratación el acto por el cual "El Contratista" encomienda a otra persona la realización de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en los trabajos objeto del contrato.

Cuando "El Contratista" pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del párrafo anterior, deberá comunicarlo previamente por escrito a "El Municipio", el cual resolverá si acepta o rechaza la subcontratación.

En todo caso de subcontratación el responsable de la realización de la obra será "El Contratista" a quien se cubrirá el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de "El Contratista".

Vigésima primera.- Cesión de los derechos de cobro.- "El Contratista" solo podrá ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida "El Municipio", con la aprobación expresa, previa y por escrito de "El Municipio".

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

Leandry KOYOC

AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: **TETIZ, YUCATAN**
 Contrato No. **DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015**
 Nombre de la Obra **RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.**

Vigésima segunda.- Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento del contrato así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen jurídico.- El presente contrato se regirá por la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Código Civil del Estado de Yucatán, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaración final.- "El Contratista" declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la "Localidad de TETIZ" municipio del mismo nombre, Estado de Yucatán el día 15 del mes de Agosto del año 2015.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

por "El Municipio"

C. JESUS DAMIAN CHAN
CAAB
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

C. NORA GENY PEREZ PUC
SECRETARIO MUNICIPAL

por "El Contratista"

"SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTOS
INTEGRALES", S.A. DE
C.V.

"C. SERGIO ALBERTO
CEBALLOS FARFAN"



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

Luis Koyoc



H. AYUNTAMIENTO DE
TETIZ, YUCATAN
2011-2015

Municipio de: TETIZ, YUCATAN

Contrato No. DOP-TETIZ-FAFEF-01-2015

Nombre de la Obra RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 11 ENTRE 20 Y 24, 13 ENTRE 28 Y 32, 14 ENTRE 25 Y 27, 16 ENTRE 7 Y 19, 17 ENTRE 14 Y 16, 17 ENTRE 16 Y 20, 17-A ENTRE 12 Y 14, 18 ENTRE 13 Y 19, 18 ENTRE 27 Y 29, 19 ENTRE 14 Y 20, 19 ENTRE 30 Y 36, 21 ENTRE 16 Y 20, 22 ENTRE 19 Y 21, 22 ENTRE 21 Y 33, 23 ENTRE 14 Y 16, 24 ENTRE 11 Y 17, 24 ENTRE 19 Y 21, 25 ENTRE 28 Y 32, 26 ENTRE 17 Y 19, 26 ENTRE 25 Y 27, 27 ENTRE 22 Y 26, 28 ENTRE 13 Y 17, 28 ENTRE 17 Y 19, 32 ENTRE 25 Y 27, 36 ENTRE 17 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ.



Testigos

Luis Koyoc
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015
C. LUIS ARMANDO KOYOC NORIEGA, YUCATAN.
SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Agustina Gamonal Cua
H. AYUNTAMIENTO
C. MARIA AGUSTINA GAMONAL CUA
TESORERO MUNICIPAL
TETIZ, YUCATAN.

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Luis Koyoc



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.