



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13

OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

Contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte "El Municipio de MOTUL" representado en este acto por el Presidente Municipal de "El Municipio de MOTUL", "LEM. JOSE JULIAN PECH AGUILAR" y la Secretaria de "El Municipio de MOTUL", "C. ROSA MARIA MAY Y BALAM" cargos que por ser públicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara "El municipio de MOTUL" y por la otra parte "RICARDO ARIEL CETINA DORANTES" al que se le denominara "El Contratista", representado (a) por "LIC. RICARDO ARIEL CETINA DORANTES" en su carácter de "ADMINISTRADOR UNICO" de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- "El Municipio de MOTUL" declara que:

1.1.- El presidente Municipal es el órgano ejecutivo y político del MUNICIPIO DE MOTUL y dentro de sus facultades esta la de celebrar, a nombre del MUNICIPIO DE MOTUL y por acuerdo de este, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos municipales, debiendo suscribirlos en unión de la Secretaria.

1.2.- Que el costo total de los trabajos será financiado con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y con recursos provenientes del Ramo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano" Programa Hábitat 2013 Vertiente: 3 Intervenciones Preventivas, de conformidad con el acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de Recursos del Programa Hábitat del Ramo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano", y de acuerdo con lo establecido en las reglas de operación del Programa Hábitat para el ejercicio fiscal 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de Febrero de 2013

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de "MOTUL" ubicado en domicilio conocido, Palacio Municipal, de este Municipio.

1.4.- La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de:

"INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS".

1.5.- Será exclusivamente responsable de:

Rosa Maria May y Balam



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13

OBRA: SUSTITUCIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

- a).- Designar los lugares en que se deberán ejecutar las obras objeto de este contrato, y
- b).- La elaboración y entrega a "El contratista" del proyecto general y los planos de la obra.

2.- El "Contratista" declara que:

2.1.- Acredita su existencia con su CURP : "F"

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es "CEDR 831015 NJ8",

2.3.- Tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato.

2.4.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para la contratación y ejecución de obras públicas, así como las normas de construcción vigentes y las especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y del catálogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato:

2.5.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.6.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el número 137 de la calle 25 por 12 y 14 COLONIA SAN JUAN TICUL, Yucatán. C.P. 97860

2.7.- Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaración de "El Contratista" para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capítulos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;

Rocío Mena Mag y B



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13

OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

3.2.- La bitácora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones concertados en este contrato y será el instrumento que permita a la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, según corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitácora forma parte integral de este contrato. Esta bitácora será abierta conjuntamente por "El Municipio de MOTUL" y "El Contratista" previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Deberá de constar de un original para "El Municipio de MOTUL" y dos copias, una para "El Contratista" y otra para la supervisión de la obra;

c).- Las copias deben ser desprendibles, no así las originales, y

d).- El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- "El Municipio de MOTUL" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a realizar para "El Municipio de MOTUL", hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de obra, proyecto, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en; "SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2" en la Colonia SAN ROQUE del municipio de Motul, Yucatán.

Supervisor
Rosa María Cruz y B.



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13

OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

Segunda.- Monto del Contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es hasta por la cantidad de \$ 818,316.41 (SON: OCHOCIENTOS DIECI OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.) más la cantidad de \$ 130,930.63 (SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 63/100 M.N.) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado, hacen un total de \$ 949,247.04 (SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecución.- El plazo de ejecución de los trabajos objeto de este contrato será de "50" días naturales por lo que "El Contratista" se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el día "17" del mes de "SEPTIEMBRE" del año "2013" y a concluir las a más tardar el día "05" del mes de "NOVIEMBRE" del año "2013" de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- "El Municipio de MOTUL" se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lugar en que deberá ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos señalada en la Cláusula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- Se otorgara el 30% de anticipo al inicio de los trabajos

Sexta.- Forma de pago.- "El Contratista" recibirá de "El Municipio de MOTUL" los pagos, por la ejecución de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que "El Municipio de MOTUL" determine, se harán estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no excederá de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por "El Contratista" y "El Municipio de MOTUL", fecha que se hará constar en la bitácora y en las propias estimaciones; para tal efecto:


a).- "El Contratista" deberá entregar a la residencia de supervisión de "El Municipio de MOTUL" la estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente (resumen de estimación, generadoras, bitácoras, reporte (fotográfico) dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervisión de "El Municipio de MOTUL" dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes deberá revisar y autorizar, en su caso, la estimación.

Prota Mariana May y P



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13
OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.
No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.
No. OBRA: 310523ME002
No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, "El Municipio de MOTUL" y "El Contratista" tendrán 2 (dos) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimación correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptación de los trabajos ya que "El Municipio de MOTUL" se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si "El Contratista" estuviere inconforme con las estimaciones, tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimación para hacer por escrito la reclamación. Si transcurrido este plazo "El Contratista" no efectúa reclamación alguna, se considerara que la estimación queda definitivamente aceptada por "El contratista" y perderá su derecho a ulterior reclamación.

c).- El lugar de pago será en las instalaciones de la Tesorería de este MUNICIPIO DE MOTUL. En caso de que "El Contratista" haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Municipio de MOTUL".

Séptima.- Fianza de cumplimiento de contrato .- "El Contratista", a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a "El Municipio de MOTUL", dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "El Contratista" hubiese recibido la adjudicación, una póliza de fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de "El Municipio de MOTUL".

El contrato no surtirá efecto mientras "El Contratista" no entregue la póliza en donde la institución afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

Rosa María May y B



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13

OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

b).- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera;

c).- Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos materia del contrato;

d) Que la institución afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los artículos 95 y 118 de la Ley de Fianzas en vigor.

Esta garantía subsistirá para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hará constar en el acta de entrega-recepción, para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los **vicios ocultos** y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "El Contratista", en los términos señalados en este contrato y en la legislación aplicable y solo podrá ser cancelada con autorización por escrito de "El Municipio de **MOTUL**".

Octava.- Fianza de garantía del anticipo.- Para garantizar la correcta inversión del anticipo, "El Contratista" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, deberá presentar a "El Municipio" la fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por institución afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de "El Municipio".

Esta fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo otorgado, en cuyo caso, "El Municipio" lo notificará por escrito a la institución afianzadora para su cancelación.

Novena.- Ajuste de costos.-(NO APLICA) Las partes acuerdan la revisión y ajuste de costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que será promovida por "El Municipio de **MOTUL**", a solicitud escrita de "El Contratista" la que se deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; "El Municipio de **MOTUL**", dentro de los veinte días hábiles siguientes, resolverá sobre la procedencia de la petición.

La revisión de los costos se hará mediante cuales quiera de los procedimientos siguientes:

Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'Rosa María May & B'.

Handwritten signature on the left margin.

Large handwritten signature or stamp at the bottom right of the page.



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13

OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

I.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

II.- Revisar un grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total del contrato;

III.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

La aplicación de cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetará a lo siguiente:

a).- Los ajustes se calcularán respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, el vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento en el costo de los insumos;

b).- Los incrementos o decrementos en los insumos serán calculados con base en los relativos o índices que publica el Banco de México;

c).- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados; el ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante todo el ejercicio del contrato;

d).- La formalización del ajuste de costo deberá efectuarse mediante oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepción de los trabajos.- "El Municipio de MOTUL" recibirá los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "El Contratista" notificará por escrito la terminación de los trabajos adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); "El Municipio de MOTUL" verificará dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes que los trabajos estén debidamente concluidos. La recepción de los trabajos se llevará a cabo dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminación, levantando el acta de entrega recepción

Handwritten signature and name: Rosa María Cruz y B

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13
OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2'



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

correspondiente. Al término de dicho plazo sin que "El Municipio de MOTUL" haya recibido los trabajos, estos se tendrán por recibidos.

Independientemente de lo anterior, "El Municipio de MOTUL" efectuará recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan:

- a).- Cuando "El Municipio de MOTUL" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrirá a "El Contratista" el importe de los trabajos ejecutados.
- b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio del "El Municipio de MOTUL" existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podrá efectuarse su recepción; en estos casos se levantara el acta de entrega recepción parcial correspondiente.
- c).- Cuando de común acuerdo "El Municipio de MOTUL" y "El Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.
- d).- Cuando "El Municipio de MOTUL" rescinda el contrato en los términos de la cláusula decima sexta, la recepción parcial quedara a juicio de "El Municipio de MOTUL" quien liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.
- e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estará a lo dispuesto por la resolución judicial.

En todos los casos de recepción parcial, exceptuando el inciso e), se procederá a recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de verificación que de su terminación haga "El Municipio", levantando el acta de entrega recepción respectiva formulando la estimación correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimación a que se refiere el párrafo anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con "El Municipio de MOTUL" y a cargo de "El Contratista", el importe del costo de las mismas se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se harán efectivas las garantías otorgadas por "El Contratista".

Roba María Cruz 913



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13

OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminación definitiva del contrato, reanudándose las obras al cesar las causas que motivaron la suspensión.

En casos de suspensión definitiva de los trabajos "El Municipio de MOTUL" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustándose las partes a lo establecido en la cláusula décima sexta y se harán los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados así como, en su caso, se cancelarán las fianzas otorgadas en garantía.

Décima sexta.- Rescisión del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando "El Municipio de MOTUL" sea el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula décima séptima; en tanto que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "El Contratista" a cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de "El Municipio de MOTUL" así como la contravención a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, "El Municipio de MOTUL" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescisión conforme al procedimiento que se señala en la cláusula décima séptima.

Si "El Municipio" opta por la rescisión, "El Contratista" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las garantías otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescisión.- Si "El Municipio de MOTUL" considera que "El Contratista" ha incurrido en algunas de las causas de rescisión, lo comunicará a "El Contratista" por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) días hábiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, "El Contratista" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste "El Municipio de MOTUL" estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda conforme a lo establecido en los dos últimos párrafos de la cláusula décima sexta, lo que

Handwritten notes and signatures on the right margin:
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Rosa Olanita May 8/13

Handwritten signatures at the bottom right:
[Signature]
[Signature]



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13

OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

comunicará a "El Contratista" dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación.

Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato o "El MUNICIPIO de MOTUL" determine la suspensión de la obra o la rescisión del contrato por causas no imputables a "El Contratista", pagará a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, previo estudio que haga "El MUNICIPIO de MOTUL" de la justificación de dichos gastos, según convenio que se celebre entre las partes.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de "El MUNICIPIO de MOTUL" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catálogo de conceptos ni en el programa, se procederá de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate, "El Municipio de MOTUL" estará facultado para ordenar a "El Contratista" su ejecución y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y "El Municipio de MOTUL" considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con la intervención de "El Contratista" y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme de tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), "El Municipio de MOTUL" aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso "El Contratista" estará obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y c), "El Contratista", a requerimiento de "El Municipio de MOTUL" y dentro del plazo que éste señale, someterá a consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en la inteligencia de que, para la fijación de estos

Vertical handwritten text on the right margin: "Rosa Mariana Cruz y B"

Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page.



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13

OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver "El Municipio de MOTUL" lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que "El Contratista" no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "El Municipio de MOTUL" podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándoles precios unitarios analizados por observación directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc. que intervendrán en estos trabajos.

En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de "El Contratista".

Además, con el fin de que "El Municipio de MOTUL" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, "El Contratista" preparará y someterá a la aprobación de aquel los planos y programas de ejecución respectivos.

En este caso, "El Contratista", desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "El Municipio de MOTUL" para formular los documentos de pago a que se refiere la cláusula sexta de este contrato.

En todos estos casos "El Municipio de MOTUL" dará a "El Contratista" la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administración directa:

Si "El Municipio de MOTUL" determinase no encomendar a "El Contratista" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1) podrá realizarlos en forma directa.

Vertical signature and text on the right margin: "Rodrigo Martínez" and other illegible text.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature and initials at the bottom right.



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13
OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si "El Municipio de MOTUL" no opta por ninguna de las soluciones señaladas en los apartados 1 y 2 de esta cláusula, podrá encomendar la ejecución de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios adicionales.

a).- **Convenio adicional de ampliación de plazo.**- En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a "El Contratista" le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitará oportunamente y por escrito prórroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. "El Municipio de MOTUL" resolverá en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales sobre la justificación o procedencia de la prórroga y, en su caso, concederá la que haya solicitado "El Contratista" o la que "El Municipio de MOTUL" estime convenientemente y se harán conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminación de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran imputables a "El Contratista", éste podrá solicitar, también, una prórroga pero será optativo para "El Municipio de MOTUL" el concederla o negarla. En

caso de concederla, "El Municipio de MOTUL" decidirá si procede a imponer a "El Contratista" las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podrá exigir a "El Contratista" el cumplimiento del contrato ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procederá a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliación de plazo, este no podrá ser mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecución de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forman parte integral de este contrato.

b).- **Convenio adicional de ampliación de monto.**- Bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas "El Municipio de MOTUL" podrá modificar los contratos bajo la base de precios unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del monto pactado en el contrato y no implique variaciones substanciales al proyecto original.

Blanca Cecilia Cruz y B



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13

OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se deberá celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo que deberá ser autorizado bajo la responsabilidad del Presidente Municipal, **LEM. JOSE JULIAN PECH AGUILAR** Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original.

Vigésima.- Subcontratación.- "El Contratista" no podrá realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del contrato se entenderá por subcontratación el acto por el cual "El Contratista" encomienda a otra persona la realización de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan instalación en los trabajos objeto del contrato.

Cuando "El Contratista" pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del párrafo anterior, deberá comunicarlo previamente por escrito a "El Municipio de MOTUL", el cual resolverá si acepta o rechaza la subcontratación.

En todo caso de subcontratación el responsable de la realización de la obra será "El Contratista" a quien se cubrirá el importe de los trabajos. El subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos de "El Contratista".

Vigésima primera.- Cesión de los derechos de cobro.- "El Contratista" solo podrá ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida "El Municipio de MOTUL", con la aprobación expresa, previa y por escrito de "El Municipio de MOTUL".

Vigésima segunda.- Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento del contrato así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen jurídico.- El presente contrato se registrará por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables al Código Civil del Estado de Yucatán.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
D. P. L.
D. P. L.
D. P. L.
Nota Minuta May 13



CONTRATO DE OBRA – PROGRAMA HABITAT 2013

CONTRATO: MMY-PREVENTIVAS-IR3-052-002-13

OBRA: SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2



UBICACIÓN: C-45 X 48 Y 54, C-52 X 41 Y 47 (COLONIA SAN ROQUE)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SDUV/UPAIS/HABITAT/31/A/S/002/13 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2013.

No. OFICIO DE APROBACIÓN: 01772 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013.

No. OBRA: 310523ME002

No. EXPEDIENTE: PH/31/3/ME/0455

Ciudad de Motul

H- Ayuntamiento de Motul de Carrillo Puerto

Vigésima cuarta.- Declaración final.- "El Contratista" declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la Ciudad de "MOTUL" municipio del mismo nombre, Estado de Yucatán el día **14** del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2013**.

POR "EL MUNICIPIO DE MOTUL"

LEM. JOSE JULIAN PECH AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA MAY Y BALAM
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

POR "EL CONTRATISTA"

LIC. RICARDO ARIEL CETINA DORANTES
ADMINISTRADOR UNICO