H. Ayuntamiento Constitucional de Valladolid
Estado de Yucatan, México
2012-2015
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE TREN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
VALLADOLID, YUCATAN.

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: UGI/0148/2014 DE FECHA 10-03-2014.

LICITACION: R23-FC-102-06/2014-LP,

UBICACION: Calle 55 5/N x 42 y 44 Col, San Juan.

LOCALIDAD: VALLADOLID, YUCATAN.

METAS: 834.40 METROS CUADRADOS.

PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N6-2014.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el Ayuntamiento de “EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN” representado en este acto
por su Presidente Municipal C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA y el Secretario Municipal, C.
JOSE LUIS ALCOCER ROSADO cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, el ARQ.
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVERO, en su caracter de Jefe del Departamento de Obras Publicas
como dependencia ejecutora, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra
parte: “VALORACIONES Y EDIFICACIONES SUSTENTABLES S.A. DE C.V.” al que se denominara
“El Contratista”, representado (a) por “ARQ. JORGE FERNANDO GARDUNO TORRES’ en su
caracter de ADMINISTRADOR UNICO de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.~ El "Municipio” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el drgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro de sus
facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos los actos y

contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz prestacion de los
servicios publicos municipales, debiendo suscribirlos en unién del Secretario.

de Servicios Relacionados con las Mlsmas

1.3.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

RAMO 23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, (OTRAS PROVISIONES ECONOMICAS); | ;
FONDO DE CULTURA 2014; OFICIO DE AUTORIZACION No. UGI/0148/2014 DE FECHA 10-03-2014. % S d

: W
DESCRIPCION DE LA OBRA:_“CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE "\
TREN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN, Calle 55 S/N x 42 vy 44 Col. San
Juan”

NO. CONTRATO: R23-FC-102-06/2014-LP.

1.4.- Por precio unitario se entiende: la remuneracién o pago total que deba cubrirse a “El
Contratista” por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones y
normas de calidad.
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE TREN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
VALLADOLID, YUCATAN.

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: UGI/0148/2014 DE FECHA 10-03-2014,

LICITACION: R23-FC-102-06/2014-LP,

UBICACION: Calle 55 S/N x 42 y 44 Col. San Juan.

LOCALIDAD: VALLADOLID, YUCATAN.

METAS: 834.40 METROS CUADRADOS,

PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N6-2014,

1.5.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de *Valladolid”
ubicado en calle 40 # 200 por 41, centro de este Municipio.

1.6.- Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en los que se
deberan ejecutar las obras, materia de este contrato.

1.7.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este
Contrato.

b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

c).- el pago integro de las cantidades pactadas en la clausula segunda de este contrato

O
2.- "El Contratista” declara que: EE {%
TaG s
2.1.- Acredita su existencia con copia certificada de la escritura constitutiva No, 93 fechada el diz et
24 de Enero del 2014, otorgada ante la fe del notario ptblico No. 48 con oficinas en la Cuidad deéii?gq,m
Mérida, Yucatan, inscrita en el Registro Publico de Ia Propiedad y de Comercio bajo el No. 562272%*‘* ‘7'5“"‘;

*1 y su representante acredita su personalidad como “ADMINISTRADOR UNICO”, segin elx> &5
testimonio de la escritura publica No. 93 de fecha 24 de Enero del 2014 otorgada ante la fe del %, :
notario publico No. 48 con oficinas en la Cuidad de Mérida, Yucatan, manifestando, bajo protesta §5 S0
de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna. e

2.2 - Que su registro federal de contribuyentes es “| [’

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el niimero | |
| |

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econdémicas y
dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos
relativos a la obra objeto de este contrato,

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en vigor, para la contratacién v
ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construccioén vigentes y las especificaciones
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE TREN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
VALLADOLID, YUCATAN.

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: UGI/0148/2014 DE FECHA 10-03-2014.

LICITACION: R23-FC-102-06/2014-LP.

UBICACION: Calle 55 S/N x 42y 44 Col. San Juan,

LOCALIDAD: VALLADOLID, YUCATAN,
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PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N6-2014,

de la obra, el proyecto, los programas de obra (de montos mensuales para la ejecucion de los
trabajos, de utilizacion de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo y de personal técnico y
administrativo encargado de la administracion y ejecucion de los trabajos), los montos mensuales
derivados del mismo y del catélogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las
cantidades de trabajo aproximadas, el listado de los materiales, mano de obra y de la maquinaria
y equipo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este
contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion;:

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos que le
impidan participar en la licitacién y/o celebrar el contrato respectivo, segun la convocatoria
correspondiente.

o38]

=
2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numeraless ;‘5 é
de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo. 89 %
28,
3.- Ambas partes declaran: 2 ho Mee
%0 Rl
1< E

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulod”

correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus,
Reglamento en vigor, las que se tiene por reproducidas formando parte de este contrato. 1%

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Contaduria
Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del
Estado, segin corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucion de la obra,
durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte
integral de este contrato. Esta bitdcora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El
Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato, registrando las firmas
autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de
la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, debiéndose

observar lo siguiente:
a).- La hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de constar de un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y
otra para la supervisién de la obra;
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE TREN DE LA LOCALIDAD ¥ MUNICIPIO DE
VALLADOLID, YUCATAN.

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: UGI/0148/2014 DE FECHA 10-03-2014,

LICITACION: R23-FC-102-06/2014-LP,

UBICACION: Calle 55 S/N x 42 y 44 Col. San Juan.

LOCALIDAD: VALLADOLID, YUCATAN.
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PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N6-2014.

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

d).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nmero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, causa, solucidn, prevencion, consecuencia
economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su
caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccion, especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios
unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra
consistente en; “CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE TREN DE LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN, Calle 55 SIN x 42 y 44 Col. San Juan”, en la
ciudad de Valladolid de este municipio.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es hasta por la ;

cantidad de $ 3,698,149.52 (SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.) mas la cantidad de $ 591,703.92 (SON:
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 92/100 M.N.) que
corresponde al importe del impuesto al valor agregado y que suman un total de $ 4,289,853.44
(SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este contrato sera de
120 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato
el dia 09 DE JULIO DE 2014 y a concluirlas a mas tardar el dia 05 DE NOVIEMBRE DE 2014 de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y
material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la
fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- El Municipio” otorgara un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto del
contrato, para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de bodegas e
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE TREN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
VALLADOLID, YUCATAN.

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: UGI/0148/2014 DE FECHA 10-03-2014.
LICITACION: R23-FC-102-06/2014-LP,

UBICACION: Calle 55 S/N x 42 y 44 Col. San Juan,
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PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N6-2014.

instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maguinaria y equipo de construccion e
inicio de los trabajos asi como, para la compra y produccién de materiales de construccién, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos.

La amortizacion de este anticipo deber4 efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la Gltima estimacién. En caso de que al termino del ejercicio presupuestal no se
haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo correspondiente debera ser devuelto por “El
Contratista” a la Tesoreria del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia
de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias
naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hard efectiva la fianza que “Ei
Contratista” debera presentar para garantizar la correcta inversion del anticipo y su totai
amortizacion o la devolucién del mismo, en su caso.

En los casos de suspension definitiva de los trabajos y de rescisién de contrato, se procederat
conforme al parrafo anterior.

iD, YUC.

2012 - 2015

PRESIDENCIA

“El municipio” cubrira a “el contratista” el anticipo en los términos establecidos en esta clausula y
de acuerdo a las bases de licitacién, por lo que “el contratista”, debera de iniciar los trabajos en Ia
fecha sefialada en la clausula TERCERA de este contrato.

H. AYUNTAMIENTO

“ VALLADO!

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de los ; fi
trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten hm’
de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas. ‘X
Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio” determine, se haran _
estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias naturales contados \.
a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por “El Contratista” y A

/

“El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal
efecto:

a).- “El Contratista” debera presentar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién
acompanada de la documentacion de soporte correspondiente (resumen de estimacion,
generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la
fecha de corte y la residencia de supervision de “El Municipio” dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes debera revisar y autorizar, en su caso, la estimacion.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, “El Municipio” y “El
Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado
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para la revision, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacion correspondiente, en su
caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos
ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o
mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias
habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la
reclamacion. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectia reclamacion alguna, se
considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su
derecho a ulterior reclamacion.

¢).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso d

PRESIDENCIA

®

que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste deberd reintegrar las cantidadeiém
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a I S5
establecida por el Codigo Fiscal de la Federacién como si se tratara del supuesto de prorrogdss ™
para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en§ 2 <
exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que seiig‘%
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. I‘>M

b

El pago de las estimaciones sera en Moneda Nacional, amortizando en cada estimacion la parte % A0
proporcional a los anticipos. EN
Todas las estimaciones deberan estar acompafiadas de reportes fotograficos que acrediten los

avances fisicos de obra que se pretendan cobrar, dichos reportes seran en formatos °
proporcionados por “El Municipio”.

Séptima.- Otras Estipulaciones:

Retenciones:

“El Contratista” acepta las deducciones de cada estimacién, por los siguientes conceptos:

De conformidad con lo que dispone la Ley Federal de Derechos. “La Dependencia o Entidad” esta
obligado a retener a “El Contratista” una cantidad equivalente al 0.005 (cinco al millar) sobre el
importe total de los pagos que se realicen derivados de lo que se estipula en el presente contrato,
por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control que las leyes de la
materia confieren a la Secretaria de la Funcién Publica, dichos recursos seran entregados a la
contraloria estatal de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin.
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE TREN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
VALLADOLID, YUCATAN.
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Octava.- Garantias.- “El Contratista”, debera presentar a “El Municipio” dos fianzas en un plazo no
mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “El Contratista’ reciba la
notificacion por escrito del fallo de la LICITACION, y a favor del municipio de Valladolid, Yucatan,
mediante pdlizas de institucion afianzadora debidamente autorizadas.

La Primera se otorgara para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato

y para responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que el contratista hubiere incurrido, para tal efecto dicha fianza
tendra una vigencia de doce meses, a partir de la recepcion fisica que de los trabajos realice “El
Municipio”.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza de cumplimiento en
donde la compariia de fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones;
a).- Que las fianzas se otorgan atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera;

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato, incluyendo los
convenios de ampliacién por trabajos extraordinarios.

d).- Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95, 95 Bis
y 118 de la Ley de Fianzas en vigor.

e).- Que para liberar las fianzas sera requisito indiépensable la manifestacion expresa y por escrito
del Ayuntamiento. :

f) Que las fianzas estaran vigentes durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se le dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

g) Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion

previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para
el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporaneo del importe de
la poliza de fianza solicitada.
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Si transcurriese el plazo fijado a “El Contratista” sin que entregue la péliza de cumplimiento del
contrato “El Municipio” podra rescindir administrativamente el contrato.

Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la
fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados

en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacién por
escrito de “El Municipio”.

Novena.- Fianza de garantia del anticipo.- La segunda para garantizar la correcta aplicacion dei

anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacion de la adjudicacion del contrato o fallo, debera presentar a “El Municipio”
la fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por institucion afianzadora
debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistird hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El
Municipic” lo notificard por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.

Décima.- Ajuste costos.- No aplica

Décima Primera.- Recepcién de los trabajos.- “El Municipio” recibird los trabajos objeto del

presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido
realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” dentro de un plazo que no debera exceder de 30 (treinta) dias
naturales, lo notificara por escrito adjuntando la documentacién que incluird una relacion de
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos; “El
Municipio” verificaré dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes que los trabajos estén
debidamente concluidos. La recepcién de los trabajos se llevara a cabo dentro de los 15 (Quince)
dias naturales siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion, levantando el acta
de entrega recepcion correspondiente. Al término de dicho plazo sin que “El Municipio” haya
recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se
sefalan:
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE TREN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
VALLADOLID, YUCATAN.

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: UGI/0148/2014 DE FECHA 10-03-2014.

LICITACION: R23-FC-102-06/2014-LP.

UBICACION: Calle 55 S/N x 42 y 44 Col, San Juan,

LOCALIDAD: VALLADOLID, YUCATAN.

IMETAS: 834.40 METROS CUADRADOS.

PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N6-2014.

a).- Cuando “El Municipia” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado
se cubriré a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan
trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su
recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

c).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista’ convengan en dar por terminado -
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la
recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estard a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los
trabajos dentro de los 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de
su terminacion haga “El Municipio®, de la de requerimiento de entrega que este haga, o de la
fecha en que se presenten alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores,
levantando el acta de entrega recepcién respectiva formulando la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El
Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias
otorgadas por “El Contratista”.

Décima Segunda.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que
para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del
presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su
caso, ordene “El Municipio”.
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- PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N6-2014.,

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los

materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los
lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos,
en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un representante, quien
debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los
trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido
anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si retine los requisitos sefialados lo cual
debera quedar registrado en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante.
En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el
cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que reuna
los requisitos sefalados.

Asimismo es facultad de la contraloria municipal del Ayuntamiento de Valladolid, verificar e
avance de los trabajos en la obra cuando lo considere pertinente.

Décima Tercera.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, com
empresario y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas

ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo 7g&s
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra i_ A

o en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “E!
Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima Cuarta.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el unico
responsable de la ejecucién de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo
estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las 6rdenes de "El Municipio” dadas por
escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, mismos que hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra
ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lieven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de
los trabajos objeto de este contrato.

RINTAMIRT
VALLADOLID, YUC.
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Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a
reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a
las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucién de
sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por
violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega sera
a cargo de “El Contratista”, y se consideraran incluidos en sus precios unitarios, cuan
apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha siguiente de
recepcion de los mismos, “El Municipio” ordenara su reparaciéon o reposiciéon inmediata a “

Contratista”, sin que este tenga derecho a retribucién alguna por ello. Si “El Contratista” nﬁ'
atendiere los requerimientos de “El Municipio”, podrd encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones?®
aplicables, con cargo al contratista. (% /!

VALLADOLID, TUC,
2012 - 2015

@ e A
- P%Eﬁ%‘f‘é@i&
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Décima Quinta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad
de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista® de
acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio”, a través de la direccion de Desarrollo \1
Urbano y Obras Publicas, comparard semanalmente el avance de las obras. Si como
consecuencia de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse,
“El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el numero
de dias transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revisién, por lo tanto
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mensualmente se hara la retension o devolucion que corresponda a fin de que la retencién total
sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al tltimo mes “El Contratista” esta en situacion de
atraso, la cantidad retenida se aplicaréa como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicard, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2/1000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa multiplicada por el nimero
de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El

PR g g H [ -k 1] O j =t
Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”. 55 =
D

A ‘Lh '@,

; S i : = . " ZQom

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, "El < 58 n

Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo. Eg ~ ;‘E
- P P e S 4 ke E " ‘(HJN

En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicaré a “El Contratista” una << £

sancién consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de "El =y

Municipio®, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y su
Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicaciéon de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del
contrato y la terminacion de las obras objeto de este contrato.

Décima Sexta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El
Contratista® con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o
parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas
justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacion definitiva del contrato,
reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a
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lo establecido en la clausula décima séptima y se haran los ajustes o reintegros correspondientes
a los anticipos entregados asf como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima Séptima.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula
décima octava; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisidon por parte de “El Municipio” son las que a
continuacioén se mencionan:

a) Si“El Contratista” por causas imputables a él, no inicia los trabajos, objeto del contrato, dentro
de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causas justificadas conforme a la ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento en vigor.

b) Si “El Contratista”, suspende injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega aEg w3,
reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiera sido detectada como defectuosa por “EIZ> ., )
Municipio”. T8

¢) Si“El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, 0 sing 9 - €=
motivo jusnf[cado no acata las 6rdenes dadas por escrito por el residente de obra o supervisors <5 &
deSIgnado por “El Municipio”. <2 ez

d) Si “El Contratista’ no da cumplimiento al programa de ejecucién de trabajo por falta de™~ ;m“'
materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a juicio de “El Municipio”, el atraso ¢ g4a:

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) Si "El Contratista” es declarado en concurso mercantil, en los términos de la ley de concursos
mercantiles.

f) Si“El Contratista” subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato.

g) Si"“El Contratista” cede los derechos de cobro dérivados del presente contrato, sin contar con
la autorizacién por escrito de “El Municipio”.

h) Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia o supervision de los materiales
y trabajos.

i) Si“El Contratista” cambia su nacionalidad mexicana por otra.

i) Si “El Contratista” siendo extranjero y habiéndose sometido a las leyes de Nacionalidad
Mexicana en este contrato invoca a la proteccién de su gobierno.

k) En general por incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes y tratados aplicables, alas ordenes
del municipio.
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En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista® a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de °El
Municipio” asi como la contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y
requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y su
Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de
las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la
clausula décima octava.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias
otorgadas.

“El Municipio”, si es procedente, reintegrara a “El Contratista” mediante la exhibicion de las
facturas correspondientes, los materiales que tenga en obra, siempre y cuando sean de la calidad

requerida y puedan utilizarse en la obra, para esto "El Municipio” tendra hasta un plazo no mayor QJ .

de quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que sea comunicada a “E Contratista”, 22T

la rescision o la suspensién de los trabajos. 105

L

Décima Octava.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha 5%‘5“:

incurrido en algunas de las causas de rescision, lo comunicara a “El Contratista” por escrito a fin ot %
>

de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho
convenga. Si transcurrido el plazo, “El Contratista” no manifiesta nada en su defensa o si
después de analizar las razones aducidas por éste “El Municipio” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en los dos Uitimos
parrafos de la clausula décima séptima, lo que comunicara a “El Contratista” dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato o “El Municipio” determine la suspension
de la obra o la rescision del contrato por causas no imputables a “El Contratista”, pagara a éste la
parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, previo estudio que
haga “El Municipio” de la justificacién de dichos gastos, segin convenio que se celebre entre las
partes. '

Décima Novena.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo
de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:
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1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su
ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El
Municipio” considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos
contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y éste estard obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que
sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista”
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a), b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “E! Municipio” y dentro del plazo que
éste sefiale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus
respectivos analisis en la inteligencia de que, para la fijaciéon de estos precios, debera aplicar
el mismo criterio que hubiere seguido para la determinaciéon de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no
mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los
precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a
que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “El Municipio” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios,
aplicandoles precios unitarios analizados por observacién directa, en los términos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y su
Reglamento en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo,
equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos.
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NOMBERE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE TREN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
VALLADOLID, YUCATAN,

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: UGI/0148/2014 DE FECHA 10-03-2014,

LICITACION: R23-FC-102-06/2014-LP,

UBICACION: Calle 55 §/N x 42 y 44 Col. San Juan.

LOCALIDAD; VALLADOLID, YUCATAN.

METAS: 834.40 METROS CUADRADOS.,

PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N6-2014.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de
“El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacion
de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando vy justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los
documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente
a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran
incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa:

YU,
£

Si "El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios p
los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

2012
ES

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

H. AYUNTAIRENTO
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Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los apartados 1 y 2 dey,
esta clausula, podra encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a tercerasi®
personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

Vigésima.- Convenios adicionales.-

a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o
cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, solicitard oportunamente y por escrito la prérroga que considere
necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio” resolvera en
un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacion o procedencia de la
profroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado "El Contratista” o la que "El
Estado” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al programa
correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, tambien, una
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METAS: 834.40 METROS CUADRADOS,

PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N6-2014,

prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de
concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a
que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden
concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinte y cinco
por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos,
que debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliaciéon de monto: Bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de precios
unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebasen el 25 % (veinte y cinco

por ciento) del monto pactado en el contrato y no implique variaciones substanciales al
proyecto original.

MENTO

VALL ADOL D, Yuc.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una so
vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mis
que debera ser autorizado bajo la responsabilidad del C. Presidente Municipal. Dichag
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a i@
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convenirse
para eludir el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las #
Mismas y su Reglamento en Vigor o Tratados. 14

Vigésima Primera.- Subcontratacion.- NO APLICA.

Vigésima Segunda.- Cesion de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida
“El Municipio”, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de “El Municipio”, para tal efecto el
contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, debera solicitar
por escrito a la dependencia o entidad su consentimiento, la que resolvera lo procedente en un
término de 15 dias naturales contados a partir de su presentacion.

Vigésima Tercera.- Finiquito y Terminacion de Contrato.- “El Municipio” para dar por terminados
parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por €l y “El Contratista” en el presente
contrato, elaborara el finiquito respectivo, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos, de
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conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento en vigor.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos “El Municipio” dara por terminado el contrato
correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asf
como las garantias primera y tercera de las fianzas establecidas en los articulos séptimo y octavo,
respectivamente, por lo que no sera factible que “El Contratista” presente reclamacién alguna de
pago con posterior a su formalizacion.

“El Municipio” notificara a -El Contratista” fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito, con la
obligacién para “El Contratista” de acudir, en caso contrario “El Municipio” procederd a su
elaboracion en el plazo y forma establecida, comunicando en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de su emision. Si del finiquito resulta saldo a favor de “El Contratista” se
procedera a su pago en un plazo no mayor de 20 dias naturales a la elaboracion del finiquito. Si
del finiquito resulta que existe saldo favorable para “El Municipio”, el importe se deducira de las
cantidades pendientes por cubrir a “El Contratista” por trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, “El Contratista” tiene la obligacion de reintegrarlos, mas los intereses
correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion,
como si se tratara del supuesto de prdrroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El
Municipio”

H. AYUNTAMIENTO

res
L“f

Vigésima Cuarta.- Jurisdiccién.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para
todo aquelio que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa. .

i

Vigésima Quinta.- Régimen Juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en Vigor, en lo no previsto por
esta ley y demas disposiciones que de ella deriven, seran las disposiciones que resulten
aplicables del codigo civil para el Distrito Federal en materia comin y para toda la republica
mexicana en materia federal, la ley de procedimientos administrativos y cédigo federal de
procedimientos civiles y por las disposiciones que resultaren aplicables.

e
S

Pégina 18 de 19



H. Ayuntamiento Constitucional de Valladolid
Estado de Yucatin, México

SHC 2012-2015

S TARIA 135 iaCE LA
¥ ORERNELs MURLE

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE TREN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
VALLADOLID, YUCATAN.

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: UGI/0148/2014 DE FECHA 10-03-2014,

LICITACION: R23-FC-102-06/2014-LP.

UBICACION: Calle 55 S/N x 42 y 44 Cal. San Juan.

LOCALIDAD: VALLADOLID, YUCATAN.

METAS: 834.40 METROS CUADRADOS.

PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N6-2014,

Vigésima Sexta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando
llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de
perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

Ambas partes manifiestan que estan conformes con todo lo estipulado en el presente contrato y se
obligan a cumplirlo bien y fielmente.

El presente contrato se firma en Valladolid, municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el dia
08 del mes de JULIO del afio 2014.

i

VA

VTURT A

Ao c s s
LLADo;_nf}'qru'tEi Municipio

J 2012. 2015
PRESIDENCI N
ocer Garcia C. José lis 'Alcc;céﬁko ado
nici Secretz%)‘:iel H.Ayunt?éiento

Por “El Contratista”
VALORACIONES Y EDIFICACIONES SUSTENTABLES S.A. DE C.V.

ViR
Arg. Jorge Fernandg/Garduiio Torres
? inistradior Unico -

4

Arg. Miguel Ange[ Rodriguez Rivero Arqg. Isaias Rosado 'Efastro
Jefe del Departamento de Obras Jefe de Proyectos y Presupuestos
Pablicas
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD
¥ MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN.

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: UGI/0165/2014 DE FECHA 10-03-2014.

LICITACION: R23-1D-102-07/2014-LP.

UBICACION: CALLE 12 S/N X 41-B Y 41-C COL. SAN FRANCISCO.

METAS: 2,259.84 METROS CUADRADOS.

PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N7-2014.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el Ayuntamiento de “EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN" representado en este acto
por su Presidente Municipal C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA y el Secretario Municipal, C.
JOSE LUIS ALCOCER ROSADO cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, el ARQ.
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVERO, en su caracter de Jefe del Departamento de Obras Publicas
como dependencia ejecutora, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra
parte: “WVALORACIONES Y EDIFICACIONES SUSTENTABLES S.A. DE C.V.” al que se denominara
“El Contratista”, representado (a) por “ARQ. JORGE FERNANDO GARDUNO TORRES’ en su
caracter de ADMINISTRADOR UNICO de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- El “Municipio” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el 6rgano ejecutiva y politico del Ayuntamiento y dentro de sus
facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos los actos y
contratos necesarios para el desempeno de los negocios administrativos y eficaz prestacion de los
servicios publicos municipales, debiendo suscribirlos en unién del Secretario.

1.2.- Autoriza la inversion correspondiente a la obra contratada, objeto de este contrato, con base a una

invitacion a cuando menos tres personas, segln el articulo 27 fraccion II, de la Ley dngQ{,-l M{‘Bﬁ@é%'g“fgg
de Servicios Relacionados con las Mismas. ~ Y 2012 . 201

v-»:;\ W ome e PR

. 1

1.3.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes def*" bl b

RAMO 23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, (OTRAS PROVISIONES ECONOMICAS); -
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014; OFICIO DE AUTORIZACION No. UGI/0165/2014 DE /)
FECHA 10-03-2014 /(

DESCRIPCION DE LA OBRA:_“CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD \
DEPORTIVA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN, CALLE
12 SIN X 41-B Y 41-C COL. SAN FRANCISCO”

NO. CONTRATO: R23-1D-102-07/2014-LP.

1.4.- Por precio unitario se entiende: la remuneracion o pago total que deba cubrirse a “El /
Contratista” por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones ya ‘

normas de calidad.
1.5.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de Vaﬂadohd’,’

ubicado en calle 40 # 200 por 41, centro de este Municipio.

Pagina 1 de 18
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NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: UGI/0165/2014 DE FECHA 10-03-2014,

LICITACION: R23-ID-102-07/2014-LP,

UBICACION: CALLE 12 S/N X 41-B Y 41-C COL. SAN FRANCISCO.

METAS: 2,259.84 METROS CUADRADOS.

PROCEDIMIENTO COMPRANET: LO-831102990-N7-2014.

1.6.- Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en los que se
deberan ejecutar las obras, materia de este contrato.

1.7.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este
Contrato.

b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.
c).- el pago integro de las cantidades pactadas en la clausula segunda de este contrato
2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con copia certificada de la escritura constitutiva No. 93 fechada el dia
24 de Enero del 2014, otorgada ante la fe del notario publico No. 48 con oficinas en la Cuidad de
Mérida, Yucatan, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el No. 56227
*1 y su representante acredita su personalidad como “ADMINISTRADOR UNICO”, segun el
testimonio de la escritura publica No. 93 de fecha 24 de Enero del 2014 otorgada ante la fe del
notario publico No. 48 con oficinas en la Cuidad de Mérida, Yucatan, manifestando, bajg gratesiento
de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas en-foina wahg%ql%mélgi 5YUC"

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “| | . v PRES!DENC

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el nimerq| |
| X

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retne las condiciones técnicas y econdémicas y
dispone de la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos
relativos a la obra objeto de este contrato,

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en vigor, para la contratacion y
ejecucién de obras plblicas, asi como las normas de construccion vigentes y las especificaciones
de la obra, el proyecto, los programas de obra (de montos mensuales para la ejecucion de los
trabajos, de utilizacién de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo y de personal técnicoy / |
administrativo encargado de la administracion y ejecucion de los trabajos), los montos mensuales / I |
derivados del mismo y del catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y lass =
cantidades de trabajo aproximadas, el listado de los materiales, mano de obra y de la maquinaria /

Péagina 2 de 18
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y equipo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este
contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos que le
impidan participar en la licitacién y/o celebrar el contrato respectivo, segin la convocatoria
correspondiente.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales
de la declaracién de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:
3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento en vigor, las que se tiene por reproducidas formando parte de este contrato.

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y

obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a, la Cppr;\taﬁwmmu

Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de la Contrg
Estado, segun corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejegl it

O\\;\

durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bité@ﬁjﬂa‘?ﬁ%é%@ib{ lA

integral de este contrato. Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El
Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato, registrando las firmas
autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de
la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio de los trabajos, debiéndose
observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de constar de un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y
otra para la supervision de la obra;

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las criginales, y
d).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,

clasificacion, fecha, descripcion del asunto, causa, solucidén, prevencion, consecuencia s

econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su /
caso, a la nota que se contesta. -
Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD
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CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccion, especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios
unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra
consistente en; “CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EX ESTACION DE TREN DE LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN, Calle 55 SIN x 42 y 44 Col. San Juan”, en la
ciudad de Valladolid de este municipio.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es hasta por la
cantidad de $ 2,913,137.80 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 70/100 M.N.) mas la cantidad de $ 466,102.05 (SON:
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 05/100 M.N.) que corresponde
al importe del impuesto al valor agregado y que suman un total de $ 3,379,239.85 (SON: TRES
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS 85/100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucmn de los trabajos objeto de este contrato sera de

!1 fﬁ%g
?RESEDENC

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y
material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la
fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

G"
=

conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente con‘@

Quinta.- Anticipos.- El Municipio” otorgara un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto del
contrato, para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e
inicio de los trabajos asi como, para la compra y produccién de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos.

La amortizacién de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de |
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por |
amortizar en la Ultima estimaciéon. En caso de que al termino del ejercicio presupuestal no sex
haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo correspondiente debera ser devuelto por “El
Contratista” a la Tesoreria del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la inteligenciays
de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias;
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naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “El
Contratista” debera presentar para garantizar la correcta inversién del anticipo y su total
amortizacion o la devolucion del mismo, en su caso.

En los casos de suspension definitiva de los trabajos y de rescision de contrato, se procedera
conforme al parrafo anterior.

“El municipio” cubrira a “el contratista” el anticipo en los términos establecidos en esta clausula y
de acuerdo a las bases de licitacion, por lo que “el contratista”, debera de iniciar los trabajos en la
fecha sefialada en la clausula TERCERA de este contrato.

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la ejecucién de los

trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten
de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.
Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio” determine, se haran
estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias naturales contados
a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por “El Contratista” y
“El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones; para tal
efecto:

a).- “El Contratista” deberd presentar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacion \‘\
acompanada de la documentacién de soporte correspondiente (resumen de estimacion,
generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 6 (seis) dias naturales si Lj\i?& aifaro
fecha de corte y la residencia de supervision de “El Municipio” dentro de |es" Qi nae)Lai2elC.
naturales siguientes deberé revisar y autorizar, en su caso, la estimacion. {4 2012 - 2015

. siems S PRESIDENCIA
b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, unici y

Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados_a partir del vencimiento del plazo sefalado
para la revisién, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacién correspondiente, en su
caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos
ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por. trabajos faltantes o
mal ejecutados o por pagos indebidos. i \

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias \
habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la
reclamacion. Si franscurrido este plazo “El Contratista” no efectla reclamacidén alguna, se?\

considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su &
derecho a ulterior reclamacion.
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c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de
que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en
exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

El pago de las estimaciones sera en Moneda Nacional, amortizando en cada estimacion la parte
proporcional a los anticipos.

Todas las estimaciones deberan estar acompafiadas de reportes fotograficos que acrediten los
avances fisicos de obra que se pretendan cobrar, dichos reportes seran en formatos
proporcionados por “El Municipio”.

Séptima.- Otras Estipulaciones:

Retenciones:

“El Contratista” acepta las deducciones de cada estimacion, por los siguientes conceptos:

De conformidad con lo que dispone la Ley Federal de Derechos. “La Dependencia o Entidad” esta
obligado a retener a “El Contratista” una cantidad equivalente al 0.005 (cinco al millar) sobre el
importe total de los pagos que se realicen derivados de lo que se estipula en el presente contrato,
por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que las leyes de la

materia confieren a la Secretaria de la Funcion Publica, dichos recursos seran _gntregadmraﬁlmimm
VALLADOLID, YUC.

contraloria estatal de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. ;“' “‘% 2012 . 2015

“l,. \irﬂ
Octava.- Garantias.- “El Contratista”, debera presentar a “El Municipio” dos fianzas*én UI? né&l&mg

mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “El Contratista” reciba la
notificacién por escrito del fallo de la LICITACION, y a favor del municipio de Valladolid, Yucatan,
mediante pdlizas de institucion afianzadora debidamente autorizadas.

La Primera se otorgara para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato

y para responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que el contratista hubiere incurrido, para tal efecto dicha fianza
tendra una vigencia de doce meses, a partir de la recepcién fisica que de los trabajos realice “El
Municipio”.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza de cumplimiento en|
donde la compaiiia de fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:
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a).- Que las fianzas se otorgan atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera;

¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato, incluyendo los
convenios de ampliacion por trabajos extraordinarios.

d).- Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95, 95 Bis
y 118 de la Ley de Fianzas en vigor.

e).- Que para liberar |as fianzas sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito
del Ayuntamiento.

f) Que las fianzas estaran vigentes durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se le dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

g) Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para
el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporaneo del importe de
la poliza de fianza solicitada.

Si transcurriese el plazo fijado a “El Contratista” sin que entregue la péliza de cumplimiento del
contrato “El Municipio” podra rescindir administrativamente eI contrato.

procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la
originalmente.

S Ranac

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la
fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefalados
en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacion por _,.-”E
escrito de “El Municipio”. / \

Novena.- Fianza de garantia del anticipo.- La segunda para garantizar la correcta aplicacion de
anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacion de la adjudicacion del contrato o fallo, debera presentar a “El Municipio”]
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la fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por institucion afianzadora
debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El
Municipio” lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacién.

Décima.- Ajuste costos.- No aplica

Décima Primera.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del
presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido
realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” dentro de un plazo que no debera exceder de 30 (treinta) dias
naturales, lo notificard por escrito adjuntando la documentacién que incluird una relacion de
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos; “El
Municipio” verificara dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes que los trabajos estén
debidamente concluidos. La recepcién de los trabajos se llevara a cabo dentro de los 15 (Quince)
dias naturales siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion, levantando el acta
de entrega recepcién correspondiente. Al término de dicho plazo sin que “El Municipio” haya
recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se
sefalan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado
se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Mumcual L yeristan, A
trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, pedias aotuafsetsu /
recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial corjg ‘- g!2 - 20l 5

s

¢).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar poP grmmado )
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme lo establecido en este contrato. 3

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la
recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que \
decida recibir. [

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a |
dispuesto por la resolucién judicial. \;h T
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En todos los casos de recepcidn parcial, exceptuando el inciso €), se procederd a recibir los
trabajos dentro de los 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de
su terminacion haga “El Municipio®, de la de requerimiento de entrega que este haga, o de la
fecha en que se presenten alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores,
levantando el acta de entrega recepcidn respectiva formulando la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El
Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias
otorgadas por “El Contratista”.

Décima Segunda.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que

para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del
presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su
caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspecciéon de todos los
materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los
lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos,
en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien
debera conocer el proyecto, las normas vy las especificaciones y estar facultado para ejecutar los
trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido

anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en.generalyDanmg My
s Yﬁb%]@@LID, \Z4]
":l‘. "'i

S M E \

actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su mtervenczog”' ?
debera ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si retne los requisitos sg
debera quedar registrado en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho

s
En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el

cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que redna

los requisitos sefialados.
Asimismo es facultad de la contraloria mummpal del Ayuntamiento de Valladolid, verificar el
avance de los trabajos en la obra cuando lo considere pertinente.

ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por |
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mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra
o0 en contra de “El Municipio” en relacion con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El
Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima Cuarta.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo
estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las 6rdenes de “El Municipio” dadas por
escrito, éste ordenara su reparacién o reposicién inmediata, con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribuciéon adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra
ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de
los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ellos.

‘El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a
las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de
sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras
personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El w,_ynlcmlgq“mm@ﬁmm
violacién a las leyes y reglamentos aplicables. B, VALLADOLID,

_ 2012 - 2015-\
“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y“é&te nq@ R&ch
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los

trabajos objeto de este contrato. /{

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega seran  »
a cargo de “El Contratista”, y se consideraran incluidos en sus precios unitarios, cuando /1
apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha siguiente de la / |
recepcién de los mismos, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata a “El / b
Contratista”, sin que este tenga derecho a retribuciéon alguna por ello. Si “El Contratista” nof
atendiere los requerimientos de “El Municipio”, podréa encomendar a un tercero o hacemn

aplicables, con cargo al contratista.
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Décima Quinta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad
de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de
acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio”, a través de la direccion de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas, comparara semanalmente el avance de las obras. Si como
consecuencia de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse,
“El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero
de dias transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revisién, por lo tanto
mensualmente se hara la retensién o devolucion que corresponda a fin de que la retencién total
sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo mes “El Contratista” esta en situacion de
atraso, la cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

b).- Ademas de la sancion del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2/1000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa multiplicada por el numero
de dias transcurridos desde la fecha de terminaciéon programada hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El
Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

RO ES T

D. 2012-2015 A

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas .
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision dgly

Saniohe RN A
En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a “El Cont t
sancidn consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El
Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y su
Reglamento en vigor.
Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos / \
ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del } )
contrato y la terminacion de las obras objeto de este contrato.
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Décima Sexta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El
Contratista” con diez dias habiles de anticipacién, tiene la facultad de suspender total
parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas
justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del ‘contrato,
reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a
lo establecido en la clausula décima séptima y se haran los ajustes o reintegros correspondientes
a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea el que
| determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula
| déecima octava; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que

acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio” son las que a

continuacién se mencionan:

i Décima Séptima.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser
I
|

\

a) Si“El Contratista” por causas imputables a él, no inicia los trabajos, objeto del contrato, dentro
de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causas justificadas conforme a la ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento en vigor.

b) Si “El Contratista”, suspende injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiera sido detectada como defectuosa por “El
Municipio”.

c) Si“El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por escrito por el residente de obra o supervisor
designado por “El Municipio”.

mercantiles.
f) Si“El Contratista” subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato.
g) Si “El Contratista” cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar cpn |
la autorizacion por escrito de “El Municipio”. |
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h) Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y.a las instituciones que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia o supervisién de los materiaies
y trabajos.

i) Si"“El Contratista” cambia su nacionalidad mexicana por otra.

j) Si “El Contratista” siendo extranjero y habiéndose sometido a las leyes de Nacionalidad
Mexicana en este contrato invoca a la protecciéon de su gobierno.

k) En general por incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes y tratados aplicables, alas ordenes
del municipio.

En caso de incumplimiento o violacidn por parte de “El Contratista” a cualquiera de las

obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El N

Municipio” asi como la contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y / b

requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y su\_\

Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de |

las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefala en la

clausula décima octava. ;

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de7

dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias

otorgadas.

“El Municipio”, si es procedente, reintegrara a “El Contratista” mediante la exhibiciéon de las
facturas correspondientes, los materiales que tenga en obra, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, para esto “El Municipio” tendra hasta un plazo no mayor
de quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que sea comunicada a “E Contratista”,
la rescision o la suspension de los trabajos.

Décima Octava.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha
incurrido en algunas de las causas de rescision, lo comunicara a “El Contratista” por escrito a fin
de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga al respecto lo que a su dereoh.g
convenga. Si transcurrido el plazo, “El Contratista’ no manifiesta nada en su defensa, o038l
después de analizar las razones aducidas por éste “El Municipio” estima que las mig ?mﬁag
satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido enies & 1
parrafos de la clausula décima séptima, lo que comunicara a “El Contratista” dentro de los 15

(quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion.

T
5 J

J

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato o “El Municipio” determine la suspension
de la obra o la rescisién del contrato por causas no imputables a “El Contratista”, pagara a este la |
parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, previo estudio que
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haga “El Municipio” de la justificacion de dichos gastos, segun convenio que se celebre entre las
partes.

Décima Novena.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo
de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:
a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su "\
ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. i

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El
Municipio” considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos |
contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a/ i
determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratista y éste estara obligado a ejecutar| /N
los trabajos conforme a tales precios. e

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que
sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista”
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a), b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que
éste sefale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus
respectivos analisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos precios, debera aplicar
el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no
mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo réspé @T%mﬁ%‘"c
precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga & ejecutar lag trabayf i
extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. s FRESIDENCM

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a
que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “El Municipio” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios,
aplicandoles precios unitarios analizados por observacion directa, en los términos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y su
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Reglamento en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo,
equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
gjecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de
“El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacmn
de aquel los planos y programas de eJecucmn respectivos

En este caso, “El Contratista’, desde su iniciacién, debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los /

documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” daré a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente/”

a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran
incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por
los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de
esta clausula, podrd encomendar la ejecucion de los trabajos extraordlrnar,ag@ma;\l‘,ergw”

personas, conforme a las disposiciones legales relativas. y@q} VA12 %ﬁ;on? [6) YUC,
g i} ]S
Vigésima.- Convenios adicionales.- N ?RES g}g}ém

a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o
cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere
necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio” resolvera en
un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la
prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El
Estado” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al programa
correspondientes.
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Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una
prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de
concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a
que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden
concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinte y cinco
por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos,
que debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de precios_|

unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebasen el 25 % (veinte y cinco
por ciento) del monto pactado en el contrato y no implique variaciones substanciales al
proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola/

vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo
que debera ser autorizado bajo la responsabilidad del C. Presidente Municipal. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convenirse
para eludir el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
Mismas y su Reglamento en Vigor o Tratados.

Vigésima Primera.- Subcontratacion.- NO APLICA.

Vigésima Segunda.- Cesion de los derechos de cobro.- “El Contratista’ solo podra ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos gje
“El Municipio”, con la aprobacion expresa, previa y por escrito de “El Mumc:l %R
contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de copsg#c
por escrito a la dependencia o entidad su consentimiento, la que resolvera lo proc
término de 15 dias naturales contados a partir de su presentacion.

Vigésima Tercera.- Finiquito y Terminacion de Contrato.- “El Municipio” para dar por terminados
parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por él y “El Contratista” en el presente
contrato, elaborara el finiquito respectivo, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos, de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento en vigor.
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Una vez elaborado el finiquito de los trabajos “El Municipio” dara por terminado el contrato
correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi
como las garantias primera y tercera de las fianzas establecidas en los articulos séptimo y octavo,
respectivamente, por lo que no sera factible que “El Contratista” presente reclamacioén alguna de
pago con posterior a su formalizacion.

“El Municipio” notificara a ‘El Contratista” fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito, con la
obligacion para “El Contratista” de acudir, en caso contrario “El Municipio” procedera a su
elaboracién en el plazo y forma establecida, comunicando en un plazo de diez dias naturales, |
contados a partir de su emisién. Si del finiquito resulta saldo a favor de “El Contratista” se
procedera a su pago en un plazo no mayor de 20 dias naturales a la elaboracién del finiquito. Sis
del finiquito resulta que existe saldo favorable para “El Municipio”, el importe se deducira de las
cantidades pendientes por cubrir a “El Contratista” por trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, “El Contratista” tiene la obligacién de reintegrarlos, mas los interesesy
correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Cdédigo Fiscal de la Federacion,
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El
Municipio”

Vigésima Cuarta.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

Vigésima Quinta.- Régimen Juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en Vigor, en lo no previsto por
esta ley y demas disposiciones que de ella deriven, seran las dlsposmlones que resu!ten'Yu i)
aplicables del cédigo civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la rapgblg@as ’
mexicana en materia federal, la ley de procedimientos administrativos y %,o? :_:»z ﬁcm
procedimientos civiles y por las disposiciones que resultaren aplicables. \VTAY

Vigésima Sexta.- Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando
llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de
perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

Ambas partes manifiestan que estan conformes con todo lo estipulado en el presente contrato y se
obligan a cumplirlo bien y fielmente. L
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El presente contrato se firma en Valladolid, municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el dia
08 del mes de JULIO del afio 2014,

“Wun
A LAD(}?SI{#QE El Municipio”

2012 - 2015 __\\l
NS MRESIDENCIA Vs
C. Roger Dayj i'h&f:er Garcia C. Josg Lyis Alcéc)ei Rosado
Presidgrite Muticipal Secretdrio del H. Aydntamiento

&

Por “El Contratista”
VALORACIONES Y EDIFICACIONES SUSTENTABLES S.A. DE C.V.

J/@W_/

Arq. Jorge nando rduiio Torres
nlstrad nico

Por “Los Testigos”

Arq. Miguel Angél Rodiguez Rivero Arq. Isaias Rosado Castro
Jefe del Departamento de Obras | Jefe de Proyectos y Presupuestos
Pdblicas )
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