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Municipio de  Cantamayec
Contrato No. R33-FISM-CANTAMAYEC-YUC/2013-09
Nombre de la Obra construccion de un aula didactica en escuela de educacion

inicial Ofelia Garza del Castillo clave 31DIN2003P
Localidad Cantamayec

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el
Municipio de Cantamayec, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el
ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal C.- Jose Melchor Dzib
Dzib y el Secretario Municipal C. Ligia Mercedes Chuc Canul cargos que por ser publicos no es necesario
acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: Jose Luis Barrera
Dzib al que se denominara “El Contratista”, representado (a) por Tec. Jose Luis Barrera Dzib en su carécter
de administrador de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones
1.- El “Municipio” declara que:
1.1.-Al Presidente Municipal, como o6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y @ nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y
contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacién de los servicios
publicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal,
b).-

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de este Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realiz a través de: H. AYUNTAMIENTO

invitacién a cuando menos tres personas = N PRESIDENTE

1.5.- Sera exclusivamente responsable de: ‘S & M e 9%%
CANTAMAYEC, VUG,

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a "El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con el Acta de Nacimiento No. 585 de fecha 28 de
diciembre de 1956 del libro No. 1 de nacimiento correspondiente al afio de 4 de
septiembre de 2011 de la oficina del registro civil de la localidad de Ticul, Yucatan
dicha copia fue expedida el dia 4 de septiembre de 2011 por el Oficial de Registro -~
Civil.

2.- Que su registro federal de contribuyentes es BADL-561128-N46

2.3.- Tiene su domicilio en la calle 54 N° 224 mza 2 x 17-A y 17 fracc. Las tinajas, de la localidad de Tictf £
municipio de Ticul Estado de Yucatén;

R
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Municipio de  Cantamayec
Contrato No. R33-FISM-CANTAMAYEC-YUC/2013-09

Nombre de la Obra construccion de un aula didactica en escuela de educacion
inicial Ofelia Garza del Castillo clave 31DIN200SP
Localidad Cantamayec

2.4 - Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econdmicas y dispone de la
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de
este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piiblicas y Servicios
Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion de obras
publicas, asi como las normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra,
el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el catalogo de conceptos en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las
partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion;

2.7 .-Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los
supuestos previstos en los articulos: 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la Ley de
Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la
declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley
de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones Ayl sMENTO
concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria Superior del Estado de Yucatdn  SECRE™ ja
y/lo a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segiin corresponda, verificar los avances y  muUniCiPaL
madificaciones de la ejecucién de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el 20122015
cual dicha bitacora forma parte integral de este contrato. CANTAMAVES, ¥4,
Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio® y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos

objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y

debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio

de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra para la
supervision de la obra;

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

¢).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacion, ™
fecha, descripcion del asunto, causa, solucion, prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si Igy, ammm
hubiere, y fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. PRESIDENTE
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Municipiode  Cantamayec
Contrato No. R33-FISM-CANTAMAYEC-YUC/2013-09

Nombre de la Obra  construccion de un aula didactica en escuela de educacion
inicial Ofelia Garza del Castillo clave 31DIN2009P
Localidad Cantamayec

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para
“El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones
de obra, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman
parte integrante de este contrato, una obra consistente en; construccion de un aula didactica en escuela
de educacion inicial Ofelia Garza del Castillo clave 31DIN200SP

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de
$367,076.44 (son trescientos sesenta y siete mil setenta y seis pesos 44/100 ) mas la cantidad de
$58,732.23 (son cincuenta y ocho mil setecientos treinta y dos pesos 23/100) que corresponde al importe
del impuesto al valor agregado y hacen un total de $§ 425,808.67 (son cuatrocientos veinticinco mil
ochocientos ocho pesos 67/100)

Tercera.- Plazo de ejecucién.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera de 65 dias
naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia 25 de octubre
de 2013 y a concluirlas a mas tardar el dia 28 de diciembre de 2013 de conformidad con el programa de
obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- "El Municipio" se obliga a tener la disponibilidad legal y %
material del lugar en que deber ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio 3 -a-,_j.' &

de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato. %,:a ..é’i;,'
Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara un 30 % (treinta por ciento) del costo global presupuestado enfl Afl* ,-‘ o
el presente contrato para que "EI Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, SEC =7 IA
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de construccion asi MUIITE L
como el inicio de los trabajos, la compra de materiales de construccion, la adquisicion de equipo ?'JT? 219
permanentemente en su caso y demas insumos. CANTARAC, e,

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
(ltima estimacién. En caso de que al termino del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en
su totalidad el saldo correspondiente debera ser devuelto por “El Contratista® a la Tesoreria del Municipio

mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es X
devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara
efectiva la fianza que “El Contratista" debera presentar para garantizar la correcta inversion del anticipo y su
total amortizacion o la devolucion del mismo, en su caso.

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de los traba : __-.:
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar ,Zi A
precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

’I\ mnmm

/V/éaf Des T PESDENTE
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Municipio de  Cantamayec

Contrato No. R33-FISM-CANTAMAYEC-YUC/2013-09

Nombre de la Obra  construccion de un aula didactica en escuela de educacion
inicial Ofelia Garza del Castillo clave 31DIN2009P
Localidad Cantamayec

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las
fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra de "El Municipio®, fecha que se hara constar en la bitacora y en las
propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista" debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién acompanada de la
documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacion, numeros generadores, notas de
bitacora, reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio analisis célculo e
integracion de los importes correspondientes a cada estimacién) dentro de los seis dias habiles siguientes a la
fecha de corte; la residencia de obra de “El Municipio®, para realizar la revision y autorizacién total de las
estimaciones, contara con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la
estimacion se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas deniro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por
pagos indebidos.

Si "El Contratista" estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, a
partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacion. Si
transcurrido este plazo “El Contratista” no efectla reclamacién alguna, se considerara que la estimacion
queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

¢).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que "El %2
Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar k) ""%
las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a 'y W57
la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago %’m'.‘"-' a4
de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran a1
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a SEC7 A
disposicién de “El Municipio”. Mozt L

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista’, a fin de garantizar el fiel y exacto oy Vil
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deberé presentar a "El

Municipio®, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "El Contratista”

hubiese recibido la adjudicacién, una pliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total

del contrato otorgada por institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de

“El Municipio". =

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista®” no entregue la péliza en donde la institucién afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se oforgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

e
A
-.

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se reﬁ

la fianza, o exista espera, su vigencia quedard automéaticamente prorrogada en concordancia con dich "“ ?7
prorroga o espera; e M -
Pégina 4 de 13 Jq.s, ATt DIREBENTE
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Municipio de  Cantamayec
Contrato No. R33-FISM-CANTAMAYEC-YUC/2013-09

Nombre de la Obra construccion de un aula didactica en escuela de educacion
inicial Ofelia Garza del Castillo clave 31DIN2009P
Localidad Cantamayec

¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la
entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion, para responder de los
defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido “El Contratista®, en los términos sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y
solo podra ser cancelada con autorizacion por escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, "El Contratista"
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, debera presentar a “El
Municipio® la fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por institucion afianzadora
debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistird hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo caso, "El Municipio® lo
notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos ain no
ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que
sera promovida por “El Municipio®, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompaniar de la

documentacion ~‘.‘fnf'\‘
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha aj B %
de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro k‘fggr’r‘-_ {;’_.'

de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

WA 0
El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos: SEC, 1.\
M
.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste; a1 }t;al.
CANTARA T

Il.- La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente
contrato;

I1l.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacion ds\ N
costos de los mismos. \0
\

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de
los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la
reprogramacion que se hubiere convenido. :
Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos -

pendientes de ejecutar. H. AYUNTAMEENTO

N § o fE fotzen D Ny
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Municipiode Cantamayec
Contrato No. R33-FISM-CANTAMAYEC-YUC/2013-09

Nombre de la Obra  construccion de un aula didactica en escuela de educacion
inicial Ofelia Garza del Castillo clave 31DIN2009P
Localidad Cantamayec

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el indice
Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio®, no se encuentren dentro de la publicados por
el Banco de México; “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando
los lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de los trabajos. El
ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad
originales durante todo el ejercicio del contrato;

d).-La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcidn de los trabajos.- “El Municipio™ recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "El Contratista" notificara por escrito a “El Municipio” la conclusién de los trabajos adjuntando
el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);! Municipio® verificara dentro de cinco dias habiles
siguientes, la conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacién, en un plazo de
diez dias habiles, "El Municipio” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos,
bajo la responsabilidad de “el Municipio®.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos
que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando "El Municipio® determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrira a
“El Contratista" el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos
terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos
casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

¢)- Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y "El Contratista" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan
conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcion
parcial quedara a juicio de “El Municipio® quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por 1§ ¥

Eipos

oy

H. AYUNGARSENTO
SECF="JA
MUNICIPAL
012- 2015
CANTAMAYEL, YUG,

resolucion judicial. :
H. AYUNTAMEENTD
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Municipio de Cantamayec
Contrato No. R33-FISM-CANTAMAYEC-YUC/2013-09

Nombre de la Obra construccion de un aula didactica en escuela de educacion
inicial Ofelia Garza del Castillo clave 31DIN2009P
Localidad Cantamayec

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los trabajos dentro
de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacién que de su terminaciéon haga “El
Municipio”, levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacion correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio® y a cargo de “El Contratista”, el importe
del costo de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si
estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para tal
efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar
a "El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la
forma convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los materiales
que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién
o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el lugar
de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien debera acreditar cédula
profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las
normas Y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para
aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que
se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su
intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por “El Municipio®, quien calificara si reline los requisitos
sefialados lo cual debera quedar registrado en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho
representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el cambio de %\:}w:ﬁ' S

representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que reina los requisitos i
sefialados. WAL 0
Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista’, como SE.F o !A
empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el Unico 900 1:-.13
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de WM:L,,_L;_@ Yik,
trabajo y de seguridad social. “El Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las -
reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién con
los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio® cualquier cantidad que éste se hubiere visto
obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- "El Contratista” sera el tnico responsable de Ia
gjecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y
sus anexos o conforme a las 6rdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion 0w i
reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El f : x' N

Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. . En este caso “El Municipio”, si log ...:. _
estima necesario, podré ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven ™
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a caho dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en
que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista" debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones, que con
base en aquellos, haya establecido “El Municipio® para Ia ejecucion de sus trabajos.

‘El Contratista” seré responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio® o a terceras personas
con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictamenes,
permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendré la facultad de verificar
si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado
para lo cual "El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha
comparacién resulta que el avance es menor que lo que debit realizarse, “El Municipio” sancionara a “El
Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hara la retension
o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al tltimo mes “El Contratista” esta en situacion de atraso, la
cantidad retenida se aplicar como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de "El Contratista”;

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los
trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad
igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefialada en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion
programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de "El
Municipio”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de "El Municipio®, no sea imputable a
“El Contratista”.

H.&YlHLA}MEHTO
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Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Mumcu G

podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.
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En caso de que "El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a “El Contratista® una sancion
consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el
monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Pblica
y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista”
se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si
hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacion de las
obras objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio®, dando aviso por escrito a “El Contratista® con
diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en
cualquier estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la
terminacion definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspensién.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio® podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en la clausula
decima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su
caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El
Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula
décima séptima; en tanto que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la ;
autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se
estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la contravencién a SECR=™"IA
las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Piblicay ~ MUNICIPAL
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podré optar entre exigir el 2012-2015
cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimiento que  CANTANEC, YUE.
se sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, "El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si "El Municipio" considera que "El Contratista” h
incurrido en algunas de las causas de rescision, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por escrito
a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la resolucion debera dictarse dentro de los quince dias
hébiles siguientes al plazo sefialado anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarses .ap

“El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccién electronica, que para el efecto se haya previsto. ;
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Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El
Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion
respectiva, “El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que
se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a
la fecha de la notificacion de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al
programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido
entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los frabajos o la rescision del contrato,
procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y obras
ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la notificacién de la resolucién que determine la rescision del contrato, toda la documentacion que se
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a
cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el
programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios: grnoe
1

Y
a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que % wit=' s
se ftrate, "El Municipio” estara facultado para ordenar a "El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a i"e» ¥ ‘__-3.5?
realizarlos conforme a dichos precios. H. AYUN 44EHTO
: y - . o N ) SECR=T"41A
b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y "El Municipio® considera g nrap
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya 2012- 2015
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion de "El Contratista y éste CANTALSHE, Y.
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. )

£,
i

.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b),

"El Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecte, para™\ N\~
calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios

del tabulador. En uno y ofro caso "El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos

precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y

¢), “El Contratista", a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, someterd a  ua,
consideracion los nuevos precios unitarios acompariados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que, 5,“' : R
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion 3 Xesy
de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio® lo conducente en un 3 “_ __
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios . AYUNTAMENTD
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unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme
a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se refiere el
inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podréa
ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por
observacion directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento
constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde
con sus necesidades, "El Contratista” prepararé y sometera a la aprobacion de aquel los planos y programas
de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando mensualmente los
costos directos ante el representante de “"El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere
la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dara a "El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento,
los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para
todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:
H Aﬂ. i ITG

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los SECF T
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarios en forma directa. ML AL
2’-‘7:‘ it

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona: WI:IJA!.i.'?-‘Eﬁ. i
Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1 y 2 de esta clausula,

podra encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las
disposiciones legales relativas.

\-\\.

Décima novena.- Convenios Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por
cualquiera otra causa no imputable a "El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que
apoye su solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la
justificacién o procedencia de la prorroga y, en su caso, concederé la que haya solicitado “El Contratista” o Ia o
que “El Municipio" estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al program# 4

correspondientes.
& mm
T prlfitters e el i
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Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que
fueran imputables a "El Contratista”, éste podré solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El
Municipio” el concederia o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El
Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista" el
cumplimiento del contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden
concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podréa ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes,
forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean
considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo
originalmente pactado ni implique variacién substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran autorizados
bajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para los
efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual "El Contratista” encomienda a otra
persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior,
debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio®, el cual resolveré si acepta o rechaza la
subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El Contratista" a quien se
cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El
Contratista”.

Vigésima primera.- Cesion de los derechos de cobro.- "El Contratista” solo podré ceder o comprometer
sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio®, con |
aprobacion expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo
aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los

Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto "El Contratista” renuncia al fuero que pudi

corresponderie por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

- ‘ D PRESIDENTE
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Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren
aplicables del Codigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a
cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a
no invocar la proteccién de ninglin gobiemno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacion
Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la localidad de Cantamayec municipio del mismo nombre, Estado de
Yucatén el dia 24 de octubre de 2013.

Y2 \Sel/

C - . = . o ‘ B nm
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por “El Contratista’

Testigos

C. Grabiel' Isaias May Ake C. Luisa del Socorro Cohuo Cat
Sindico Tesorera Municipal
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