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Municipio de  Chapab
Contrato No.  R33/FAISM/CHAPAB/Y UC/2012-014
Nombre de la Obra  reconstruccion de calles pavimentadas calle 28x23y25;
26x27y29; 25x22y24.
Localidad Chapab

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el
Municipio de Chapab, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del
Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal C. Pedro Pablo Zapata Pacheco Y
el Secretario Municipal C. Genaro Chan Pool cargos que por Ser plblicos no es necesario acreditar, a
quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: Ing. Bernardo Mex Cocom al que
se denominara “El Contratista’, representado (a) por Ing. Bernardo Mex Cocom en su caracter de
administrador unico de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones
1.- El “Municipio” declara que:
1.1.-Al Presidente Municipal, como organo ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos_\ y
contratos necesarios para el desempeiio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion de los servicios
publicos. '
1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal,
b).-

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de este Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizo a través de:
invitacion a cuando menos tres personas :

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que sé deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:
21 Acredita su existencia con el Acta de Nacimiento No. de fecha - .+ .. .-
- | del libro No. de nacimiento correspondiente al afio de - S

de la oficina del registro civil de I lncalidad de Yucatan dicha copia
file expedida el dia - por el Oficial de Registro Civil.

2 - Que su registro federal de contribuyentes es MEC B680823UCO.

9 3.- Tiene su domicilio en la calle 25 numero 188 x 18 y 20, de |a localidad de Pustunich municipio de Ticul
Estado de Yucatan,
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Municipio de  Chapiab
Contrato No.  R33/FAISMICHAPAB/YUC/2012-014
Nombre de la Obra  reconstruccion de calles pavimentadas calle 28x23y25;
26x27y29; 25x22y24.
Localidad Chapab

24.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econdmicas y dispone de la

organizacion y elementos suficienies para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de
esle contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion de obras
publicas, asi como las normas de constrccion vigenles; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra,
el programa de lrabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el catélogo de conceptos en que se
consignan los precios uritarios y las caniidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las
partes, forman parte infegral da este corntrato:

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los
supuestos previstos en los arliculos: 51 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 51 ¢a la Ley de Obra Piiblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la Ley de
Gobiemno de 'us Municipios del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la
declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo,

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley
de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

3.2- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H.
Congreso del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, seglin corresponda, verificar los
avances y inodificaciones de Ia ejecucion de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo
por el cual dicha bitacora forma parte integral de este contralo,

Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista® previo al inicio de los trabajos
objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar ylo recibir instrucciones y
debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio" y dos copias, una para “El Contratista" y ofra para la
supervision de la obra;

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

c).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias.de cada gaso: nimero, clasificacion,
fecha, descripcion del asunto, causa, solucion, prevencion, consecuenciaego
hubiere, y fecha de atencién, asi como la
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Municipio de  Chapab
Contrato No. R3BIFAISMICHAPQBJYUCQN}-O14

Nombre de la Obra  reconstruccion de calles pavimentadas calle 28x23y25:
26x27y29; 25x22y24,
Localidad Chapab

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio" encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para
*El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones
de obra, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman
parte integranie de este contrato, una obra consistente en; reconstruccion de calles pavimentadas calle
28x23y25; 26x27y29; 25x22y?4. en la localidad de Chapab de este municipio.

Segunda.- Monto del contrato. El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de
$515,414.21 (son quinientos quince mil cuatrocientos catorce pesos 21/100 ) mas la cantidad de
$82,466.27 (son ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 27/100) que corresponde al

importe del impuesto al valor ag regado hacen un total de § 597,880.48 (son quinientos noventa y siete mil
ochocientos ochenta pesos 48/100)

Tercera.- Plazo de ejecucién.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera de 30 dias
naturales por lo que “Ei Contratista” se obiiga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia 01 de

diciembre de 2012 y a concluirias a mas tardar el dia 30 de diciembre de 2012 de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato,

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio" se obliga a tener la disponibilidad legal y
material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio
de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- No aplica

Sexta.- Forma de pago.- “E| Contratista" recibira de “El Municipio los pagos, por la ejecucion de los trabajos
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las
fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a parti de la fecha en que hayan sido %
autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora yenlas g
propias estimaciones; para tal efecto:

a).- "El Contratista" debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacion acompafada de la
documentacion que acredite cada conceplo (resumen de estimacion, nimeros generadores, notas de
bitacora, reporte fotografico. Croquis, controles de caiidad, pruebas de laboratorio analisis calculo e
integracion de los importes correspondicntes a cada estimacion) dentro de los seis dias habiles siguientes a la
fecha de corte; la residencia de obra de 'El Municipio®, para realizar_la revision y autorizacion total de Jas
estimaciones, contara con un plazo no mayor a diez dias naturales. i tes;drgnscurrido dicho plazo, la
estimacion se dara por autorizada, \
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Municipio de  Chatit
Contrato No.  R33/FAISIMICHAPAB/YUC/2012-014

Nombre de la Obra  reconstruccion de calles pavimentadas calle 28x23y25;
26x27y29; 25x22y24.
Localidad Chapab

b).- En el supuesto de que surjan ciferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incomporarén en la siguiente estimacion.

Las esfimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por
pagos indebidos.

Si *El Contratista” estuviere inconforme con las eslimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, a
partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacion. Si
transcurrido esfe plazo “Fl Contratista” no efectia reclamacion alguna, se considerara que la estimacion
queda definitivamente aceptada por “El Coniratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugei de pago sera en las instalaciones de la ~asoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El
Contratista" i12ya recibido pagus en exceso, éste debers reintegrar

las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por el Codigo Fiscal de la Federacion como si se tralara del supuesto de prorroga para el pago
de credilos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de "El Municipio®.

Séptima.-Fianza de cumplimienio del contrato.- “El Contratista", a fin de garantizar el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El
Municipio™, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista”
hubiese recibido la adjudicacion, una paliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total
del contrato otorgada por instiucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de
“El Municipio”.

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista® no entregue la poliza en donde la institucion afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estpulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere .
la fianza, o' exista espera, suvigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha {
prorroga o espera;

¢).- Que la fianza garantice Ia ejecucion total de los trabajos materia del contrato:

d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Fianzas en vigor. :

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de Ia
entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion, para responder de los
defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de.cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefalados en este contgato y enyla legislacion aplicable y
solo podra ser cancelada con autorizacion por escrito de “El Munici pio?” g /
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hiunicipiode  Chapab
Contrato No.  R33/FAISIM/CHAPAB/YUC/2012-014
Nombre de la Obra  reconstruccion de calles pavimentadas calle 28x23y25;
26x27y29; 25x22y24.
Localidad Chapab

Octava.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que
sera promovida por "El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompafiar de la
documentacion

comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha
de publicacién de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro
de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:
|- La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente
contrato;

lIl.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacion de
costos de los mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de
los frabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la
reprogramacion que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable &t contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propaosiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el indice _
Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México; s
Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio", no se encuentren dentro de la publicados po<‘( ;

el Banco de México; "El Municipio" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando®;3¥%;

los lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

¢)-Los precios originalmente pactados en el contrato, Hermaneceran hasta la terminacion de los trabajog. El
ajuste se aplicara a los costos directos conservando ¢znstantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad
originales durante todo el ejercicio del contrato:

d).-La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Novena.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio™ recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubierejn—-'s Q. iealizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. / >




Municipio de  Chapah
Contralo No.  [R33/FAISM/ICHAPAB/YUC/2012-014
Nombre de la Obra  reconstruccion de calles pavimentadas calle 28x23y25;

26x27y29; 25x22y24.
Localidad Chapab

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipio” la conclusion de los trabajos adjuntando
el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);| Municipio” verificara dentro de cinco dias habiles
siguientes, la conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar 'a verificacion, en un plazo de
diez dias habiles, "El Municipio” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos,
bajo la responsabilidad de "el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos
que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando ‘. Municipio” determine suspender los tratzjos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrira a
"El Contratiste” el importe de los trabajos gjecutados.

b).- Cuando sia estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “E} Municipio” existan trabajos
terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos
casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

c)- Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan
conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio" rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcion
parcial quedara a juicio de "El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por la
resolucion judicial.

En todos los ~asos de recepcién parcial, exceptuando el inciso &), se procedera a recibir los trabajos dentro
de los 30 (treifta) habiles contados a partir de la fec-a de verificacion que de su terminacion haga “El
Municipio”, levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando !a estimacion correspondiente.

Si al recibirse. los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo antericr existieren f
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe ‘% =

del costo de 'as mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy si
estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”,

Décima.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio®, a través de los representantes que para tal efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo liempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El
Contratista”, por escrito, las instrucciangs que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facuitad de "EI Municipio®, a fravés de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los materiales
que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion
o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista’ se obliga a establecer anticicadamente g-leinlo QCionde
de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un repfesentante, Bujey
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vunicipio de  Chapab
Contrato No. R33/FAISM/CHAPAB/YUC/2012-014

Nombre de la Obra  reconstruccion de calles pavimentadas calle 28x23y25;
20x27y29; 25x22y24.
Localidad Chepab

profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las
| normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para
| aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que

se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista”. Previamente a su
intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por *El Municipio”, quien calificara si reline los requisitos

sefalados lo cual debera quedar registrado en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho
representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, *El Municipio® podra solicitar el cambio de
representante de "El Contratista” y este se obliga & designar a otra persona que retna los requisitos
sefalados.

Décima primera.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista’, como
empresario y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el (inico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. “El Contratista® conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacion con
los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto
obligado a erogar por este concepto.

Décima segunda.- Responsabilidades de “El Contratista” - “El Contratista” sera el tinico responsable de la
ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y
sus anexos o conforme a las érdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o
reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lieven
a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el piazo sefialado para la terminacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en
que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

"El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via plblica y a las disposiciones, que con f' e
base en aquellos, haya establecido “El Municipio" para la ejecucion de sus trabajos.

‘El Conlratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a *El Municipio® o a terceras personas
con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista" deberé efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictamenes,

permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato.

Déc_:irna tercera.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad de
verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando py/ "Baptratista” de acuerdo al programa

aprobado para lo cual “El Muricipio” § %@rﬁ semanalmente el ava
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Municipio de  Chapal
Contrato No.  R33/FAISM/ICHAPAB/YUC/2012-014

Nombre de la Obra  reconstruccion de calles pavimentadas calle 28x23y25;
26x27y29; 25x22y24.
Localidad Chapab

de dicha comparacion resulta que el avance es menor que fo que debid realizarse, “El Municipio” sancionara a
'El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el rimero de meses transcurridos
desde Ia fecha en que se presente el atraso hasta |a revisién, por lo tanto mensualmente se haré la retension
0 devolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gliirro mes “El Contratista” esta en situacion de atraso, la
cantidad relenida se aplicara como, pena convenciona cor el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista”;

b).- Ademas de la sancion del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los
trabajos en la fecha sealada en ¢l programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad
igual al 2/000 {dos al millar) de! importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefialada en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion
programada hasta el momento en: que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de "El
Municipio®,

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio®, no sea imputable a
"El Contratista”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales seiialadas anteriormente, “El Municipio”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio® opte por la rescision cel contrato, aplicara a “El Contratista” una sancion
consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de "El Municipio”, hasta por el
monto de las garantias otorgadas, en los t&rminos de los articulos correspondientes de la Ley de Cbra Pablica
y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y st Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de Ia aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista”

se haran efestivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si e
hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contralo y la terminacion de lagf
obras objeto de este contrato, R

Décima cuarta.- Suspension de los trabajos.- "El Municipio”, dando aviso por escrito a *El Contratista® con
diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en
cualquier estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la
terminacion definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio® podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en la clausula
décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a-los-aplicipes entregados asi como, en su
caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia, / \
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Décima quinta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de."El Contratista” y al respecto aceptan que cuando *El
Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cléuéula
décima séptima; en tanto que si es "El Contralista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtenga la declaracion correspandiente.

En caso de incumplimientu .. .iolacién par parte de "El Contralista” a cualquiera de las obligaciones que se
estipulan en el presente conlrato y sus anexos, de las ordenes de "El Municipio" asi como la contravencion a
las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Piblica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio" podra optar entre exigir el

cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimiento que
se sefiala en la clausula décima séptima.

Si "El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista® estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.

Décima séxta.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido
en algunas de fas causas de rescision, le comunicara z “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de
que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolverd considerando los argumentos y
pruebas que se hubieren aportado; la resolucion debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes
al plazo sefialado anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en
su domicilio fiscal o en la direccion electronica, que para el efecto se haya previsto.

Cuando se determine la suspension de ios trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El
Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a "El Contratista" y emitida la determinacion
respectiva, "El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que

se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a

la fecha de la nolificacion de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito ey
debera considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al &G

programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido ‘.'-T._;ﬁ.'f"ﬁ";"
entregados. ;

Una vez notificada por “El Municipio" la terminacion anticipada de los trabajos o la rescision del contrato,
procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y obras
ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

‘El Contratista” estara obligado a devolver a *El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a

partir de la ncfificacion de la resolucion que determine Ia rescision del contrato, toda la documentacion que se
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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Décima septima.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario lievar a
cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el
programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que
se trate, “El Municipio® estara facultado para ordenar a “El Contratista” su gjecucion y éste se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y éste
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a taies precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b),
“El Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuiadores en vigor o, en su defecto, para
calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios

del tabulador. En uno y ofro caso “El Contralista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos
precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)y
¢), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefale, sometera a
consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que,
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion
de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecio a los precios

uni@arios a que se refiere este inciso, "El Contratista” s¢ abliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme
a dichos precios unitarios.

g).- En el caso de que “El Contratista’ no presente oportunamente la proposicin de precios a que se refiere el
inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "El Municipio” podra
ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados pofyizgh
observacion directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Conexos d ¢
Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento

constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos.

En ‘este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la rssponsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde

con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacion de aquel los planos y programas
de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando mensualmente los
costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular lesglocumeptos de pago a que se refiere
la clausulza sexta de este contrato. t
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En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento,
los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para
todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa: .

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista® los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podréa realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si "El Municipio® no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1 y 2 de esta clausula,
podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las
disposiciones legales relativas, :

Décima octava.- Convenios Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por
cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que
apoye su solicitud. “El Municipio® resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la
justificacion o procedencia de la prorroga y. en su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la
que “El Municipio” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al programa
correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que
fueran imputables a “Ef Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El
Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio" decidira si procede a imponer a “El
Contratista" las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el
cumplimiento del contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden
concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes,
forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean
considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo
originalmente pactado ni implique variacion substancial ai proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran autorizados
noAzodran, en modo alguno, afectar las

bajo la responsabilidad de “El Municipio®. Dichas modificcion
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condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

Decima novena.- Subcontratacion.- “El Contratista® no podréa realizar la obra por ofro. Sin embargo, para
los efectos del contrato se entendaré por subcontiatacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a
otra persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “E| Contratista pretenda utlizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior,

deberd comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio®, el cual resolvera si acepta o rechaza la
subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra seré "El Contratista” a quien se

cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El
Contratista”.

Vigésima.- Casion de los derechos de cobro.- ‘&l Contratista® solo podra ceder o comprometer sus
derechos d= cobro sobre las estimaciones que por traba;os ejecutades le expida “El Municipio”, con la
aprobacion exnresa, previa y por escrito de "El Municipio”.

Vigésima primera.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo
aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicifio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima segunda.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estzdo de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren
aplicables del Codigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima tercera.- Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare
a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicane por cuanto a este contrato se refiere y a
no invocar la proteccion de ringln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacion
Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la localicad de Chapab municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el
dia 01 de diciembre de 2012.

por “El Municipio”
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