DOCUMENTO QUE PRESENTA: CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SUSCRITOS EN
ELMESDE _)y Uwt O RO &

Periodo:

Wutoe 1F

Unidad Administrativa responsable de poseer la informacion:

Secretaria Municipal

o
Nombre y firma del Titular del Secretario Municipal:%}'

H. AYUNTAMIENTO
% AKIL. YUC.
2012 - 2015

RudY Manuvel Navayrete o nGEEREARD

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

/Up,fl {ste mk Nogasvete Ve (o

Fecha de generacion del documento

[q SUV\(O aO (l}

Fecha de actualizacion de la informacion

/L} oCtubie Ao (Y




Municipiode  AKIL
Contrato No.  [3/FAISM/AKIL-YUC/2014-002

Nombre de la Obra AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA
TENSION EN LA CALLE 53 X 20 Y 22 DE LA LOCALIDAD Y

MUNICIPIO DE AKIL,YUCATAN

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de AKIL Yucatdn, a través de su PRESIDENTE MUNICIPAL como autoridad
competente para el ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente
Municipal  LIC. JULIAN JAVIER NIC NAVARRETE y EL Secretario municipal, PROFR. RUDY MANUEL
NAVARRETE GONGORA cargos qgue por ser plblicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo
se les denominara “El Municipio” y por la otra parte. KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. al que se
denominara “El Contratista”, representado (a) por ING. JOSE A. BORGES CANCHE en su caracter de
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de conformidad con las declaraciones y cldusulas
siguientes:

Declaraciones
1.- El “Municipio” declara que:
1.1.-Al Presidente Municipal, como organo ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde:
Suscribir conjuntamente con Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion

de los servicios plblicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de AKIL sito en

calle 20x 19y 21 S/N de este Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizo a través de:
INVITACION A TRES

1.5.- Sera exclusivamente responsable de: %
\

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- "El Contratista” declara que:

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes _

Péagina 1 de 12

O
| »

i

IR

ML
W

LS
2L
L
Nk
SRk -



AuxiliarDVV
Rectángulo


Municipio de AKIL

Contrato No.  [3/FAISM/AKIL-YUC/2014-002
Nombre de la Obra AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA
TENSION EN LA CALLE 53 X 20 Y 22 DE LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE AKIL,YUCATAN

2.4 - Tiene capacidad juridica para contratar, redne las condiciones técnicas y econdmicas y dispone de
la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a la obra
objeto de este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas v
Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, Ley de Obra Pdblica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan en vigor, para la contratacidn y ejecucién de obras publicas, asi como las normas de
construccién vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los
montos mensuales derivados del mismo; el catdlogo de conceptos en que se consignan los precios
unitarios y las cantidades de trabajo, que coma anexos debidamente firmados por las partes, forman
parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra  en ninguno de
los supuestos previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 51 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y el 94 de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la
declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

- =&
3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de Ii L TAMENTO
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento en vigor,; - "};W Vie
1 L5 .

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 2@‘|2-2m§
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de PRES';DE?-JUIF\
Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segun MUN\C'!PAL
corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucion de la obra, durante las auditorias

que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integral de este contrato.

Esta bitdcora serd abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los ﬁ?/
trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibirs

instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas

se efectlien en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:
a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato; ]
i 3>
b).‘- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra °
para la supervision de la obra; : .
{ L 4

c}.-‘ Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y ¥

c).- El contenido de cada nota-deberd precisar, segin las circunstancias de cada caso: ndmero,

clasificacién, fecha, descripcidn del asunto, causa, solucion, prevenciéq, consecuencia econémica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se

contesta'

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar
para “"El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién,
especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y
presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en “AMPLIACION DE
RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 53 X 20 Y 22 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE AKIL,YUCATAN *

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad de,
$ 298,883.93 ( SON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
93/100 M.N.) mas la cantidad de $47,821.43 (SON CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN
PES0S43/100 M.N.) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $
346,705.36 ( SON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 36/100 M.N.)

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato seré de 60
dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia 23
DE JUNIO DE 2014 y a concluirias a mas tardar el dia 20 DE AGOSTO DE 2014 de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y
material del lugar en que debera ejecutarse |la obra materia de este contrato previamente a la fecha de
inicio de los trabajos senalada en la Clausula Tercera de este contrato. -

Quinta.- Anticipos.- ““El Municipio” otorgara la cantidad de $104,011.61 (son ciento cuatro mil onc‘
pesos 61/100 m. n.) IVA incluido, que representa un treinta por ciento del costo global presupuestado

b S

en el presente contrato para que "El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de su#l_i'#'.‘ﬂ'ﬂ.'\':"i?i—iru

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, €l traslado de magquinaria y equipo de AYfi. YJC.

construccién asi como el inicio de les trabajos, la compra de materiales de construccidn, la adquisicion M2 - 2315

de equipo permanentemente en su caso y demas insumos. RECENTIA
PRESIDERG!

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las MUN'#G‘\PAL
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en

la dltima estimacion. En caso de que al termino del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el

anticipo en su totalidad el saldo correspondiente deberé ser devuelto por “El Contratista” a la Tesoreria .
del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amorﬁzadg%
del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre d

ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “El Contratista” debera presentar para garantizar la
correcta inversién del anticipo y su total amortizacién o la devolucién del mismo, en su caso. .

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de los
trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes,
en las fechas que “El Municipio” determine, que se pagardn una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de "El Municipio”, fecha que se hara constar en
la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” |a estimacion acompanada
de la documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacién, numeros generadores,
notas de bitdcora, reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio andlisis
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Nombre de la Obra AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA
TENSION EN LA CALLE 53 X 20 Y 22 DE LA LOCALIDAD Y

MUNICIPIO DE AKIL,YUCATAN

calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias
habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de “El Municipio”, para realizar la revisién y
autorizacion total de las estimaciones, contara con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes,
transcurrido dicho plazo, la estimacién se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aungque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que
“El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados
0 por pagos indebidos.

Si "El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles,
a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacion. Si
transcurrido este plazo “El Contratista” no efectia reclamacién alguna, se considerara que la estimacion
gqueda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El
Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por el Cédigo
Fiscal de la Federacién como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“El Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deberd presentar a “El

Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El |
Contratista” hubiese recibido la adjudicacion, una pdliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) |
del importe total del contrato otorgada por institucidn afianzadora debidamente autorizada y

comprobada solvencia, a favor de “El Municipio™.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdliza en donde la institucion

afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

Ranees
C ALY

2012-213
PRESDEC 4

MUNIC 240

a)- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; %’

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedarad automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera;

¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la
Ley Federal de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha
de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion, para
responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos senalados en este contrato y
en la legislacién aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacion por escrito de “El Municipio”.
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Municipio de AKIL

Contrato No.  [3/FAISM/AKIL-YUC/2014-002
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Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El
Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato,
debera presentar a “El Municipio” la fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por
institucidn afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio” lo
notificarad por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos atin
no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el
contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de "El Contratista” la que se
debera acompanfiar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de precios aplicables al
ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolvera
sobre |la procedencia de la peticion.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por gjecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el

presente contrato;

Ill.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la
actualizacion de costos de los mismos. '

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en ios costos de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 0 en caso de existir atraso no imputable al contratista, ZDTZ; o
respecto a la reprogramacién que se hubiere convenido. Fﬁfc].s: LA
Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los W;’iii-f"f*‘l
trabajos pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el indice
Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la
publicados por el Banco de México; “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios que
investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permanecerdn hasta la terminacion de los
trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los
indirectos y la utilidad originales durante todo el ejercicio del contrato;

d).-La formalizacién del ajuste de costo deberd efectuarse mediante oficio de resolucién que acuerde el
aumento o reduccidn correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato
hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demds estipulaciones del contrato.
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Para tal efecto, “El Contratista” notificaré por escrito a “El Municipio” la conclusién de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);l Municipio” verificard dentro de cinco
dias habiles siguientes, la conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar Ia
verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “El Municipio™ procedera a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran
por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuard recepciones parciales de trabajos en los
casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefalan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se
cubrird a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos
terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en
estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

c).- Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcidn
parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por - e )
la resolucién judicial. RALes

M VC
En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los trabajos %47, )1t
dentro de los 30 (treinta) hébiles contados a partir de la fecha de verificacién que de su terminacion PBE:-:-“"
haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacién : !
correspondiente. MU AL

£

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el )
importe del costo de las mismas se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos %’é’"
gjecutados y si estos no fueran suficientes, se harén efectivas las garantias otorgadas por “El
Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para
tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente
contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con
su ejecucién, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El

Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de todos los
materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el
lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien debera
acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar,
conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto
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del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las
estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta
de “"E| Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos, deberé ser aceptado por “El
Municipio”, quien calificara si reline los requisitos sefialados lo cual deberd quedar registrado en la
bitdcora correspondiente asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el cambio
de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos
senalados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista® con sus trabajadores.- “El Contratista”, como
empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el
Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en
relacion con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que
éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el inico responsable de la
ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato
y sus anexos o conforme a las 6rdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion
o reposicién inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su
cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El
Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
senalado para la terminaci6n de los trabajos objeto de este contrato.

N,

£

)

R
R

B et =t
Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la RALATE

responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ellos.

i
“E|l Contratista” deberd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las
disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio™ para la ejecucién de sus
trabajos.

“E| Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras
personas con mativo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio”™ o por violacién a las leyes y
reglamentos aplicables.

“E| Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad de
verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al
programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debio realizarse,
“El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
gjecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses
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transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta |a revision, por lo tanto mensualmente
se hara la retencion o devolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gitimo mes “El Contratista” esta en situacién de
atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicard, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefalada en el programa vigente, una pena convencional consistente
en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en
la fecha de terminacion sefialada en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos
desde la fecha de terminacién programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no
sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales senaladas anteriormente, “El
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicaré a “El Contratista” una sancion
consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el ;%’.%"%K-ﬁ

monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra  Z3€¥ %
Plblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor. N
Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El  #AL . )

Contratista” se hardn efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos N-. -
ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del a] 5
contrato y la terminacién de las obras objeto de este contrato. m T

Décima Quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” MLL’.;.;,_;';,L
con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras
contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin

que ello implique la terminacién definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que%
motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo
establecido en la cldusula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a los
anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podréa ser rescindido en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que
cuando “El Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en la cléusula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaraci6n correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que
se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la
contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la
Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio”

{ﬁeaé//
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podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar |a rescision
conforme al procedimiento gue se senala en la cldusula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de danos y
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha
incurrido en algunas de las causas de rescision, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por
escrito a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la resolucion debera dictarse dentro
de los quince dias habiles siguientes al plazo senalado anteriormente, debera estar fundada y motivada,
y a su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccion electrénica, que para el
efecto se haya previsto.

Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a
“El Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables, siempre que
estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacién
respectiva, “El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes, a la fecha de la notificacién de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiguito debera considerarse el costo adicional de los trabajos por gjecutar y que se
encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos, que en su caso hayan sido entregados.

AT T
Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescision del H-m- "-“-l'ff“"m
contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y AKlL.V’JC.
obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra. 2012 - 2015

AL

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados Pﬁ?&%ﬁ;}gﬁ
a partir de la notificacion de la resolucion gue determine la rescision del contrato, toda la L
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. ;

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de "El Ayuntamiento” sea necesario llevara
cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catélogo de conceptos ni
en el programa, se procedera de |a siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
que se trate, “El Municipio” estaré facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga
a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis
de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de
“El Contratista y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a)y
b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto,
para calcuiar los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular
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los precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos
conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a),
b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste senale, sometera a
consideracién los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis en la inteligencia
de que, para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo
conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se
refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El
Municipio” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios
analizados por observacion directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes
sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serdn a cargo de “El Contratista”.

Ademds, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y
acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparard y sometera a la aprobacion de aquel l0s planos y
programas de ejecucion respectivos.

AT
En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, deberé ir comprobando y justificando mensualmente H ?}“Tﬁﬁc ’
los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que iz
se refiere la cldusula sexta de este contrato. 2012- 20
PRESIDENG A
En todos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal . wm@m
evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente ——

contrato para todos sus efectos.
2 .- Trabajos extraordinarios por administracion directa: y/

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podré realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los apartados 1y 2 de esta
clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme

a las disposiciones legales relativas. /,
Décima novena.- Convenios Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por
cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa,
solicitard oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en
que apoye su solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales
sobre la justificacion o procedencia de la prorroga y, en su caso, concederd la que haya solicitado “El
Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al

programa correspondientes.
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Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados,
que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga perc sera optativo
para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a
imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El
Contratista” el cumplimiento del contrate ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que
los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cuglquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del
plazo originalmente pactado en el programa de ejecucién de los trabajos, que debidamente firmado por
las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo
la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando
sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del
plazo originalmente pactado ni implique variacion substancial al proyecto original ni se celebren para
eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios
seran autorizados bajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podréan, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista" no podré realizar la obra por otro. Sin embargo, para lo
efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomiendaa .-
otra persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos uw' T
incluyan su instalacion en los trabajos objeto del contrato. - WL vi0.

s ‘Jtﬂ
Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo m{».ffa.c !
anterior, deberd comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o :
rechaza la subcontratacion. Mh AlyTh

En todo caso de subcontratacion el responsable de |a realizacion de la obra seré “El Contratista” a quien
se cubrird el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de %
derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesion de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer g
sus derechos de cobro sobre |as estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con
la aprobacién expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo
aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regiré por la Ley de Obra Publica y Servicios
Conexos del Estado de Yucatén, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del
Codigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando
llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato
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se refiere y a no invocar la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio
de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en (la) localidad de AKIL y municipio del mismo nombre, Estado de
Yucatan el dia 19 DE JUNIO DE 2014

por “El Municipio”

R AT T
AL VL %
LIC. JULIAN JAHER NIC NAVARRETE 9012 - 201 PROFR. RUDY MANUEL NAVARRETE
PRESIDENCA GONGORA
PRESIDENTE MUNICIPAL MUNICPAL SECRETARIO MUNICIPAL

Y

KEJEDA CON CGIONES S.A.DEC.V

Ing. JOSE X B ES CANCHE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

Testigos
iy
PROFR. VIDAL XOOL KU C. PEDRO CAB NAAL
TESORERO MUNICIPAL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS.
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