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H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS
2012-2015

CONTRATO: RIO LAGARTOS-01-3X1-FISM-2013
OBRA: RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES.

UBICACION: RIO LAGARTOS YUCATAN.

Contrato de obra publica con base a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte “El Municipio de RIO LAGARTOS" representado en este acto por el Presidente Municipal de
“El Municipio de RIO LAGARTOS", “C.ELMER SANTIAGO CONTRERAS TABASCO” y el
Secretario del “El Municipio de RIO LAGARTOS”, “C. REYES PASTOR TABASCO ALCOCER”
cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara
“El municipio de RIO LAGARTOS" y por la otra parte “CONSTRUCTORA YUCAQUIN SA DE
CV” al que se le denominara “El Contratista”, representado (a) por “C.P. RAFAEL CANDELARIO
HAY CASANOVA” en su caracter de “REPRESENTANTE LEGAL ” de conformidad con las
declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- “El Municipio de RIO LAGARTOS" declara que:
1.1.- El presidente Municipal es el 6rgano ejecutivo y politico del MUNICIPIO DE RIO
LAGARTOS y dentro de sus facuitades esta la de celebrar, a nombre del MUNICIPIO DE RIO
LAGARTOS y por acuerdo de este, todos los actos y contratos necesarios para el desemperio
de los negocios administrativos y eficaz prestacion de los servicios publicos municipales,
debiendo suscribirlos en unién de la Secretaria.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, DE SEDESOL (PROGRAMA 3X1) Y DE LOS MIGRANTES.

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “RIO
LAGARTOS” ubicado en domicilio conocido, Palacio Municipal, de este Municipio.

1.4.- La adjudicacién del presente contrato se realizé6 mediante el procedimiento de:
“INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS”.
1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracién y entrega a “El contratista” del proyecto general y los planos de la obra.
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H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS
2012-2015

CONTRATO: RIO LAGARTOS-01-3X1-FISM-2013
OBRA: RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES.

UBICACION: RIO LAGARTOS YUCATAN.

2.1.- Acredita su existencia con el acta : No. 100 EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2001
2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es * CYU-011105-6M7",

2.3.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econémicas y
dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos
relativos a |a obra objeto de este contrato.

2.4.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas, para la contratacion y ejecucion de obras publicas,
asi como las normas de construccién vigentes y las especificaciones de la obra, el proyecto, el
programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y del catalogo de conceptos
en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato:

2.5.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el nimero 200, por 14BY 16  de la calle
1G DE LA COLONIA MEXICO NORTE, de la localidad de MERIDA, municipio de MERIDA,
Estado de Yucatan

2.7 - Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno
de los supuestos previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los
numerales de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas;
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H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS
2012-2015

CONTRATO: RIO LAGARTOS-01-3X1-FISM-2013
OBRA: RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES.

UBICACION: RIO LAGARTOS YUCATAN.

Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General
del Estado, segun corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucion de la
obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma
parte integral de este contrato. Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio de
RIO LAGARTOS" y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato,
registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el
sitio de los trabajos, debiéndose observar los siguiente:

a).- Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente
contrato;

b).- Debera de constar de un original para “El Municipio de RIO LAGARTOS" y dos copias, una
para “El Contratista” y otra para la supervision de la obra;

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

d).- El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada caso:
nimero, clasificacién, fecha, descripcion del asunto, causa, solucién, prevencion,
consecuencia econdémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atenci6n, asi como la
referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “E! Municipio de RIO LAGARTOS" encomienda a “El Contratista”
y este se obliga a realizar para “El Municipio de RIO LAGARTOS", hasta su total terminacién, de
conformidad con las normas de construccién, especificaciones de obra, proyecto, catalogo de
conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de
este contrato, una obra consistente en; “RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES EN EL
MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, Yucatan.

Segunda.- Monto del Contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es hasta por
la cantidad de $ 781,685.24 (SON: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.) mas la cantidad de $ 125,069.64 (SON: CIENTO
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H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS
2012-2015

CONTRATO: RIO LAGARTOS-01-3X1-FISM-2013
OBRA: RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES.

UBICACION: RIO LAGARTOS YUCATAN.

del impuesto al valor agregado, hacen un total de $ 906,754.88 (SON: NOVECIENTOS SEIS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera
de “90” dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este
contrato el dia “30” del mes de “SEPTIEMBRE?” del afio “2013” y a concluirlas a mas tardar el
dia “28” del mes de “DICIEMBRE” de! afo “2013” de conformidad con el programa de obra
que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio de RIO LAGARTOS" se obliga a tener
la disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este
contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de
este contrato.

Quinta.- Anticipos.- Se otorgara el 30% de anticipo al inicio de los trabajos

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio de RIO LAGARTOS" los pagos,
por la ejecucién de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por
las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo
efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio de RIO LAGARTOS"
determine, se haran estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 30
(treinta) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio de RIO LAGARTOS", fecha que se hara
constar en la bitacora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervision de "El Municipio de RIO
LAGARTOS" la estimacién acompafada de la documentacién de soporte correspondiente
(resumen de estimacion, generadoras, bitacoras, reporte (fotografico) dentro de los 4 (cuatro)
dias habiles siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervision de “El Municipio de
RIO LAGARTOS" dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes debera revisar y autorizar, en
su caso, la estimacion.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “El Municipio de RIO
LAGARTOS" y “El Cor ;;,-- %a” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento

del plazo senalado pa; 3, ision, para QPWS diferencias y autorizar la estimacion
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H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS
2012-2015

CONTRATO: RIO LAGARTOS-01-3X1-FISM-2013
OBRA: RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES.

UBICACION: RIO LAGARTOS YUCATAN.

correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes
deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los
trabajos ya que “El Municipio de RIO LAGARTOS" se reserva expresamente el derecho de
reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias
habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la
reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectua reclamacioén alguna, se
considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada por “El contratista” y perdera su
derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este MUNICIPIO DE RIO
LAGARTOS. En caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por el Cddigo Fiscal de la Federacion como si se
tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El
Municipio de RIO LAGARTOS".

Séptima.- Fianza de cumplimiento de contrato .- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera
presentar a “El Municipio de RIO LAGARTOS”, dentro de los quince dias naturales siguientes
contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una
poliza de fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por
institucién afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El
Municipio de RIO LAGARTOS".

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista® no entregue la pdliza en donde la
institucién afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas-las estipulaciones contenidas en el contrato:

b).- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en

concordancia con dicha prorroga o espera,
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H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS
2012-2015

CONTRATO: RIO LAGARTOS-01-3X1-FISM-2013
OBRA: RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES.

UBICACION: RIO LAGARTOS YUCATAN.

¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d) Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95y 118
de la Ley de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de
la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega-
recepcién, para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los
términos sefalados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada
con autorizacién por escrito de “El Municipio de RIO LAGARTOS".

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El
Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato,
debera presentar a “El Municipio” la fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por
institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio”
lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste de costos.-(NO APLICA) Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de
los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias
no previstas en el contrato, que sera promovida por “El Municipio de RIO LAGARTOS’, a
solicitud escrita de “El Contratista® la que se debera acompafar de la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles
siguientes a la fecha de publicacién de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que
se solicite; “El Municipio de RIO LAGARTOS", dentro de los veinte dias habiles siguientes,
resolvera sobre la procedencia de la peticion.
La revision de los costos se hara mediante cuales quiera de los procedimientos siguientes:

|.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
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H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS
2012-2015

CONTRATO: RIO LAGARTOS-01-3X1-FISM-2013
OBRA: RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES.

UBICACION: RIO LAGARTOS YUCATAN.

lll.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcion en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones.

La aplicacion de cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara a lo
siguiente:

a).- Los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de
ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, el
vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento
en el costo de los insumos;

b).- Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los relativos
o indices que publica el Banco de México;

c).- Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad original durante todo el ejercicio del contrato;

d).- La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resoluciéon que
acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio de RIO LAGARTOS" recibira los trabajos
objeto del presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren
sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del
contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacion de los trabajos adjuntando
el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El Municipio de RIO LAGARTOS’
verificara dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes que los trabajos estén debidamente
concluidos. La recepcién de los trabajos se llevara a cabo dentro de los 30 (treinta) dias
habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion, levantando el acta de
entrega recepcion correspondiente. Al término de dicho plazo sin que “El Municipio de RIO

s-§e tendran por recibidos.
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H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS
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CONTRATO: RIO LAGARTOS-01-3X1-FISM-2013
OBRA: RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES.

UBICACION: RIO LAGARTOS YUCATAN.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio de RIO LAGARTOS" efectuara recepciones
parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se
satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipio de RIO LAGARTOS” determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrird a “El Contratista” el importe de los trabajos
ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio del “El Municipio de RIO
LAGARTOS" existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de
utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega
recepcion parcial correspondiente.

¢).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio de RIO LAGARTOS” y “El Contratista™ convengan
en dar por terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en
la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio de RIO LAGARTOS” rescinda el contrato en los términos de la
clausula decima sexta, la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio de RIO
LAGARTOS" quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso €), se procedera a recibir los
trabajos dentro de los 30 (treinta) dias habiles contados a partir de la fecha de verificacion que
de su terminacion haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcion respectiva
formulando la estimacion correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior
existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio de RIO
LAGARTOS" y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducira de
las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes,
se haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.
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H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS
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CONTRATO: RIO LAGARTOS-01-3X1-FISM-2013
OBRA: RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES.

UBICACION: RIO LAGARTOS YUCATAN.

Décima primera.- Supervision de los Trabajos.- “El Municipio de RIO LAGARTOS’, a traves de
los representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo
los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones
que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la forma convenida, asi como las
modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio de RIO LAGARTOS".

Es facultad de “El Municipio de RIO LAGARTOS", a través de sus representantes, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sean
en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o fabricacién.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un
representante, quien debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar
facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro
del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista’. Previamente a su
intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por “El Municipio de RIO LAGARTOS”, quien
calificarad si retine los requisitos sefialados lo cual deberd quedar registrado en la bitacora
correspondiente asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar
el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que
reuna los requisitos sefialados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”,
como empresario y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente
contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista® conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en
su contra o contra de “El Municipio de RIO LAGARTOS" en relacién con los trabajos del
contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio de RIO LAGARTOS" cualquier cantidad que
éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Unico

esponsable de la ejecucion de los frabajos. Cu 0.8

safipulado en el contrato y su anexo; nforme a las ordenes de “El Municipio d&%h
\ !

.
H. AYUNTARMERT
RESIDENC!A pauNICIR
W ACRARTIS YHIL

WENTD
i 9
SECRETARIA MUK



H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS
2012-2015

CONTRATO: RIO LAGARTOS-01-3X1-FISM-2013
OBRA: RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES.
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LAGARTOS” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio de
RIO LAGARTOS". si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista® realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de Ia
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedente, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y
a las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio de RIO
LAGARTOS' para la ejecucion de sus trabajos. '

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio de RIO
LAGARTOS” o a terceras personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por
escrito por “El Municipio de RIO LAGARTOS" o por violacién a las leyes y reglamentos
aplicables.

“E| Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio de RIO
LAGARTOS" tendra la facultad de verificar si las obras objetos de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio de
RIO LAGARTOS" comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia
de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debi6 realizarse, “El
Municipio de RIO LAGARTOS" sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
ecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el
[2Se -. que se presente el atraso hasta la revision,
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por lo tanto mensualmente se hara la retension o devolucién que corresponda a fin de que la
retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes “El Contratista” esta en situacion
de atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista”
no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional
consistente en una cantidad igual a 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacién sefalada en el programa multiplicada por el
numero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el momento en
que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio de RIO
LAGARTOS".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de
“El Municipio de RIO LAGARTOS", no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“El Municipio de RIO LAGARTOS" podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la
rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio de RIO LAGARTOS" opte la rescisién del contrato, aplicara a “El
Contratista” una sancién consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a
juicio de “El Municipio de RIO LAGARTOS", hasta por el monto de las garantias otorgadas, en
los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obras Publicas vy Servicios
Relacionados con las mismas.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“E] Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el
cumplimiento del contrato y la terminacjoR de las-obras objeto de este contrato.
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Décima quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio de RIO LAGARTOS", dando aviso
por escrito a “El Contratista® con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de
suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se
encuentren por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacion
definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la
suspension.

En casos de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio de RIO LAGARTOS” podra dar
por terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general,
ajustandose las partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los ajustes o
reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las
fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El Municipio de RIO
LAGARTOS" sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide
rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista® a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El
Municipio de RIO LAGARTOS" asi como la contravencion a las disposiciones, lineamientos
bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, “El Municipio de RIO LAGARTOS” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision conforme al
procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias
otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio de RIO LAGARTOS”
considera que “El Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescision, lo
comunicara a “El Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias
,v-} “gXponga al respecto lo qle a su derecho convenga. Si transcurrido el plaz
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Contratista” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas
por éste “El Municipio de RIO LAGARTOS" estima que las mismas no son satisfactorias,
dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en los dos Ultimos péarrafos de la
clausula décima sexta, lo que comunicara a “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion.

Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato o "El MUNICIPIO de RIO
LAGARTOS" determine la suspension de la obra o la rescisiéon del contrato por causas no
imputables a “El Contratista”, pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato, previo estudio que haga “El MUNICIPIO de RIO
LAGARTOS" de la justificacion de dichos gastos, segun convenio que se celebre entre las
partes.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El MUNICIPIO de RIO
LAGARTOS’ sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos
en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente
forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos que se trate, “El Municipio de RIO LAGARTOS" estara facultado para
ordenar a “El Contratista’ su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El
Municipio de RIO LAGARTOS" considera factible determinar los nuevos precios con base
en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista” y éste estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme de tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a) y b), “El Municipio de RIO LAGARTOS" aplicara los precios unitarios
contenidos en sus tabuladores\en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios
4 en cuenta los els_-ﬂm nfbs que sirvieron de base para formular los precigs-dgl
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tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos
conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a), b) y c), "El Contratista®, a requerimiento de “El Municipio de RIO
LAGARTOS" y dentro del plazo que éste sefiale, sometera a consideracion los nuevos
precios unitarios acompaiiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que, para la
fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la
determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El
Municipio de RIO LAGARTOS" lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se
refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme
a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios
a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los
citados precios, “El Municipio de RIO LAGARTOS" podra ordenarle la ejecucién de los
trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por observacién directa,
en los términos correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo,
equipo, personal, efc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo
de “E! Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio de RIO LAGARTOS" pueda verificar que las obras
se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y
sometera a la aprobacion de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista’, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de “El Municipio de RIO
LAGARTOS" para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de
este contrato.
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En todos estos casos “El Municipio de RIO LAGARTOS" dara a “El Contratista” la orden de
trabajo correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios
unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio de RIO LAGARTOS" determinase no encomendar a “El Contratista” los
trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra
realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio de RIO LAGARTOS” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en
los apartados 1 y 2 de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios adicionales.

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza
mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible
a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito prérroga que
considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio de
RIO LAGARTOS" resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la
justificacion o procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado
“El Contratista” o la que “El Municipio de RIO LAGARTOS" estime convenientemente y se
haran conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, esté podra solicitar, también, una
prorroga pero sera optativo para “El Municipio de RIO LAGARTOS” el concederla o
negarla. En

caso de concederla, “El Municipio de RIO LAGARTOS" decidira si procede a imponer a “El
Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El
' nandole que adopte las medidas ngtggarias a
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fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el
contrato.

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25% (veinticinco por
ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que
debidamente firmado por las partes, forman parte integral de este contrato.

b).- Convenio adicional de ampliacion de monto.- Bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas “El Municipio de RIO LAGARTOS" podra modificar los contratos bajo
la base de precios unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del monto pactado en el contrato y no implique variaciones
substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez,
un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo que
debera ser autorizado bajo la responsabilidad del Presidente Municipal, C. ELMER
SANTIAGO CONTRERAS TABASCO Dichas modificaciones no podréan, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la
obra objeto del contrato original.

Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo,
para los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual "El
Contratista” encomienda a otra persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cu

ando “El Contratista” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del

parrafo anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio de RIO

LA

En
Co

GARTOS’, el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El
ntratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara

subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- "El Contratista” solo podra ceder o
bre las estimaciones que por trabajos ejecutados le
* con la aprobacion expresa, previa y por escrito de

Uil
e "L

comprometer sus derechos de cobro
expida-“&l, Municipio de RIO LAGAR
“El MgitSnio de RIO LAGARTOS'
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Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacién y cumplimiento del contrato asi como
para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a
la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista”
renuncia al fuero que pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por |a Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las mismas, por su Reglamento y por las
disposiciones que resultaren aplicables al Cédigo Civil del Estado de Yucatan.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- “El Contratista’ declara ser mexicano y conviene, aun
cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobiermno extranjero,
bajo la pena de perder de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la Ciudad de “RIO LAGARTOS” municipio del mismo nombre,
Estado de Yucatan el dia 30 del mes de SEPTIEMBRE del afio 2013.

g 1y,
ﬁ YUNTAMIENTO
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