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Municipiode SUDZAL
Contrato No. FISM-SUDZAL-YUC-2015-01/02

Nombre de la Obra Construccién de techos en la localidad de
sudzal, Yucatan
Localidad Sudzal, Yucatan

K, ATUNTAMIENTG

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una 2015- 2018
parte el Municipio de Sudzal, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente SUDZAL, YUC.

para el ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal C.
Teéfilo Cocom Cauich y el Secretario Municipal, C. Angélica Adriana Carvajal Dzid cargos que
por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El
Municipio” y por la otra parte: “PROCONMA, S.A. de C.V.” al que se le denominard “El
Contratista”, representado (a) por “Ing. Jorge Alberto Matos Lugo” en su caracter de
“Representante legal” de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- El "Municipio” declara que: |

1.1.-Al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: _ﬁ 3
Suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, e
todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la § WMW

eficaz prestacion de los servicios publicos. SECHHAR“‘
1.2.- Que el costo total de los trabajos se;'é financiado con récursos provenientes de: ?{R‘g‘c“:ﬁ%
a).- Fondo de Infraestructura Social Municipal - RAMO 33. sugn,‘nﬁ-
gl =
Feeiiie 5
1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal. ;‘%g.;j;"ﬁﬁiﬁﬁ H 7 -\
S SR 3
N o 7 W
1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de: Am‘;?wv' o
- ATUNTAMIENTO
invitacién a cuando menos tres personas / TES OR ER| A =
-’ﬁ; \‘:: -
1.5.- Sera exclusivamente responsable de: ’;;;”,V ! % F;J;L = =
] .'3 - 4
. i
a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este"cSﬁ.ng!mgf :_g\ =
b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de fa obra. o r/:_‘:

2.- “El Contratista” declara que:

2 1.- Acredita su existencia con el Acta Constitutiva No. 987 de fecha 20 de Junio de 2012 en la
localidad y municipio de Mérida, Yucatan.

2.2 .- Que su registro federal de contribuyentes es “PRO120620NC3”,

7 niimero 393 x 20 y 22 de la colonia %Wﬂcola C.P.
icigio de Mérida, Estado de Yucatan; A

: MIENTD j
PRESIDENCIA g as
MU e
2015 - 2618

SUDZAL, vy,

2 3.- Tiene su domicilio en la gallg
97255, de la localidad de Mé

,
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Municipio de SUDZAL
Contrato No. FISM-SUDZAL-YUC-2015-01/02

Nombre de la Obra Construcciéon de techos en la localidad de s d" RiA
sudzal, Yucatén i "“"“.IH"L

Localidad Sudzal, Yucatan 24z M8

) § Ay, VUL,

2:4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retne las condiciones técnicas y econémicas y
dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos
relativos a la obra objeto de este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y
gjecucion de obras puiblicas, asi como las normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo; \
las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del
mismo; el catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de

trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este
contrato;

2.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra  en ninguno
de los supuestos previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales
de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes
de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor,

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y f
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria Superior e
del Estado de Yucatan y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segun ~
corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucién de la obra, durante las m
auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integral de este =
contrato. \ (-}
Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio™ y "El Contratista” previo al inicio de los
trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir
instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas
requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

& o
a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al pres%é%“:ﬁ :
contrato; N
=mra
b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contrati@d! Tt
otra para la supervisién de la obra; PRESIDEYC

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

C'c--‘z')&e/’{ 'f" .:—‘-f:
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Municipio de SUDZAL

Contrato No. FISM-SUDZAL-YUC-2015-01/02

Nombre de la Obra Construccién de techos en la localidad de
sudzal, Yucatan
Localidad Sudzal, Yucatan

responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que
se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de
construccion, especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios
unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra
consistente en; Construccion de techos en la localidad de Sudzal, Yucatan

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la
cantidad de § 288,924.99 (Son: doscientos ochenta y ocho mil novecientos veinticuatro
pesos 99/100 min.) mas la cantidad de $ 46,228.00 (Son: cuarenta y seis mil doscientos
veintiocho pesos 00/100 m.n.) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen

un total de § 335,152.99 (Son: trescientos treinta y cinco mil ciento cincuenta y dos pesos
99/100 m.n.).

Tercera.- Plazo de ejecucioén.- El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este contrato sera
de 20 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato
el dia 7 del mes de Octubre del 2015 y ‘a concluirlas a mas tardar el dia 26 del mes de Octubre
del afio 2015 de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- "El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad
legal y material del lugar en que debera ejecutarse |la obra materia de este contrato previamente a
la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- (Sin anticipo)

La amortizacion de este anticipo deberé efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar
en la ultima estimacion. En caso de que al termino del ejercicio presupuestal no..se haya
amortizado el anticipo en su totalidad el saldo correspondiente debera ser degueHg

Contratlsta a la Tesoreria del Mumcnplo medlante cheque certificado o de caja, en 42

naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la %&)
Contratista” debera presentar para garantizar la correcta inversion del anti tal

amortizacién o la devolucién del mismo, en su caso. U“a NCIA
MUNiCiPA
15-2018
Sexta.- Forma de pagos ntratista” recibira de “El Municipio” los pagos, porslugéﬂcg{%n de
los trabajos ordinari ordtnanos, objeto del presente contrato, por las cantidades que
resulten de aplicar los pregi cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

74
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Municipio de SUDZAL
Contrato No. FISM-SUDZAL-YUC-2015-01/02

Nombre de la Obra Construccion de techos en la localidad de
sudzal, Yucatan
Localidad Sudzal, Yucatan

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularén con una periodicidad no mayor de un
mes, en las fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de Ia
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio”, fecha que se hara
constar en la bitacora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- "El Contratista” deberé entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacion
acompanada de la documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacion, nimeros
generadores, notas de bitacora, reporte fotogréfico. Croquis, controles de calidad, pruebas de

HANTAERE
TESORERIA
KNG PAL

laboratorio andlisis célculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion) .«p"“""%‘

dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de “Ef ¢

Municipio®, para realizar la revisién y autorizacion total de las estimaciones, contara con un plazé 'ﬁ“éf?;
no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacion se dara por":,i-":‘:ﬁ-‘ ;'?
autorizada. ﬁm‘m
WA

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas Sl'tﬁ\\ﬁm\h
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. NMN\E\?AL
Las estimaciones aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los trabajos 5,1{3\%
ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 'm\ G
ejecutados o por pagos indebidos. W
Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias -
habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimaciéon para hacer por escrito la <
reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista" no efectia reclamacion alguna, se =
considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su S
derecho a ulterior reclamacién. 2 ‘2

; = =
c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. Encasode < C
que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a |la establecida "
por el Codigo Fiscal de la Federacién como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de S —
créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se s
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan _— T
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. o
Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y < 5
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera <L — _
presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la it
fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una péliza de fianza por el valor dei
10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institucién afianzadora
debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

A 2

El contrato no surtird efecto mientras “E! Contratista” no entregue la péliza en donde la institucion
afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

H
a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; P

i
1

 ARNTAMENTO
RESIGENC:A

TR IRt
MUNCIPAL

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que 57¢

se refiere la fianza, o
concordancia con dich

c).- Que la ﬁa7}}171 {

al de los trabajos materia del contrato; Wgﬁ'

e A
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Municipio de SUDZAL

PBES"JENC! A . Contrato No. FISM—SUDZAL-YUC-2015-01!02
Nombre de la Obra Construccion de techos en la localidad de
MUN{CIPAL sudza!. Yucatan
2015-2018 Localidad Sudzal, Yucatéan
SUDZAL, YUC.

d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 85 y 118 de
la Ley Federal de Fianzas en vigor. .

Esta garantia subsistiré para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la
fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados

en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacion por
escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- (NO APLICA)

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de costos de los trabajos aln
no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el
contrato, que sera promovida por “El Municipio®, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se
debera acompafiar de la documentacidn comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacidn de los relativos de precios
aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio®, dentro de los veinte dias habiles
siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion,

El ajuste de costos se podré efectuar mediante los siguientes procedimientos:
.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante
pactado .en el presente contrato;

lll.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la
actualizacion de costos de los mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calcularén a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al
contratista, respecto a la reprogramacion que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para
los trabajos pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentacion y apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el
indice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la k{

e A
K AUNTAMIERTD
PRESIDENCIA

Rilromg

MiLiPAL

publicados por el Banco de México; “El Municipio” procederé a calcularios conforme a los precios
que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios origing

: ara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los
indirectos y la utilidé pinales antetodo el gjercicio del contrato;
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H. AYUNTAMEENTO

Municipio de SUDZAL
PRESIDENCIA Contrato No. FISM-SUDZAL-YUC-2015-01/02
MUNICIPAL Nombre de Ia Obra Construccion de techos en la localidad de
2015- 2018 sudzal, Yucatén
SUDZAL, YUC. Localidad Sudzal, Yucatan

d).-La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion que
acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcién de los trabajos.- “El Municipio” recibird los trabajos objeto del presente
contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de
acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a *El Municipio” la conclusion de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);| Municipio” verificara dentro de cinco
dias habiles siguientes, la conclusiéon de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la
verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “El Municipio” procederd a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo
anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en

los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se
sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado
se cubrird a "El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio™ existan
trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su
recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

¢).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio" y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la
recepcién parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir. -

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los
trabajos dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de su
terminacion haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando ia
estimacion correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de °El
Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducird de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se harén efectivas las garantias
otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Superyvisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes
que para tal efecto desigf®, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del
ntratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes
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SUDZAL, YUC. Localidad Sudzal, Yucatan

relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su
caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de todos los

materiales que vayan a usarse en la ejecucién de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los
lugares de adquisicién o fabricacion. )

Por su parte, "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos,
en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien
debera acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a
efectuar, conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los
trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido
anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “El Municipio®, quien calificaré si retne los requisitos sefialados lo cual
debera quedar registrado en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el
cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona gue redna
los requisitos sefialados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”,
como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demés ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o
en contra de “El Municipio” en relacién con los frabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El
Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista® sera el (nico
responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo
estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las 6rdenes de “El Municipio” dadas por
escrito, éste ordenara su reparacién o reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, mismos que hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucion adicional aiguna por ello. En este caso “El Municipio®, si lo estima necesario, podra
ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los
trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ellos.

"El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via piblica y a
las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucién de
sus trabajos.

“El Contratista” sera r

le de los dafios y perjuicios que cause a "El Municipio” o a terceras
personas con motiv

on de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato,

A
A con
“ 4
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por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacién a las SUBZAL, Yue:

leyes y reglamentos aplicables.

EI pontratista' debera efectuar los trarﬁites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad
de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo
al programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras.
Si como consecuencia de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debid
realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos

N

o .

&

g

reaimente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de SN
meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto K AYUNTAREENT:
mensualmente se hara la retensién o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total  SECRETARIA
sea la procedente; MUN]C’FE*L
Si al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” esta en situacion de 2015-203
atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento ~ SUDZAL, i'7.
de las obligaciones a cargo de “El Contratista”; : ‘i‘i

b).- Ademés de la sancién del pupto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista" no
concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa multiplicada por el nimero de
dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccién de “El Municipio”.

QS

< S8
—
T

Th

- =
Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras N e
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El = 5
Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”. e

~ =
Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales sefialadas anteriormente, "El - 3
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo. [

En caso de que “El Municipio” opte por la rescisiéon del contrato, aplicara a “El Contratista” una
sancion consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El
Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos
correspondientes de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su
Reglamento en vigor.

I a2
Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El ;n s
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos e

ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento dek AiNTitgey

contrato y la terminacion de las obras objeto de este contrato. P'.-- o ”f_'{““‘m
HESIDENDIA
Miiniciea)

et N

Décima Quinta.- S
Contratista” con di

%)

vi5.- i
ion de los trabajos.- “El Municipio®, dando aviso por escrito a “§f m2a: o ff
anticipacion, tiene la facultad de suspender total o~ UC.

-ﬂfﬁ Ceint Cert
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parcialmente las obras contratadas en_cualquier estado en que se encuentren, por causas K AYUNTAMIENTO

justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del contrato, TESURERIA
reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension. MUNICIE AL

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado 2015- 2018
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a  SUDZAL, YUG.
lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a

los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

A\
Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto
aceptan que cuando “El Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en la cldusula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista® a cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de "El Municipio” asi como la
contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en ’
la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El SECRETARIA
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o MUNICIPAL
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima. 2015-2018

Si “El Municipio" opta por la rescléién, “El Contratista” estarad obligado a pagar por concepto de S:UDZAL YUC.
dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias v
otorgadas. &

-1 W
Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que "El Contratista” <. @
ha incurrido en algunas de las causas de rescision, le comunicarda a “El Contratista” el
incumplimiento por escrito a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al -
respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido %
dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la b
resolucion debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo sefialado A
anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su S
domicilio fiscal o en la direccion electronica, que para el efecto se haya previsto. C""

Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a "El Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el
contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a "El Contratista” y emitida la
determinacidén respectiva, “El Municipio” se abstendrd de cubrir el importe de los trabajos
ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacién de dicha resolucion, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera considerarse el costo adicional
de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo ¥ AMNTAMENT)
relativo a la recuperacidnde los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados. PREQINTH 1A

LEL:nfrina
SINLIPA,

Una vez notificada
contrato, procederg de

Municipio” la terminacion anticipada de los trabajos o la rescision del  *- vt
azo de fres dias hébiles, a la posesion y disposicién de los 2015 . 701§
& PEL ‘."t}C
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bienes y obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se
encuentra.

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles,
contados a partir de la notificacion de la resolucién que determine la rescision del contrato, toda la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catélogo de
conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los
analisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la
intervencion de “El Contratista y éste estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales
precios.

c).- Si no fuera posible determinar, los auevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor
o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de
base para formular los precios del tabulador. Enunoy otro caso “El Contratista” estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a), b)y c), "El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste
sefiale, sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos
analisis en la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato,
debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere
este inciso, “El Contratista® se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
precios unitarios.

g).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que
se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El
Municipio” podra ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios
unitarios analizados por observacion directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo
entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en
estos trabajos.

En este caso, la o
ejecucion eficiente y
Contratista”.

o

cién y direction de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
cta de la ob los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de “El
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Contrato No.
Nombre de la Obra

Localidad

Aclqmés. con el fin de que “El Municipic" pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacion de
aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "El Municipio” para formular los
documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo correspﬁndiente atal
evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al
presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipic” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona;

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta
clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas,
conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o
cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir
con el programa, solicitard oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria
expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor
de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la prorroga y, en su caso,
concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se
haran conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podré solicitar, también, una prorroga
pero sera optativo para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederla, “El
Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en
caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato ordenandole que
adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien
procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento)
del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucién de los trabajos, que debidamente
firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.

.

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podré modificar los contratos bajo
la base de precios unitgres y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y
cuando sean consi conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del
i implique variacion substancial al proyecto original ni se

%{ﬂ (v céiv c.u-'d(
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Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios
seran autorizados bajo la responsabilidad de “E! Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales

del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta
ley.

Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo,
para los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista”
encomienda a otra persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo

anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio®, el cual resolvera si acepta o
rechaza |a subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El Contratista” a
quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de
los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podré ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida
“El Municipio®, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de "El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como
para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista”

renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Publica
y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que
resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- "El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun
cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a
este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningtin gobierno extranjero, bajo la pena de
perder en beneficio de la n Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato sg fi

en la localidad de Sudzal, municipio del mismo nombre, Estado de
Yucatén el dia 6 de.Octu 3

del
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