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Municipio de. Quintana Roo

Contrato No MQY-FISM-CIR3-004-13

Nombre de la RECONSTRUCCION DE LAS CALLES

obra: C. 24X19Y17, C.24X17Y15-A, C.24X15- ?’"U'CU
AY15, C.26X19Y17, C.17X26Y28 EN LA *"_‘uN'EFRL
LOCALIDAD DE QUINTANA ROO, 2012- 2015
YUCATAN. QUINTANA RO,

YUCATAN

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que

celebran por una parte el Municipio de Quintana Roo, Yucatan, a través de su
Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del Poder Municipal, .
representado en este acto por su Presidenta Municipal C.ALBA DEANELI AGUILAR MAY'y la \ \_&f
Secretaria Municipal, C. CARMEN ARANA MAY cargos que por ser publicos no es necesario 7
acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: C. s
YURIDIALINA ANDREA ESTRELLA CARRILLO al que se denominara “El Contratista”,
representado (a) por la C. YURIDIALINA ANDREA ESTRELLA CARRILLO en su caracter de
“Administrador Unico” de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- El "Municipio” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro
de sus facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de
este, todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios E
administrativos y eficaz prestacion de los servicios publicos municipales, debiendo
suscribirlos en unién del Secretario. \J

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

Recursos Provenientes del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Infraestructura Social Municipal

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Quintana
Roo”sito en calle 23 x 18 y 20 s/n de este Municipio.

1.4.- La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de:
“Licitacion por invitacién restringida a cuando menos tres contratistas”

HAYUNTAMIENTO 1.5~ Serd exclusivamente responsable de:

PRESIDENTA
M'{';‘“;;l"s a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este
onan,  contrato, y
YUCATAN b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos
de la obra.

pe T
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2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con la C.U.R.P.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es EECY8511308M5
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2 3. Tiene su domicilio fiscal en el predio marcado con el nimero 243 de la calle
31 COL. MIGUEL ALEMAN del municipio de MERIDA, Estado de Yucatan;

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, reine las condiciones técnicas Yy
economicas y dispone de la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la
ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato,

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para
la contratacién y ejecucién de obras publicas, asi como las normas de construccion
vigentes y las especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los
montos mensuales derivados del mismo y del catalogo de conceptos en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7 -Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra
en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y
servicios relacionados con las mismas; 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Conexos del estado de Yucatan y el 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatan.

2 8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los
numerales de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del
mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos del estado de
Yucatan y su Reglamenta en vigor,;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que
permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la
Secretaria de la Contraloria General del Estado, segln corresponda, verificar los
avances y modificaciones de la ejecuciéon de la obra, durante las auditorias que se
estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integral de este
contrato. Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista”
previo al inicio de los trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas
autprizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en |a
residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio de
los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente
contrato;

b).- Deberé? de constar de un original para “El Mlﬁgj\cjpio" y dos copias, una para “El
Contratista” y ofra para la supervision de la ogrg}i} b,

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi Iés:“f#ﬁﬁtllié;igﬁcy
2
\
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d).- El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias Hg"¢
caso: numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, causa, sottci n,
prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

B AYUNTAMIENTO
SECRETARID

CLAUSULAS MUNICIPAL

2012- 2015
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Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se
obliga a realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con
las normas de construccion, especificaciones de obra, proyecto, catalogo de
conceptos de frabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte
integrante de este contrato, una obra consistente en la: “RECONSTRUCCION DE LAS
CALLES C.24X19Y17, C.24X17Y15-A, C.24X15-AY15, C.26X19Y17, C.17X26Y28 EN LA LOCALIDAD
DE QUINTANA ROO, YUCATAN".

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es
hasta por la cantidad de $609,077.46 (SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL SETENTAY
SIETE PESOS 46/100 M.N.) MAS EL LV.A. DE $97,452.39 (SON: NOVENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.)

HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE $706,529.85 (SON: SETECIENTOS SEIS MIL
QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 85/100 M.N
Tercera.- Plazo de ejecucién.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este

contrato sera de “30” dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las

obras objeto de este contrato el dia “21” del mes de “NOVIEMBRE” del afio “2013” y a

concluirlas a mas tardar el dia “20” del mes de “DICIEMBRE” del afio “2013" de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la
disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de
este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula
Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la §%
construccion de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de %,
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos asi como, para la compra
y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos, “El Municipio” otorgara un anticipo por el 30% H. AYUNTANIENTO

(treinta por ciento) del monto del contrato. PRESIDENTA
MUNICIPAL

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a ngﬂﬁhin}%ﬂ'

cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose YUCATAN
liquidar el faltante por amortizar en la dltima estimacién. En caso de que al termino
del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo
correspondiente debera ser devuelto por “El Contratista” a la Tesoreria del Municiglé=»,
mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldgl:’f{os; :
amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias natuﬂafaﬁi L)
posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que & "*?.ﬁ?{;-@\\'_f
\\\\ Al

SR
Ny ™ X ‘:\,__.'."‘ W "\1\._ .

o
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H. AYUNTAMIENTO
SINDICO

MUNICIPAL
Contratista” debera presentar para garantizar la correcta inversion del anlic&éﬁfﬂﬁ%}d
total amortizacion o la devolucién del mismo, en su caso. (No aplica) {fuww '

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la
ejecucién de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por
las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo
efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio” determine, se
haran estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfechos
los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 30
(treinta) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y
firmado las estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio”, fecha que se hara
constar en la bitacora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervision de “El Municipio” la

B estimacion acompainada de la documentacién de soporte correspondiente (resumen
de estimacion, generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 4 (cuatro)
dias habiles siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervision de “El
Municipio” dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes debera revisar y autorizar, en
su caso, la estimacion.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “El Municipio” y “El
Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo
sefialado para la revision, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacion
correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las
pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de
los trabajos ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10
(diez) dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para
hacer por escrito la reclamacion. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectua
reclamacion alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada
por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento.

En caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera £
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes

conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la
Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de creditos
fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el
fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato, debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales
siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese‘__;rééiﬁiaq la
adjudicacion, una péliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento):del.importe
total del contrato otorgada por institucion afianzadora debidamente au da
comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.
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El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza weti dg),gge la
institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones: \m ™

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los

tfrabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara!

automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;
c).- Que la fianza garantice la ejecucién total de los trabajos materia del contrato;

d).- Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistirad para garantizar durante un plazo de doce meses contados a
partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el
acta de entrega recepcion, para responder de los defectos que resultaren en dichos
trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere
incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en Ila
legislacién aplicable y solo podré ser cancelada con autorizacién por escrito de “El
Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del

anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha
de la firma del contrato, debera presentar a “El Municipio” |a fianza por el importe total
del anticipo otorgado, expedida por institucion afianzadora debidamente autorizada y
comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacioén del anticipo otorgado, en cuyo caso,
“El Municipio” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion.
(NO APLICA)

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los

trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran
circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a
solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompaiiar de la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd de 20 (veinte) dias
habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al
ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los veinte dias habiles
siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La revision de los costos se hard mediante cualesquiera de los procedimientos
siguientes:

|.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajustg;ﬁ__ )

Il- Revisar un grupo de precios que multiplicados por sus co,—.fé
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80%; def:
total del contrato;
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lll- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida |a pr‘ﬂWcién
en que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos

que intervienen en dichas proporciones.

La aplicacion de cualesquiera de los procedimientos descritos anteriormente se
sujetara a lo siguiente:

a).- los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa
de ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al
contratista, el vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya
producido el incremento en el costo de los insumos,

b).- Los incrementos o decrementos en |os insumos seran calculados con base en los
relativos o indices que publica el Banco de México;

c).-Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante todo el ejercicio
del contrato;

d)- La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de
resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se
requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del
presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren
sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones
del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista’ notificara por escrito la terminacion de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El Municipio” verificara
dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes que los trabajos estén debidamente
concluidos. La recepcion de los trabajos se llevara a cabo dentro de los 30 (treinta)
dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion,
levantando el acta de entrega recepcion correspondiente. Al termino de dicho plazo
sin que “El Municipio” haya recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de
trabajos en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan
los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a
lo pactado se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio”
existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de-utilizarse,
podra efectuarse su recepcién; en estos casos se levantara el acta ;ﬁéi"e_ptrega
recepcion parcial correspondiente. (L2

ETANG
A
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c).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convenﬁlﬂnufﬁq dar por
terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban sg.figuideran en
la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contratom

h. ATUNTAMIENTD

p— ; " 2 5 s SECRETARID
d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima MUNICIPAL
sexta, la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe 2012- 2015
de los trabajos que decida recibir. JLNTANARDR

YUGATAN
e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara
a lo dispuesto por la resolucion judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a
recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de
verificacion que de su terminacién haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega
recepcion respectiva formulando la estimacion correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo
anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El
Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos
no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los
representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de
todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el
sitio de estos 0 en los lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un
representante, quien debera acreditar cédula profesional, experiencia y capamdad
adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y Iasg
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi
como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las
estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para actuar al. r'*d‘ﬂﬂ'”F‘FO
nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los PRE/UEN
trabajos, deberd ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si reine los [P
requisitos serialados lo cual debera quedar registrado en la bitacora correspondiente 20223

: z QUIKTANA ROO,
asi como la firma de dicho representante. mgm

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra
solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a
ofra persona que redna los requisitos sefalados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadqfes' -"TEI
Contratista”, como empresario y patrén del personal que emplea con molm ‘dq ‘log
trabajos del presente contrato, serd el Unico responsable de las obligab‘l‘dhm 550

(\
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de iraba g
W l;u‘_ N \’l\\-
:‘\ ¥ \\\‘1 c‘(\t\
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y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El
Municipio” en relaciéon con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El
Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este H AYUNTAMIENTO

concepto. SECRETARIO
MUNICIPAL

2012 - 201%

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el tnico  © ~ .\ ony

responsable de la ejecucién de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de VUCATAN
acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las ordenes de “El
Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con
los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial
de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacioén de los trabajos objeto
de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y
uso de la via publica y a las disposiciones, que con base en aquellos, haya
establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio”
0 a terceras personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por
“El Municipio” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener
todos los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran

para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la NUNICIPAL

2012-2015
QUINTANA RO,
o) \[Jcmﬁ

facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara
semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion
resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, “El Municipio” sancionara
a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los H AfUITViENT
trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados S
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha en que se presente ;: E‘C';’;LS
el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hard la retencion o uuf\'wui.ém

devolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente; YUCATAN

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” esta én
situacion de atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por? ef
retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”; o
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MUNICIFAL
M2-2015
fauo. o e

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de qu%‘;ﬁg_\m 7

Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una
pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del SO

importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion A "\TAHIENT

sefalada en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la Sr;u:;ii?

fecha de terminacion programada hasta el momento en que los trabajos queden 2,3';2_"2015

concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio”. (LINTANA ROQ,
YUCATAN

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa
que, a juicio de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la
rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a “El
Contratista” una sancion consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra
ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los
términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
impongan a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes
de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza
otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacion de las obras
objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a

“El Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender
total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren,
por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacion
definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la
suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por '

terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, f AUNAIENTO
ajustandose las partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los 'lszf,:';;‘p",‘;
ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su z,Jl “1
caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia. QUINTAN ROO,

YUCATAN

=L

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra

ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El
Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El
Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de
“El Municipio” asi como la contravencién a las disposiciones, lineamientos bases,
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procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del Estado de
Yucatdn y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision
conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El Municipio® opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el
monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El
Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescision, lo comunicara a “El
Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles
exponga al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, *El
Contratista” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones
aducidas por éste “El Municipio” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara
la resolucién que proceda conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de Ia
clausula décima sexta, lo que comunicara a “El Contratista” dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion.

Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato o “El Municipio” determine la
suspensién de la obra o la rescision del contrato por causas no imputables a “El
Contratista”, pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato, previo estudio que haga “El Municipio” de la justificacion
de dichos gastos, segin convenio que se celebre entre las partes.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el
proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente
forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar
a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el
contrato y “El Municipio” considera factible determinar los nuevos precios con base
en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El Confratista
y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios
contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos
precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los

precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a -

ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a), b) y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El
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Municipio” y dentro del plazo que éste senale, someterd a consideracion los
nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis en la
inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo
criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un
acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
precios unitarios.

SECRETARIO

MUNICIPAL

2012- 2015
QUINTANA ROD,
YUCATAN

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion
de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo
respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenarle la ejecucion de los
trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por observacion
directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el
procedimiento constructivo, equipo, personal etc. Que intervendran en estos
trabajos.

En este caso, la organizaciéon y direcciéon de los trabajos, asi como la
responsabilidad por la ejecucién eficiente y correcta de la obra y los riesgos
inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen
en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y
sometera a la aprobacién de aquel los planos y programas de ejecucion
respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “El
Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula
sexta de este contrato. g.\*'“"%‘:a.ﬂ
£
En todos estos casos “El Municipio’dara a “El Contratista” la orden de trabajo %'
correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios "wi:l*2#
unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus efectos. . AYUNTAMIENTO
: ; . ik PRESIDENTL
2 - Trabajos extraordinarios por administracion directa: Muui['ﬂ.ﬁ;
2012-2015
Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos quiNiv:a00,
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra YUCATAN
realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los
apartados 1 y 2 de esta clausula, podré encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas, conforme ., 4¢s. disposiciones !eg'al_es.f’r,q
relativas. A5 g LRy

W

Nk 2 =
I'I_" .
& '

Décima novena.- Convenios adicionales.- Sise’
H. AYUNTAMIENTE

k SINDICO

MUNICIPAL
2012 - 2015

. QUINTANA ROR,
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a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de

fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El b AVUNTAMIEN
Contratista”’ le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara SECRETARID
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando MUNICIPAL
los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no 2012- 2015
mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacion o procedencia de la CUNTANA R

prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la YUGHIAR

que “El Municipio” estime conveniente y se haran conjuntamente las
modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de
los plazos estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra
solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el
concederia o negarla. En caso de concederla, “El Municipio® decidira si
procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugary, en caso
de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato
ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos
queden concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 %

| (veinte y cinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de
ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma parte
integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo
la base de precios unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no
rebasen el 25 % (veinte y cinco por ciento) del monto pactado en el contrato y
no implique variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por
una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones, mismo que debera ser autorizado bajo la responsabilidad del C.
Presidente Municipal. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, ;

afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas K. AYUNTAMIENTO

I::» ;&

esenciales de la obra objeto del contrato original. :LE«S:?ENM

NICIPL
Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin mﬁ%g?}@
' A -L-I

embargo, para los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto porel e,
cual “El Contratista” encomienda a otra persona la realizacion de parte de los trabajos -
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en los trabajos

objeto del contrato.

Cuanga “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos
del parrafo anterior, debera comunicario previamente por escrito a “El Municipio”, el
cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra “‘mg"‘i“éﬁ{\’a.
Contratista” a quien se cubrir el importe de los trabajos. El subcontratista no qugdara ' s
subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratisia’

GorERD (O
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Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra
ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos
ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacidn expresa, previa y por escrito de
“El Municipio”.

Vigesima segunda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi
como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes
Se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Meérida, por lo
tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de
Obras Publicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones
que resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene,
aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere Yy @ no invocar la proteccion de ningtin
gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo
derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en “Quintana Roo” municipio del mismo nombre, Estado de
Yucatan el dia 21 del mes de Noviembre del afio 2013.

POR “EL MUNICIPIO”

C. Alba DeanetiAguilar May

G.C T Mh?rumm;- i3
Presidenta Municipal Secretarig MunicipaP:CRETA"

MUNICIFa:

-Z3
H AYUNTAMIENTO e

POR “EL CONTRATISTA" PRESHJENT{’t POR LOS “TESTIGOS” \

: MUNICIPA S
W 2012- 2015 o :
QUINTARA RO, ‘:Q; '

i g YUCKIAH : SRl

C. Yuridiglina Andrea Estrella Carrillo C. José Alb ex Golli, i aviento

Repregentante Legal Tesorero Muhicipal "y 5ort R0
MUNICIPAL
2012 - 2015
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