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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE TZUCACAB, YUCATAN REPRESENTADO POR C. BERNABE ANTONIO TAH CHUC Y LA C.
MARIA SENAIDES AURORA MARTINEZ Y CHAN CON SUS PERSONALIDADES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL
CONTRATANTE”, Y POR LA OTRAPARTE CONSTRUTICUL S.A DE C.V. REPRESENTADA
— POR ING. BERNARDO MEX COCOM EN SU CARACTER DE “ADMINISTRADOR UNICO”, Y A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:- - -

DECLARACI ONES

- PRIMERA.- Que el Municipio de Tzucacab, Yucatén, es un orden de gobierno, parte
integrante de la division territorial, de la organizacion politica y administrativa del Estado
Libre y Soberano de Yucatan; tiene personalidad juridica y patrimonio propios conforme a lo
dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos
y el titulo Séptimo de la Constitucién Politica del Estado de Yucatan.

-- SEGUNDA.- Que el Ayuntamiento es el Organo de Gobierno a cuya decision se someten
los asuntos de la Administracion Publica del Ayuntamiento del Municipio de Tzucacab,
Yucatan: est4 integrado por un Presidente Municipal, Sindico y los Regidores electos segun
el principio de mayoria relativa y el principio de representacion proporcional, con las
facultades y obligaciones que las Leyes les otorgan.

-- TERCERA.- Que al Ayuntamiento le corresponde la representacion politica y juridica del
Municipio, y sus autoridades ejerceran la competencia plena de las atribuciones que
sefiala la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica
del Estado de Yucatan, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan y
demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables.

- CUARTA.- Que es fin esencial del Ayuntamiento, el lograr el bienestar general de los
habitantes del Municipio de Tzucacab, Yucatan. Todas las acciones de las autoridades
municipales se sujetaran al logro de tal propdsito.

-- QUINTA - Que para la satisfaccion de las
Ayuntamiento organizara las funciones y medi
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de naturaleza administrativa que se denominara Administracion Publica del Ayuntamiento
del Municipio de Tzucacab, cuyo funcionamiento corresponde encabezar de manera
directa al Presidente Municipal en su caracter de 6rgano ejecutivo, quien podra delegar
sus funciones y medios, en funcionarios bajo su cargo, en atencion al ramo o materia, sin
menoscabo de las facultades y atribuciones conferidas al Ayuntamiento

- SEXTA.- Que de conformidad al articulo 55 fraccién XV de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatan, al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y
politico del Ayuntamiento le corresponde suscribir conjuntamente con el Secretario
Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos
necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz prestacion de los
i Servicios Publicos.

- SEPTIMA.- Que las Dependencias Municipales de la Administracion Publica del
Ayuntamiento del Municipio de Tzucacab, deberan conducir sus actividades en forma
programada y con base en las politicas, prioridades y restricciones que para el logro de
los objetivos y metas de la planeacién Municipal, establezca el Ayuntamiento.

- OCTAVA.- Que la contratacién de Obra Publica en el Municipio de Tzucacab, Yucatan,
la realizara el Ayuntamiento, por regla general, mediante licitacion publica; sujetandose en
todo momento a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan y Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y demas
ordenamientos aplicables sobre la materia.

- NOVENA - Que autorizé la inversiéon correspondiente a la obra objeto de este contrato,
con base a un Procedimiento por invitaciéon a cuando menos tres personas, segun
los articulos 162 y 164, primer parrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatéan, 1°, fraccién V, 3°, segundo parrafo, 19, fraccion Il, 25, fraccion |, 28, 50
fraccién |, 60 y 61, primer parrafo, de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan.

- DECIMA - Que cuenta con la autorizacién y disponibilidad presupuestaria, toda vez que
los costos generados por la ejecucién de la obra objeto del presente contrato y sus
anexos, y seran cubiertos con cargo a los Recursos provenientes Fondos para la
Infraestructura Social Municipal

-- DECIMA PRIMERA - Que por contrato a base precio unitario, se entiende aquél en que
el importe del pago total al contratista se hara por unidad de concepto o trabajo
terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones y normas de calidad.

- DECIMA SEGUNDA.- Que el domicilio para los efectos del presente contrato sera el
del ubicado en la

Calle 30-A S/N x 31 y 33 Col. Centro Palacio Muni
México C.P. 97960.

ipal de Tzucacab, Yucatan, vy,

AYUNTAMIEN
DJRECCION D
RAS PUBLICAS
ZUCACARB, YUC.
2014-4010
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- DECIMA TERCERA.- Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y
material de los lugares en que se deberan ejecutar las obras, materia de este contrato.

LIy = LYY *

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

1 -Acredita su existencia con la escritura constitutiva no 24 fechada el dia, 30 de enero de 2013 otorgada
ante la fe del notario publico No 1 con oficinas en la localidad de Merida inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y de Comercio bajo el No. 54415*1 y su representante acredita su personalidad como
administrador unico, segun el testimonio de la escritura publica No. 24 de fecha 30 de enero de 2013
otorgada ante la fe del notario publico No 1 manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las facultades
no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

2.- Que su registro federal de contribuyentes es CON1 30130IB5

2 3.- Tiene su domicilio en la calle 23 numero 225 centro, de la localidad de Pustunich municipio de
Ticul Estado de Yucatan;

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retne las condiciones técnicas y econdémicas y dispone de la
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucién de los trabajos relativos a la obra objeto
de este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacién y ejecucion de obras
publicas, asi como las normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la
obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el catalogo de conceptos en que
se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por
las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra  en ninguno de los
supuestos previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatan.

2 8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la
declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

lll.- “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” declaran que:

-- a).- Se obligan en los términos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan, de este contrato y del contenido de la seccién correspondiente de la Ley de Obra
Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén,Jas_que se tienen por reprpducidas.”':

formando parte de este contrato. e

. o
DIREC ¢ [
BRAS FPUBLICAS

TZUCACARB. YUC.
WigNie
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-- b).- El presente contrato, sus anexos y la bitacora de obra, son los instrumentos
que vinculan a las partes en los derechos y obligaciones, derivados de tales documentos.

DI\ AVIMENITA

-- ¢).- La bitacora sera el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y
obligaciones concertados por las partes en este contrato, asi como el instrumento que
permita verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de la obra, durante
auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte
integrante de este contrato.

-- Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetar su voluntad al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

.~ PRIMERA. “DEL OBJETO DEL CONTRATO”: “EL CONTRATANTE”
encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar hasta su total
terminacion de conformidad con las normas de construccion vigentes, las
especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, programas
y presupuestos que forman parte integrante de este contrato, los trabajos
consistentes en:Reconstruccion Y Pavimentacion De Calles En La Localidad De
Tzucacab. del municipio de Tzucacab, Yucatan,

- SEGUNDA- “DEL | M PO RTE DE EL CO NTRATO " : “EL CONTRATANTE” se
obliga en entregar a “EL CONTRATISTA”, por la ejecucién total y satisfactoria de la
Obra objeto del presente contrato, la cantidad de $639,095. 04 (son: seiscientos
treinta y nueve mil noventa y cinco pesos 04/100 ); el cual se desglosa como se
describe a continuacion_

= [subtotal: $560,944.00 {
{LV.A $ 88,151.04
| Total: $639,095.04 |

Los precios unitarios que regiran para la realizacion de las obras de referencia, seran los
que aparecen enlistados en el catalogo de conceptos y cantidades de obra, que han sido
debidamente aprobados y firmados por los interesados y forman parte integrante de este
contrato.

TERCERA.- “DEL PLAZO DE EJECUCI O N DE LA O BRA” : “EL CONTRATISTA’
se obliga a ejecutar la Obra objeto del Presente contrato, en un plazo de (45) dias
naturales, por lo que “ELCONTRATISTA" se obliga a iniciar la ejecucion, el dia 28 de
octubre de 2013 y concluirla a mas tardar el dia 26 de diciembre de 2013 de
conformidad con el programa de trabajo.

CUARTA.- "D
CONTRATISTA” "
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ejecucion de los trabajos ordinarios © extraordinarios, objeto del contrato, el importe
que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo realizadas con
periodicidad no mayor de un mes; quedando para presentacion de las estimaciones
cuando se llegue a los porcentajes de un 25, 50, 80 y 100 por ciento del avance
financiero de ejecucion de la obra (esta fecha quedara anotada en la bitacora de la obra),
y se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un
plazo que no exceda de 10 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que
se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por “EL CONTRATISTA” y “EL
CONTRATANTE”, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones.
Para tal efecto:

- a))”EL CONTRATISTA” deberd presentar a la residencia de obra de “EL
CONTRATANTE”, para su pago, la estimacion acompafiada de la documentacién de
soporte correspondiente, siendo esta la siguiente: 1) NUmeros generadores autorizados
por el supervisor de el contratante, 2) Estimacién por el contratista 3) croquis, 4) notas de
bitacora, 5) en su caso, controles de calidad pruebas de laboratorio, 6) fotografias, 7)
factura (s); dicha presentacion debera realizarse dentro de los 6 (seis) dias naturales
siguientes a la fecha del corte, y la supervision de “EL CONTRATANTE” dentro de los 5
(cinco) dias naturales siguientes debera revisar y en su caso, autorizar la estimacion;
transcurrido dicho plazo, la estimacion se tendra por autorizada.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacion de los
trabajos, ya que “EL CONTRATANTE” se reserva expresamente el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

b).- El lugar del pago sera en las instalaciones del Palacio Municipal, con domicilio
conocido en la calle 30- A S/N entre 31y 33de Tzucacab, Yucatan

En caso de que “EL CONTRATANTE” no cumpla con el pago de las estimaciones y
aplique el ajuste de costos a que se refiere la clausula OCTAVA del presente
contrato, previa solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar a éste los gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado de
Yucatan: dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran
por dias naturales, desde que se vencio el plazo de pago o ajuste, y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.
Tratandose de las cantidades pagadas en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlas junto con los intereses respectivos, esto,
conforme al procedimiento establecido en el mencionado Cédigo Fiscal;, dichos intereses
se generaran sobre las cantidades pagadas en exceso Yy se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago, hasta en la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE”. No se considerara pago en exceso,
cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas
en la estimacién siguiente o en el finiquito que al e e formule, si dicho pago no se

H. AYUNPAMIE

DIRE CCION 1

OBRAS PUBLT
TZUCACA® v,

20133018
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hubiera identificado con anterioridad

El pago de las estimaciones sera en Moneda Nacional, amortizando en cada estimacion la
parte proporcional a los anticipos entregados.

Todas las estimaciones deberan estar acompafiadas de reportes fotograficos que
acrediten los avances fisicos de la obra que se pretenda cobrar, dichos reportes seran en
formatos proporcionados por “EL. CONTRATANTE”.

~ QUINTA- “DEL OTORGAMIENTO Y PAGO DE ANTICIPOS ™ “EL
CONTRATANTE”

. otorgara un anticipo por la cantidad de $191,728.51 (son ciento noventa y un
= mil setecientos veintiocho pesos 51/100) equivalente al 30% (treinta por ciento) del
monto de este contrato, y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo para: realizar en el
sitio de la obra la construccion de sus oficinas, aimacenes, bodegas e instalaciones y, en
su caso, el traslado de maquinaria y equipo, asi como para el inicio de los trabajos
programados, y en general, para la compra de materiales de construccion, la adquisicion
de equipo permanente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de
este contrato. La amortizacién de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con
cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la ultima estimacién. En caso de que al
término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el
saldo correspondiente debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL
CONTRATANTE’, mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el
saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de no mayor de 10
(diez) dias naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL CONTRATISTA”
cubrira los cargos que resulten, de conformidad al procedimiento que se prevé en la
clausula anterior, para el caso de cantidades pagadas en exceso. Independientemente
de lo anterior, “EL CONTRATANTE’ decidira, si asi lo estima necesario, hacer efectiva la
fianza que “EL CONTRATISTA" debera presentar en garantia de la correcta inversion del
- anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente
contrato, conforme a lo establecido en la clausula respectiva del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” reintegrara el anticipo no amortizado a “EL CONTRATANTE” en un
plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la decision a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATANTE” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el importe del
anticipo otorgado, antes de la fecha de inicio de los trabajos, y previa constitucion y
entrega por él a “EL CONTRATANTE” de la garantia por la correcta inversion del anticipo
otorgado, el atraso en la entrega del anticipo por causas imputables a “EL
CONTRATANTE?”, sera motivo suficiente para diferir en igual, el plazo de ejecucion de la
obra. Cuando el atraso en la entrega del anticipo sea por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, ya sea porque éste no disponga del anticipo a pesar de haberse puesto
a su disposicién en términos del presente contrato, o no hubiere otorgado la garantia
descrita en la clausula SEXTA, no procedera diferimiento alguno respecto al plazo de
ejecucion de la obra, por lo que “EL CONTRATISTAtdebera iniciar los trabajos
fecha establecida en la clausula TERCERA de es! :
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SEXTA.- “D A FORMA ERM | NO PARA ARAN AR A 0
A = \ A DN U AN P MPLIMIENIO U DNIRATC

” : Las partes
convienen que para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE” ftres fianzas, las dos
primeras dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la copia del acta de fallo de adjudicacién o del contrato y a favor
del _Municipio de Tzucacab. Yucatan, mediante pélizas de institucion afianzadora,
debidamente autorizada para operar en el pais

Primera.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE”, una poliza de
fianza por un monto total igual al cien por ciento del anticipo recibido, para garantizar la
debida, correcta, total inversion, aplicacion, amortizacion, deduccién y devolucion total o
parcial en su caso, del anticipo no amortizado, misma que permanecera vigente hasta
que el importe del anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA” se haya amortizado en su
totalidad, asi como durante la sustanciacion de todos los recursos y medios de defensa
legales que, en su caso, sean interpuestos por cualquiera de las partes y hasta que se
dicte la resolucién definitiva por autoridad competente; la institucion afianzadora
expresamente se debe obligar a pagar a “EL CONTRATANTE” la cantidad garantizada o
la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacién por mora y los intereses que
se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades
amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto, requiriéndose para su cancelacion la
autorizacion del Municipio de Tzucacab .

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total | Contrato.

b) Debera coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo otorgado.

c) Que la presente fianza se otorga de conformidad con lo estipulado en el contrato
correspondiente.

d) Que la presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacion,
amortizacién, deduccién y devolucién total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera
realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo pactado para la ejecucién de los trabajos.

e) Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y sus
accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la
indemnizacion por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del
fiado al no reintegrar las cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto.
g) Que se requiere para su cancelacion mediante escrito emitido por el Municipio
de Tzucacab, cuando se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado. La garantia
permanecera vigente cuando se encuentren pendientes de sustanciacion recursos legales
o juicios, iniciados por una parte en contra de la otra, hasta que se dicte resolucion
definitiva por autoridad competente.

h) La institucion afianzadora se somete expresamente al procedimiento de
ejecucion y a las disposiciones que prevén los a s 93, 94, 95, 95 bis y 128 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, parg€ e
la Federacion, del Distrito Federal, de los Estadg

A H. AYUNTAMIE
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garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, asi mismo, se obliga a
observar lo dispuesto por el articulo 118 de la Ley antes referida, en el sentido de que la
fianza no se extingue.

Segunda.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE”, una péliza de
fianza, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato, la cual no podra ser menor del 10% (diez por
ciento) del monto total autorizado del contrato, la cual se liberara, una vez que haya
sido constituida y entregada o empiece a corre el plazo de la misma a “EL
CONTRATANTE” la garantia por defectos, vicios ocultos o de cualquier responsabilidad.
El presente contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza
en donde la institucién afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza se otorga
atendiendo a las estipulaciones contenidas en el CONTRATO y sus anexos y garantiza el
cumplimiento total del mismo.

b) En caso de modificacién al plazo del CONTRATO, debido a que se convengan
ampliaciones, prérrogas o esperas para el cumplimiento del contrato, la Afianzadora
consiente que la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas mediante la emision de los endosos
correspondientes.

¢) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del
CONTRATO, en el que se incluya el monto originalmente pactado.

d) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza garantiza el
cumplimiento total del CONTRATO, aln cuando parte de ellos se subcontraten con
autorizacion de “EL CONTRATANTE”.

e) La Institucion Afianzadora acepta expresamente al procedimiento de ejecucion y a las
disposiciones que prevén los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas.

f) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la
substanciaciéon de todos los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el
fiado interponga, hasta que sea pronunciada resolucién definitiva que cause ejecutoria por
parte de la autoridad competente.

g) La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la
fecha en que se

integre la reclamacion para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a
“EL CONTRATANTE” las razones, causas o0 motivos de su improcedencia.

h) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable que “EL CONTRATISTA”
presente su solicitud previa autorizacion expresa y por escrito del el Director
de Obras Publicas, y “EL CONTRATANTE” reciba mediante acta de entrega
recepcion la obra, encomendada a “EL CONTRATISTA”, y posteriormente a la entrega
de la péliza de fianza que cubre la garantia de vicios ocultos y la calidad de la obra,
asi como de cualquier otra responsabilidad, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo
96 de la Ley de Obra Publica y Servicios Cenex del Estado de Yucatan y del presente
CONTRATO.LA AFIANZADORA acep a_para que en caso de cuafqui
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incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el Contrato, por parte de “EL
CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE” hara efectiva la fianza que garantiza el
cumplimiento de dichas obligaciones.

Tercera.- Sin perjuicio de lo estipulado en el parrafo anterior de la presente clausula, las
partes convienen en que concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, asi como de los vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
CONTRATO respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de
las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la
recepcion de los trabajos, “El CONTRATISTA” debera constituir fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos. “EL
CONTRATISTA” acepta expresamente en caso de que no efectué las reparaciones 0
reposiciones reportadas en término del contrato y “EL CONTRATANTE” las efectle por
otro medio, acepta que las erogaciones en que incurra “EL CONTRATANTE” seran
recuperadas con cargo a la fianza.

Dicha fianza contendré las siguientes declaraciones expresas:

a) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus
anexos referentes a la reparacién de vicios ocultos o defectos que resulten del servicio
prestado, incluyendo materiales y mano de obra y que dicha fianza garantiza ademas
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” de
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado
de Yucatan.

b) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados
para la prestacion de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los términos,
condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los
vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento que resulten dentro de los 12 meses
siguientes a la fecha en que se efectie la formal ENTREGA- RECEPCION de los trabajos
y a plena satisfaccion de “EL CONTRATANTE” aun cuando parte de los trabajos se
hubieren subcontratado.

c) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza, durante la
sustanciacién de todos los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado
interponga, hasta que sea pronunciada resolucién definitiva que cause ejecutoria por parte
de la autoridad competente.

d) Las obligaciones derivadas de la fianza, se extinguiran automaticamente una
vez transcurrido el término de ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se
hubiere presentado reclamacion.

e) La Institucion Afianzadora acepta expresamente que se somete al procedimiento
de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.

Quedaran a salvo los derechos de “EL CONTRATANTE” para exigir el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion u juicio corresponda, una vez que
se haga efectiva la garantias constituida conforme a | e Obra Publica y icios
Conexos del Estado de Yucatan y al presenje contrato.
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. SEPTIMA.- “DE LOS TRABAJOS EXTRAO RDI NARI O §” : Cuando a juicio de “EL
CONTRATANTE” sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén
comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos Extraordinarios a base de precios unitarios:

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate, “EL CONTRATANTE” estara facultado para ordenar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “EL
CONTRATANTE” considera factible determinar los nuevos precios con base en los
elementos contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el contrato,

S~ procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos anteriores, “EL CONTRATANTE” aplicara los precios unitarios contenidos en
sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador.
En uno y otro caso, “EL CONTRATISTA” estara obligado a ejecutar los trabajos
conforme a los nuevos precios.

d) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a), b)y c), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL CONTRATANTE” y
dentro del plazo que este sefiale, sometera a su consideracion los nuevos precios
unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que, para la
fijlacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la
determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo de
resolver “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles. Si ambas
partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso,
“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
precios unitarios.

) e) En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicion de
precios a que se refiere el parrafo anterior, 0 bien no lleguen las partes a un acuerdo
respecto a los citados precios, “EL CONTRATANTE” podra ordenarle la ejecucion de los
trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios analizados por observacién directa,
previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc.,
que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos asi como la responsabilidad

por la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran

a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL CONTRATANTE” pueda verificar que las obras se

realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “EL CONTRATISTA”
preparara y sometera a la aprobacion de aquella, los planos y programas de ejecucion
respectivas.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRA ISTA” desde su iniciacion debera v,
ir comprobando y justificando mensualmente 10s AN
“EL CONTRATANTE” para formular los docyfmentos de
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CUARTA de este contrato.

En todos estos casos, “EL CONTRATANTE” dara por escrito a “EL CONTRATISTA” la
orden del trabajo correspondiente; en tal evento los conceptos, sus especificaciones y los
precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos Extraordinarios por administracién Directa:

Si “EL CONTRATANTE” determinare no encomendar a “EL CONTRATISTA” los trabajos
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en
forma directa; observandose lo dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos
del Estado de Yucatan.

3.- Trabajos Extraordinarios por Terceras Personas:

Si “EL CONTRATANTE” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los
apartados 1 y 2 de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a Terceras Personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

- OCTAVA. - “DE_LOS AJUSTES DE CO STQ S” : Las partes acuerdan que,

cuando a partir de la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones del que

derivo el fallo que motivé la celebracion del presente contrato, ocurran circunstancias

imprevistas de orden econdémico, que determinen un aumento o reduccion de los costos

de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos deberan

ser ajustados mediante el procedimiento establecido en esta clausula. El incremento o

reduccién correspondientes debera constar por escrito, mediante adendum respectivo.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes

procedimientos:

a) La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para

obtener el ajuste;

b) La revision de un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes

cantidades de trabajo por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe
s total del faltante pactado, y

c) En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara

con la actualizacion de los mismos.

Estos procedimientos de ajuste se sujetaran a lo siguiente:

I.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento

o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de

ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir

atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente; cuando

el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de

costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa

originalmente pactado.

Para efectos de revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la

de la adjudicacion que originé la celebracion del presente contrato.

Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con

base en los Indices Nacionales de Precios al Consun idor que determine el Banco de

México. Cuando los indices que requiera “EL COp




H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB AVANZA
2012 - 2015
NO. DE CONTRATO: MTY-FISMINV-0411102-015-2013
DESCRIPCION DE OBRA: R R pA ENT
UBICACION: _TZUCACAB
LOCALIDAD _TZUCACAB, YUCATAN

se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL CONTRATANTE”
procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue a traves del Municipio,
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de Meéxico.

lll.- Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA”; y “EL CONTRATANTE” cubrira a “EL CONTRATISTA” el ajuste de
los costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, a mas tardar dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la
fecha en que “EL CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccion
=y respectiva.

La revisibn sera promovida por la dependencia o entidad a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, a la que se debera acompaiiar de la documentacion comprobatoria
que a continuacién se sefiala: 1.Relacion de los indices nacionales de precios productor
con servicios que determine el Banco de México, o en su caso, los indices investigados por
las Dependencias y entidades los que deberan ser proporcionados al Contratista; 2. El
presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los
precios unitarios del contrato; 3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar,
de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato; 4. El programa de ejecucion de
los trabajos pendientes por ejecutar conforme al programa que se tenga convenido; 5. El
analisis de la determinacion del factor de ajuste; y 6. Las matrices de precios
unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o
entidad, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste; dicha revision se
realizara dentro de un plazo que no excedera de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha de publicacion de los indices de precios aplicables al ajuste de costos que solicite, la
dependencia o entidad, dentro de los veinte dias naturales siguientes, con base en la
— documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la procedencia de la
peticién

JON AVIMENIA

- NOVENA.- “DE LOS ACTOS PREVIO S™.
l.- Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.- Las partes convienen que, “EL
CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de Ia ejecucion de los trabajos, Y
debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica,
asentamientos humanos, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale por
escrito “EL CONTRATANTE”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que
resultaren por inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Si como consecuencia de lo establecido en el parrafo anterior, “EL CONTRATANTE”
estima que es necesaria la reparacion o reposicion inmediata, con trabajos adicionales,
estos los hara “EL CONTRATISTA” bajo su car

alguna y sin que esto se considere como
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terminacion de los trabajos. Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del
ordenado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

En cualquiera de estas situaciones “EL CONTRATANTE”, podra ordenar la
aplicacion de las penas correspondientes, la suspension de los trabajos contratados
y la aplicacion de la clausula relativa a rescision administrativa del contrato, con todas
sus legales consecuencias.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “FL
CONTRATANTE” o a terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por “EL CONTRATANTE “o por violacién a las leyes o reglamentos
aplicables.

Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su
entrega, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”, y se consideraran incluidos en sus
precios unitarios. Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del afio
siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, “EL CONTRATANTE” ordenara su
reparacién o reposicion inmediata a “EL CONTRATISTA”, sin que este tenga derecho
a retribucion alguna por ello. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos “EL
CONTRATANTE”, podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacién o
reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones aplicables, con cargo a
“EL CONTRATISTA”.

Il.- Supervision de los trabajos: “EL CONTRATANTE”, supervisara en todo tiempo
los trabajos objeto del presente contrato, quién dara a “EL CONTRATISTA”, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida
y con las modificaciones que en su caso ordene “EL CONTRATANTE".

Es facultad de “EL CONTRATANTE”, realizar la inspeccion de todos los materiales que
vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicién o fabricacién. Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos a un representante, en el sitio de realizacion
de los mismos y por todo el tiempo que dure la ejecucion, el cual debera conocer el
proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro de un plazo
establecido, las estimaciones de trabajo o liquidacion que se le formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencion en
los trabajos, debera ser aceptado por “EL CONTRATANTE”, quién calificara si reine los
requisitos sefialados; este hecho quedara registrado en la bitacora correspondiente, asi
como la firma de dicho representante.

--DEC‘M A- “ “ »
» . “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal
que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, sera el unico

responsable de las obligaciones derivadas de-1as digposiciones legales y demas

[y

ordenamientos en materia de trabajo y segurigéd social. ONTRATISTA” conyi
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por lo mismo, responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos del
contrato y se obliga a reembolsar a “EL CONTRATANTE” cualquier cantidad que se
hubiera visto obligado a erogar por este concepto, dejando en todo tiempo en paz y a
salvo los derechos e intereses de “EL CONTRATANTE”. - --------=---=====-~-~

.- DECIMA PRIMERA.- “DE_LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA
EJECUCION DE

1OS TRABAJOS”: “EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar si las obras
de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA’ de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL CONTRATANTE”, a través del departamento
- correspondiente, comparard mensualmente el avance de las obras. Si como
consecuencia de dicha comparacion, el avance es menor de lo que debié realizarse,
“EL CONTRATANTE” sancionara a “EL CONTRATISTA” en los siguientes términos:

a) Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debié realizar, multiplicado por el nimero de
dias transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso, hasta la revision, por lo
tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la
retencion total sea la procedente.

Si al efectuarse la siguiente comparacion correspondiente “EL CONTRATISTA” esta
en situacion de atraso, la cantidad retenida se aplicara como pena convencional por el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha pactada en el
programa vigente, se le aplicara una pena convencional consistente en una cantidad
igual a 2/1000 ( dos al millar ) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la
fecha de terminacién sefialada en el contrato, multiplicado por el numero de dias
transcurridos desde la fecha de terminacién programada hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccién de “EL CONTRATANTE”.

Para determinar la aplicacién de la sancion estipulada no se tomaran en cuenta las
™ demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a
juicio de “EL CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.
Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente, “EL
CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del
mismo.

En caso de que “EL CONTRATANTE “opte por la rescision del contrato, en los términos
de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, impondra a “EL
CONTRATISTA” una sancién consistente en un porcentaje del valor del contrato, que
podra ser, a juicio de “EL CONTRATANTE”, hasta por el monto de las garantias
otorgadas.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de la pena convencional que se imponga a
«“EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados, y se aplicara, si hay lugar para ello, la fianza otorgada
como garantia de cumplimiento. - - - - - - *

-- DECIMA SEGUNDA.- “
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partes convienen que, “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra por otro, sin
embargo, para los efectos del presente contrato, se entenderd entre otros por sub-
contratacion el acto por el cual “EL CONTRATISTA” encomienda a otra persona
fisica o moral, la ejecucién parcial o total de los trabajos o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacion en los trabajos objeto del contrato.
Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra persona, fisica o moral,
debera comunicarlo previamente por escrito a “EL CONTRATANTE?”, el cual resolvera si
acepta o rechaza la sub- contratacion.
En todo caso de sub-contratacion, el responsable de la ejecucion de los
trabajos sera “EL CONTRATISTA”, a quien se cubrira el importe de los trabajos. El
sub-contratista no queda subrogado en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

- DECIMA TERCERA.- “DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO
Las partes acuerdan que, “EL CONTRATIST ” sblo podra ceder o comprometer sus
derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “EL
CONTRATANTE, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de “EL
CONTRATANTE”, para tal efecto el contratista que decida ceder a favor de alguna
persona sus derechos de cobro, debera solicitar por escrito a la dependencia o
entidad su consentimiento, la que resolveré lo procedente, en un término de quince dias
naturales contados a partir de su presentacion. - - - -

- DECIMA CUARTA.- “DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”: "EL
CONTRATANTE”, podra suspender temporaimente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, la cual podra ordenar la suspension y
determinar en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse 0 ser
indefinida. Para tal efecto “EL CONTRATANTE”, dara aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” de dicha suspension.

Cuando existan causas de interés general, o hechos que impidan la continuacion de los
trabajos, demostrandose que, de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave al Estado, o no fuere posible determinar la temporalidad de la
suspension, podra darse por terminado de manera anticipada el presente contrato,
ajustandose las partes a lo establecido en el ultimo parrafo de la clausula siguiente y se
haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados, asi como
en su caso se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor
de materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad del contratista. - - ------

-- DECIMA QUINTA.- _©

» . Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, al respecto, aceptan que cuando “EL CONTRATANTE” sea el que S n
determine rescindirlo, dicha rescisién operara—de wo derecho y sin necesidad de g%
cumpla el procedimien ue
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se establece en la siguiente clausula, en tanto que, si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la
declaracion correspondiente. Las causas que puedan dar lugar a la rescision por
parte de “EL CONTRATANTE” son las que a continuacién se mencionan:

a) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia los trabajos, objeto del
contrato, dentro de los quince siguientes a la fecha convenida sin causas justificadas.

b) Si “EL CONTRATISTA”, suspende interrumpe injustificadamente la ejecuciéon de los
trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiera sido detectada
como defectuosa por “EL CONTRATANTE”.

i c) Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
contrato, o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por el residente
de obra o supervisor designado por “EL CONTRATANTE".

d) Si “EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento al programa de ejecucion de
trabajo por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y que a juicio de
“EL CONTRATANTE?”, el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado.

e) Si “EL CONTRATISTA”, es declarado en concurso mercantil, en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

f) Si “EL CONTRATISTA”, sub-contrata parte de los trabajos, objeto del contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”.

g) Si “EL CONTRATISTA”, cede los derechos de cobro derivados del presente contrato,
sin contar con la autorizacién por escrito de “EL CONTRATANTE”.

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONTRATANTE” y a las instituciones que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

i) Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad mexicana por otra.

j) Si “EL CONTRATISTA”, siendo extranjero y habiéndose sometido a las Leyes de
Nacionalidad Mexicana en este contrato invoca la proteccion de su gobierno.

k) En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes y Tratados
aplicables, a las 6rdenes de “EL CONTRATANTE".

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” a
cualquiera de las estipulaciones del contrato “EL CONTRATANTE” podra optar entre -.
exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas-ednvenidas en su caso, o decla
rescisién conforme al procedimiento que sefigié yla siguiente.

X AYLJ."‘;EIJL-II,-:“. ;
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Si “EL CONTRATANTE” opta por la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligado a
pagar por concepto de dafios y perjuicios una indemnizacién que podra ser hasta por el
monto de las garantias otorgadas a juicio de “EL CONTRATANTE".
“EL CONTRATANTE?”, si es procedente, reintegrara a “EL CONTRATISTA”, mediante la
exhibicién de las facturas correspondientes, los materiales que tenga en obra,
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra; para
esto “EL CONTRATANTE” tendra hasta un plazo no mayor de quince dias naturales,
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA”, la
rescision o la suspension de los trabajos. - - -----=-==-=-----=---------=sosommmnTs

] — DECIMA SEXTA.- _“DE_LA DECLARACI O N DE RESCISION" : Si “EL
CONTRATANTE” determina que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicarda a “EL
CONTRATISTA” conforme al procedimiento siguiente: 1. Se iniciara a partir de que al
contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un
término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en
su caso, las pruebas que estime pertinentes, 2. Transcurrido el término a que se
refiere el numeral anterior, “EL CONTRATANTE” resolvera, dentro de los quince
dias habiles siguientes, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer el contratista: 3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera
ser debidamente fundada, motivada y notificada debidamente al contratista. - - - - - ------

-- DECIMA SEPTIMA.- &

b Sin perjuicio de lo
establecido en las clausulas anteriores, las partes convienen que durante la suspension,
terminacién anticipada o rescision del contrato, se observe lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension definitiva de los trabajos, la terminacién anticipada
o se rescinda el presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATANTE”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que “EL
CONTRATISTA” compruebe debidamente que éstos se generaron a su cargo y que
tienen relacion directa con los trabajos objeto del presente; lo anterior se acreditara con la
documentacion que para tal efecto presente ante “EL CONTRATANTE".

I.- En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una
vez emitida por “EL CONTRATANTE” la determinacién respectiva, éste se abstendra de
cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes
a la fecha de la notificacion de dicha resolucién a “EL CONTRATISTA”, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera de considerarse el
costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conformes
al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, {",,»
que en su caso le hayan sido entregados. S

lil.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los .-

trabajos, “EL CONTRATISTA” podra no n este supuesto, si se optd p yuﬁ%x% IENT

(VDJREC
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la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL CONTRATANTE”
dentro de los diez dias habiles siguientes. “EL CONTRATANTE” determinara lo
conducente dentro de los diez dias hébiles siguientes a la presentacién de la solicitud
respectiva. En caso de que “EL CONTRATANTE” no conteste en dicho plazo, se
tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA” y en caso contrario, sera
necesaria la intervencion de la autoridad judicial.

IV.- Una vez notificada por “EL CONTRATANTE” la terminacién anticipada de los
trabajos o la rescisién del contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la
posesion y disposicion de los bienes y obras ejecutadas, levantandose un acta
circunstanciada sobre el estado en que se encuentren.

IV.- “EL. CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL CONTRATANTE”, en un plazo
de cinco dias habiles, contados a partir de la notificacion de la resolucién que determine la
rescision del contrato, terminacion anticipada o suspension definitiva, toda la
documentacién que “EL CONTRATANTE” le hubiere entregado para la realizacion de
los trabajos. - === ----c-ce e e e

-- DECIMA OCTAVA.- “DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS”: --------=--=---
a).- Convenio Modificatorio de plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o
cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere
imposible a éste cumplir con el programa, solicitard oportunamente y por escrito la
prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. “EL
CONTRATANTE” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la
justificacién o procedencia de prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado
“EL CONTRATISTA” o la que “EL CONTRATANTE” estime conveniente, haciendo
conjuntamente las modificaciones correspondientes al programa.
Si se presentaren causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueran imputables a “EL CONTRATISTA”, este podra solicitar también
una prérroga, pero sera optativo para “EL CONTRATANTE” el concederla o negarla. En
= el caso de concederla “EL CONTRATANTE” decidirda si procede imponer a “EL
CONTRATISTA” las sanciones a que haya lugar y, en caso de no proceder la prorroga,
podréa exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte
las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente,
o bien, procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en el presente
contrato.
En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25%(veinticinco por
ciento) del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente
firmado por las partes forma parte integrante de este contrato.

b).- Convenio de Ampliaciéon de Monto.- “EL CONTRATANTE” dentro del presupuesto
autorizado y bajo su responsabilidad, por razones motivadas y explicitas, podra modificar
los contratos sobre la base de precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, po—re Qasen el veinticinco por cignto

del monto pactado en el contrato ni se img ac 3
original.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto,
se podra celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de
las nuevas condiciones, mismo que deberd ser autorizado bajo la responsabilidad del
titular de la Dependencia. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto
de contrato original, ni convenirse para eludir el cumplimento

de la Ley de Gobierno de los Municipios de Estado de Yucatan, Leyes Estatales,
Reglamentos Estatales y

Municipales o Tratados. - - - - === ==-c===-=-c-cse-mcmmmcoconomesmmoonoos oS

& ~DECIMA NOVENA.- “DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA O BRA": “EL

CONTRATANTE?” recibira los trabajos objeto del contrato, hasta que sean concluidos en

su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones

convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto “EL CONTRATISTA” notificara por escrito la terminacién de los trabajos,

adjuntando la documentacién correspondiente (breve descripcién de las obras, fecha real

de terminacién de los trabajos, relacién de las estimaciones, monto ejercido, créditos a

favor o en contra y las garantias que continuaran vigentes y a la fecha de su

cancelaciéon), “EL CONTRATANTE” verificara en un plazo maximo 5 (cinco) dias

naturales, que los trabajos estén debidamente concluidos. Al finalizar la verificacion, en

un plazo de

diez dias habiles, “EL CONTRATANTE” procedera a su recepcion fisica, mediante el

levantamiento del acta correspondiente.

Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATANTE” efectuara recepciones

parciales de los trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se

satisfagan los requisitos que a continuacion se sefialan:

a) Cuando, “EL CONTRATANTE” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se

ajuste a lo pactado, se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos

ejecutados.

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL

CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y

susceptibles de utilizarse podra pactarse su recepcién, en estos casos se levantara el acta

correspondiente.

c) Cuando de comin acuerdo, “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”

convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban

se liquidaran en la forma que las partes convengan conforme a lo establecido en el

contrato.

d) Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda el contrato en los términos del mismo, la

recepcion parcial quedara a juicio de “EL CONTRATANTE?”, la que liquidara el importe de

los trabajos que decida recibir.

e) Cuando una autoridad judicial o jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este ... .,

caso estara a lo dispuesto por la autoridad que emita la declaracién correspondiente. SN

Tanto en el caso de recepcién total, como en aquellos casos a que se refieren los ifgisos -

anteriores, a), b),c), y d) , se procedera & fisicamente los trabajos de se iy
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trate, dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha de la
verificacién que de su terminacién haga “EL CONTRATANTE”, de la del requerimiento
de entrega que éste haga, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones
previstas en los incisos anteriores, levantandose al efecto el acta respectiva Yy se
procedera a formular la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion correspondiente, existieren
responsabilidades

debidamente comprobadas, para con “EL CONTRATANTE” y a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL. CONTRATISTA” se
obliga a reintegrarlas a “EL CONTRATANTE”, aplicando en este caso el procedimiento
establecido en el pentiltimo parrafo de la clausula CUARTA de este contrato. - - - - -

— VIGESIMA.- “DEL_FINIQUITO Y TERMINACION DEL CO NTRATO™: “EL
CONTRATANTE” para dar por terminados parcial o totaimente, los derechos y
obligaciones asumidos por él y “EL CONTRATISTA” en el presente contrato,
elaborara el finiquito respectivo, dentro de los diez dias habiles siguientes
posteriores a la recepcion fisica de los trabajos, anexando para tal efecto el acta de
recepcion levantada. Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL
CONTRATANTE” dara por terminado el contrato correspondiente, dejando Unicamente
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia establecida
en la clausula SEXTA, por lo que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente
reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“EL CONTRATANTE” notificara a “EL CONTRATISTA” fecha, lugar y hora para llevar a
cabo el finiquito, con la obligacién para “EL CONTRATISTA” de acudir, en caso contrario
“EL CONTRATANTE” se procedera a su elaboracion en el plazo y forma establecida,
comunicando el resultado dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de
su emisién. Concluido el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendra un plazo de diez dias
habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, una vez transcurrido y no realizare
gestién alguna, se dara por aceptado en sus términos.

Si del finiquito resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA” se procedera a su pago en un
plazo no mayor de veinte dias naturales a la elaboracién del finiquito. Si del finiquito
resulta que existe saldo favorable para “EL CONTRATANTE”, el importe se deducira de
las cantidades pendientes por cubrir a “EL CONTRATISTA” por trabajos ejecutados y sin
no fueran suficientes éstos, “EL CONTRATISTA” tiene la

obligacién de reintegrarlos, mas los intereses correspondientes conforme a al
procedimiento establecido en este contrato para los pagos en exceso, los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “EL CONTRATANTE”. Hecho lo anterior, se levantara un acta y procedera,
en su caso, a declarar extinguidos los derechos y obligaciones establecidos en el contrato.
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contrato, las parte convienen, que debera observar el procedimiento que para el efecto
establece la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan. ---------

------------------------------------

-- VIGESIMA SEGUNDA.- “DEL REG IMEN JURI DI CQ ” : Para los casos no

estipulados en el presente contrato se aplicara primeramente lo dispuesto por la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan y la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan, y en lo no previsto por estas Leyes y demas
disposiciones que de ellas deriven, seran aplicables de manera supletoria, las
disposiciones que resulten aplicables del Cédigo Civil Vigente en el Estado de Yucatan,
Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatan y Ley de lo Contencioso y
Administrativo del Estado de Yucatan.

VIGESIMA TERCERA.- Ambas partes manifiestan que en el presente contrato no ha
mediado dolo, error o lesion, por lo que estan conformes con todo lo estipulado en él y se
obligan a cumplirio bien y fielmente. -

El presente contrato se firma en el Municipio de Tzucacab, Yucatan, Estados Unidos

Mexicanos el 26 de octubre de 2013. P @%, e’
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