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Municipio de Opichen, Yucatan
Contrato No. OPICHEN-R33-FISM-01/14

Nombre de la Obra Ampliacién y Adecuacién del sistema de riego por
goteo en la unidad productiva “Jabin”, de la
localidad y municipio de Opichen, Yucatan.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una
parte el h. ayuntamiento consfitucional del municipio de Opichen, yucatan representado por el C.
Carlos Enrique Ku y el C. Isidro Mena Pool, con sus personalidades de presidente municipal y
secretaria municipal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente
contrato se les denominaréd “EL AYUNTAMIENTO” y por la otra “Construcciones Yu’'um Beh,
S.A. de C.V.” al que se denominara "EL CONTRATISTA", representado por la Lic. Lol be del
Carmen Gamboa Gonzélez en su caracter de “Administrador Unico” de conformidad con las
declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones

1.-El "Municipio” declara que:

1.1.-Al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le comresponde:
Suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento,
todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la
eficaz prestacion de los servicios publicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- RAMO 33, Fondo de Infraestructura Social Municipal.

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Opichen” sitio en
domicilio conocido, Palacio Municipal de este Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:
Invitacién a tres personas, como minimo. No OPICHEN-R33-FISM-01/14

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a "El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- "El Contratista” declara que:

2.1.- Que acredita su personalidad con el testimonio de escritura pablica niimero once folio 67,
tomo 1-B de fecha 07 de Agosto de 2006, pasada ante la fe del abogado Landy L. Lizama Ortega
notario publico nimero 94 del estado de Yucatan. El representante acredita su personalidad de
Administrador Unico de “CONSTRUCCIONES YU'UM BEH, S.A. DE C.V.”, con el documento
notarial antes sefialado, manifestando bajo formal protesta de decir verdad, que dicho
nombramiento no le ha sido revocado hasta la presente fecha.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “CYB-060807-UV7”,

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el nimero 398 de la calle 31 Col. Poligono 108,
de la localidad de Mérida, municipio de Mérida, Estado de Yucatan; mismo que sefiala para oir y
recibir notificaciones relativas al presente contrato asi como para los fines legales de este.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, reine las condiciones técnicas y econémicas y

dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a la ejecucién de los trabajos
relativos a la obra objeto de este contrato.
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2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Conexos del Estado de Yucatdn y su Reglamento, en vigor, para la contratacién y
ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construccién vigentes; el proyecto ejecutivo;
las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del
mismo; el catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este
contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7 -Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de
los supuestos previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Pudblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y el 94 de la
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan,

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales
de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes
de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Contaduria Mayor
de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de |la Contraloria General del Estado,
segun corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucién de 1a obra, durante las
auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitédcora forma parte integral de este
contrato.

Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los
trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir
instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas
requeridas se efectiien en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente
contrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y
otra para la supervisién de la obra;

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y
c).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso:; numero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, causa, solucion, prevencién, consecuencia econdmica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que
se contesta. Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
realizar para "El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de
construccion, especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios
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unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra
consistente en; “Ampliaciéon y Adecuacion del sistema de riego por goteo en la unidad
productiva “Jabin”, de la localidad y municipio de Opichen, Yucatan.”.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la
cantidad de $ 548,204.44 (SON: Quinientos cuarenta y ocho mil doscientos cuatro pesos
44/100 M.N.) mas la cantidad de $ 87,712.71 (SON: Ochenta y siete mil setecientos doce
pesos 71100 M.N.) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $
635,917.15 (SON: Seiscientos treinta y cinco mil novecientos diecisiete pesos 15/100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecucidn.- El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este contrato sera
de “30 dias” dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este
contrato el dia “04 del mes de “Agosto” del afio “2014” y a concluirlas a mas tardar el dia 02 del
mes de “Septiembre” del afio “2014 de conformidad con el programa de obra que forma parte
integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad
legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a
la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- "DEL OTORGAMIENTO Y PAGO DE ANTICIPOS". “"EL AYUNTAMIENTOQ" otorgaré un
anticipo por la cantidad de $ 190,775.14 ( SON: CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS
SETENTA'Y CINCO PESOS 14/100 M.N.) equivalente al 30% ( treinta por Ciento) (IVA INCLUIDO)
del monto de este contrato, el cual sera cubierto por “EL AYUNTAMIENTQO” en una parcialidad;
dicha cantidad solo podra ser aplicada por “EL CONTRATISTA” para: realizar en el sitio de la obra
la construccién de sus oficinas, aimacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de
magquinaria y equipo, asi como para el inicio de los trabajos programados, y en general, para la
compra de materiales de construccion, la adquisicién de equipo permanente y demas insumos
necesarios para el cumplimiento del objeto de este contrato. La amortizacidon de este anticipo
debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la dltima estimacion.
En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su
totalidad, el saldo correspondiente deberd ser devuelto por “EL CONTRATISTA" a “EL
AYUNTAMIENTO", mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no
amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de no mayor de 10 (diez) dias naturales
posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL CONTRATISTA” cubrird los cargos que
resulten, de conformidad al procedimiento que se prevée en la clausula anterior, para el caso de
cantidades pagadas en exceso. Independientemente de lo anterior, "EL AYUNTAMIENTO"
decidira, si asi lo estima necesario, hacer efectiva la fianza que "EL CONTRATISTA" debera
presentar en garantia de la correcta inversién del anticipo.
Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente contratd,
conforme a lo establecido en la clausula respectiva del presente contrato, "EL CONTRATISTA"
reintegraré el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO" en un plazo no mayor de diez dia
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la decision a “E
CONTRATISTA"; en caso de que no se verifique el reintegro dentro el plazo antes mencionado,
“EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir los cargos que resulten de conformidad con lo previsto en la
clausula anterior, para el caso de pagos en exceso.
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“EL AYUNTAMIENTQ" pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA” el importe del anticipo
otorgado, antes de la fecha de inicio de los trabajos, y previa constitucién y entrega por él a “EL
AYUNTAMIENTO" de la garantia por la correcta inversion del anticipo otorgado; el atraso en la
entrega del anticipo por causas imputables a "EL AYUNTAMIENTOQ", serda motivo suficiente para
diferir en igual, el plazo de ejecucion de la obra. Cuando el atraso en la entrega del anticipo sea por
causas imputables a “EL CONTRATISTA", ya sea por que éste no disponga del anticipo a pesar de
haberse puesto a su disposicién en términos del presente contrato, o no hubiere otorgado la
garantia , no procedera diferimiento alguno respecto al plazo de ejecucién de la obra, por lo que
“EL CONTRATISTA" debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de
los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que
resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un
mes, en las fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de "El Municipio”, fecha que se hara
constar en la bitacora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista" deberéd entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacion
acompariada de la documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacion, nlimeros
generadores, notas de bitacora, reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de
laboratorio andlisis calculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion)
dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de “El
Municipio”, para realizar la revisién y autorizacién total de las estimaciones, contara con un plazo
no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacion se dara por
autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporarén en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién de los trabajos
ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados o por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendré un plazo de 10 (diez) dias
hébiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la
reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista® no efectia reclamacién alguna, se
considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su
derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de
que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar

las cantidades pagadas en exceso mas los intereses comrespondientes conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacién como si se tratara del supuesto de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularéan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en
gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista®, a fin de garantizar el fiel y

exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera
presentar a “El Municipio®, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la
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fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una pdliza de fianza por el valor del
10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institucién afianzadora
debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdliza en donde la institucion
afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de gue se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que
se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera;

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95y 118 de
la Ley Federal de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistird para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la
fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se haré constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados
en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacion por
escrito de “El Municipio”.

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacidn del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio”
lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- "De la forma y términos para garantizar la correcta
inversién del anticipo": Las partes convienen que para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato, "EL CONTRATISTA” debera presentar a "EL AYUNTAMIENTQ" la fianza, dentro
de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la
copia del acta de fallo de adjudicacién o del contrato y a favor del Municipio de DZAN, Yucatan, y
a disposicion del Municipio de DZAN mediante pdlizas de institucidn afianzadora, debidamente
autorizada para operar en el pais.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de costos de los trabajos auln
no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el
contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se
debera acompanar de la documentacién

comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes
a la fecha de publicacién de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite;
“El Municipio”, dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolveré sobre |a procedencia de |
peticion.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:
I.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;
Il.- La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades d

trabajo por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante
pactado .en el presente contrato;
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lll.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la
actualizacion de costos de los mismos.

La aplicacién del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calcularén a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al
contratista, respecto a la reprogramacion que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para
los trabajos pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentacion y apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el
indice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la
publicados por el Banco de México; “El Municipio™ procedera a calcularlos conforme a los precios
que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios originaimente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de los
trabajos. El ajuste se aplicaré a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los
indirectos y la utilidad originales durante todo el ejercicio del contrato;

d).-La formalizacién del ajuste de costo deberd efectuarse mediante oficio de resolucién que
acuerde el aumento o reduccidn correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcién de los trabajos.- “El Municipio” recibird los trabajos objeto del presente
contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de
acuerdo a las especificaciones convenidas y demés estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a "El Municipio” la conclusién de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);| Municipio” verificaré dentro de cinco
dias habiles siguientes, la conclusidn de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la
verificacion, en un plazo de diez dias héabiles, “El Municipio” procedera a su recepcién fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurmrido dicho plazo, sin que ocurra lo
anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de "el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se
sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado
se cubrird a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de "El Municipio” existan
trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su
recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcién parcial correspondiente.

c).- Cuando de comin acuerdo “El Municipio® y “El Contratista’ convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme lo establecido en este contrato.
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d).- Cuando "El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima sexta, la
recepcién parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucidn judicial.

En todos los casos de recepcidn parcial, exceptuando el inciso e), se procederd a recibir los
trabajos dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacién que de su
terminacion haga "El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcién respectiva formulando la
estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El
Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducird de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias
otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del
presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su
caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los
materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los
lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos,
en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien
debera acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a
efectuar, conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los
trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido
anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos,
deberé ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si redine los requisitos sefalados lo cual
debera quedar registrado en la bitdcora correspondiente asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones gque a su juicio lo justifiqguen, “El Municipio” podra solicitar el
cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que retina
los requisitos sefalados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- "El Contratista”,
como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente
contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o
en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El
Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- "El Contratista” sera el lnico
responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo
estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las érdenes de “El Municipio” dadas por
escrito, éste ordenara su reparacién o reposicién inmediata, con los trabajos adicionales que
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resulten necesarios, mismos que hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los regiamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a
las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de
sus trabajos.

“El Contratista” seré responsable de los darios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras
personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato,
por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacion a las
leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictamenes, pemisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad
de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por "El Contratista” de acuerdo
al programa aprobado para lo cual “El Municipio” compararé semanalmente el avance de las obras.
Si como consecuencia de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debié
realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizades multiplicado por el ndmero de
meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto
mensualmente se hara la retensién o devolucién que corresponda a fin de que la retencién total
sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion comrespondiente al Gltimo mes “El Contratista” esta en situacian de
atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

b).- Ademas de la sancioén del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa multiplicada por el niimero de
dias transcurridos desde la fecha de terminaciéon programada hasta el momento en que lo
trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccidén de “El Municipio™.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El
Municipio”, no sea imputable a "El Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.
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En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicard a “El Contratista® una
sancion consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El
Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos
comrespondientes de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su
Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del
contrato y la terminacion de las obras objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El
Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o
parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas
justificadas o de interés general, sin que ello impliqgue la terminacidén definitiva del contrato,
reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspensién.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podréd dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a
lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a
los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a carge de “El Contratista” y al respecto
aceptan que cuando “El Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en la cléusula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracién correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista® a cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la
contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en
la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El
Municipio” podréa optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima.

Si "El Municipio” opta por la rescisién, "El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de
dafos y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias
otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista”
ha incurrido en algunas de las causas de rescisién, le comunicard a “El Contratista’ el
incumplimiento por escrito a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al
respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido
dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la
resolucion debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo sefialado
anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su
domicilio fiscal o en la direccién electrénica, que para el efecto se haya previsto.

Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a "El Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el
contrato.
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En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la
determinacién respectiva, “El Municipio” se abstendrd de cubrir el importe de los trabajos
ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacién de dicha resolucién, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera considerarse el costo adicional
de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “"El Municipio” la terminacidn anticipada de los trabajos o la rescisién del
contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias hébiles, a la posesion y disposicién de los
bienes y obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se
encuentra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias hébiles,
contados a partir de la notificacién de la resolucién que determine la rescision del contrato, toda la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto, en el catalogo de
conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucién y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los
andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la
intervencion de “El Contratista y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales
precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a) y b), “El Municipio” aplicaré los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor
0, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomaré en cuenta los elementos que sirvieron de
base para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a), b) y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ést
sefiale, sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompariados de sus respectivo
analisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criteri
que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrat
debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dia
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere
este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la propasicién de precios a que
se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El
Municipio” podré ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios, aplicindoles precios
unitarios analizados por observacidn directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras
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Plblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatéan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo
entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en
estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por Ia
ejecucion eficiente y comrecta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El
Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacién de
aquel los planos y programas de ejecucién respectivos.

En este caso, "El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "El Municipio” para formular los
documentos de pago a que se refiere la cldusula sexta de este contrato.

En todos estos casos "El Municipio“dara a “El Contratista” la orden de trabajo corespondiente a tal
evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al
presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta
clausula, podra encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas,
conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o [

cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista" le fuere imposible a este cumplir ! J‘
con el programa, solicitard oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria v x].
expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor &)
de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la prorroga y, en su caso, il
concedera la que haya solicitado “El Contratista® o la que “El Municipio” estime conveniente y se

haran conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazo
estipulados, que fueran imputables a "El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorrog
pero sera optativo para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederla, “
Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en
caso de negarla, podra exigir a "El Contratista® el cumplimiento del contrato ordenéndole qu
adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o biel
procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podré ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento)

del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente
firnado por las partes, forma parte integral de este contrato.
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b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podré modificar los contratos bajo
la base de precios unitarios y mixtos en la parte corespondiente; mediante convenios siempre y
cuando sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del
monto o del plazo originalmente pactado ni implique variacién substancial al proyecto original ni se
celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero ne varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones:; estos convenios
seréan autorizados bajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podrén, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales
del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta
ley.

Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podré realizar la obra por otro. Sin embargo,
para los efectos del contrato se entendera por subcontratacién el acto por el cual “El Contratista”
encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cuando "El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo
anterior, deberé comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o
rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El Contratista” a
quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de
los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista’ solo podra ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida
“El Municipio”, con la aprobacidn expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.

\J

/

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como \
para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las paries se someten a la (
jurisdiccién de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista”
renuncia al fuero que pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Publica
y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que
resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatéan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun
cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a
este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningtn gobierno extranjero, bajo la pena de
perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la “Localidad de Opichen” municipio del mismo nombre, Estado
de Yucatan el dia 28 del mes de Julio del afio 2014.
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