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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN.
H. AYUNTAMIENTO 2012-2015

OBRA: REPAVIMENTACION DE CALLES 7x8 Y 10, 5x10 Y 12, 3x6 Y 8, 3x8 Y 10, 3x10 Y 12 Y 7x4 Y 8, EN LA
LOCALIPAD DE KUNCHE, MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN.
LICITACION: FISM-R33-032-001-2013

Contrato de obra publica con base en precios umtanos y tiempo determmado que celebran por una parte el Mumcrpm de

denominara “El Mumc1p10 r la otra parte: NPk
al que se denommara “El Contral:lsta”

| de conformidad con las decla:acmnes y clausulas siguientes:
Declaraciones
1.- El “Municipio” declara que:
1.1.- Al Presidente Municipal, como oOrgano e¢jecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir
conjuntamente ¢on €l Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayvuntamiento, todos los actos y contratos
necesarios para el desempeiic de los negocios administrativos y 1a eficaz prestacion de los servicios pablicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos serd financiado con recursos provenientes de:

El costo total de los traba'os serd con recursos provenientes del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Infraestructura Social
Municipal del B R4 los cuales de acuerdo a la normatividad vigente serdn administrados vy ejercidos por

Gobiemno Mun“orme a sus propias leyes.

DESCRIPCION DE LA OBRA: EXEEENES

N°. DE CONTRATO: [ESRRa

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en ¢l Palacio Municipal de § 19 con domicilio conecido, de

este Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:

La ad'udlcaclén del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de: SN EHIIRINJRTIUEN DO MENON
A Nt CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 164 FRACCION I DE LALEY DE GOBIERNO DE
LOS MUNIC].PIOS DEL ESTADO DE YUCATAN.

I.5.- Serd exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberdn ejecutar las obras objeto de este confrato, y
b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista™ del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.~ Acredita su existencia con la escritura constitutiva Ne. 1,059 Folio 101 Temo XXII Volumen “C” fechada ¢l dia, 10
de Agosto de 2012 otorgada ante la fe del notario piblico No. 89 Lic. Manwel Emilioc Garcia Ferrén con oficinas en la
localidad de Motul, inscrita en el registro piblico de la propiedad ¥ de comercio bajo ¢l No. 34016*1 y su representante
acredita su personalidad como “administrador tinico”, segin ¢l testimonio de la escritura piblica No. 1,659 Folio 101 Tomo
XXII Volumen “C*” de fecha 10 de Agosto de 2012, otorgada ante la fe del notario piblico No. 89 Lic. Manuel Emilio
Garcia Ferron manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas en

forma alguna.
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2.2.- Gue su registro federal de coniribuyentes es (NN

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el nimero 42 de la calle 37-Bxl14 Y 16 COL. AGUILAS DE
CHUBURNA, de la localidad de MERIDA, municipio de MERIDA, Estado de YUCATAN,

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econémicas y dispone de la organizacién y
elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos del
Estado de Yucatén, para la contratacién y ejecucion de obras poblicas, asi como las normas de construccion vigentes; el
proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el
catédlogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en
los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Conexos del Estado de Yucatdn y el 94 de 1a Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de Ia declaracién de “El
Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley de Obra Piblica
y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitscora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones concertados en
este contrato y sers el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o 2 Ia
Secretaria de 1a Contraloria General del Estado, segin corresponda, verificar los avances y modificaciones de la gjecucion
de Ia obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por ¢l cual dicha bitdcora forma parte integral de este
contrato.

Esta bitdcora seré abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de esta
contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la
residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en ¢l sitio de los trabajos, debiéndose observar lo

siguiente:
a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista™ y otra para la supervisidn
de la obra;

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asf las originales, y

c).- El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: ntimero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, causa, solucion, prevencion, consecuencia econdémica, responsabilidad si 1a hubijere, y fecha de
atencién, asi como la referencia, en s caso, a la nota que se contesta.

j Pagina 2




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN.
H. AYUNTAMIENTO 2012-2015

o Sy g
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Expuesto lo anteréor, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para “El
Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de obra, proyecto,
catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, prog que forman parte imnte

F programa de obra gue forma
parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipic™ se obliga a tener la disponibilidad legal y material del Jugar
en que deberd ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la
Cl4usula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgard anticipo alguno en ¢l presente contrato.

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “El Municipio™ los pagos, por la ejecucion de los trabajos ordinarios o
extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El
Municipio” determine, que se pagarin una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo no mayor
a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “El
Municipio”, fecha que se haré constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién acompafiada de la
documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacion, mimeros generadores, notas de bitdcora, reporte
fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio analisis calculo e mtegracion de los importes
correspondientes a cada estimacién) dentro de los seis dfas hébiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de
“E] Municipio”, para realizar la revisién y autorizacién total de las estimaciones, contara con un plazo no mayor a diez dias
naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacién se dard por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente estimacién.
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Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién de los trabajos ya que “El Municipio” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes 0 mal ejecutados o por pagos indebidos.

81 “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendrd un plazo de 19 (diez) dias habiles, a partir de la fecha
en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no
efectia reclamacion alguna, se considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada por “El Coniratista” y perderd
sy derecho a ulterior reclamacion.

¢).- El lugar de pago serd en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El Contratista” haya
recibido pagos en exceso, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de 1a Federacion como si se tratara del supuesto de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos carges se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computardn por dias naturales desde la fecha del pago_ hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de e E el T g

P ; “El Contrat:sta” a fin de garantizar el fiel ¥ exacto cumplimiento de
todas y cada una de las gacmnes derivadas del contrato, debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en ¢ ue “El Contransta” hublese rembldo ad'ud1cac16n una p l de

fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) ; 3 =
ﬁ del importe total del contrato otorgada por instifucion afianzadora debidaments sutorizada y cornprobada
solvencia, a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtiré efecto mientras “El Contratista” no entregue la poliza en donde la institucién afianzadora convenga en
aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue ¢l plazo establecido para la terminacién de los trabajos a aue se reffere la fianza, o
exista vspera, su vigencia quedaré autométicamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera,;

¢).- Que la flanza garantice la gjecucién total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley Federal de
Fianzas en vigor. '

Esta garantia subsistird para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega formal de
los trabajos, la que se hard constar en ¢l acta de entrega recepcién, para responder de los defectos que resultaren en dichos
trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos
sefialados en este contrato v en la legislacion aplicable y solo podrd ser cancelada con autorizacién por escrito de “El
Municipio”.

Octava.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al
programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que serd promovida por “El Municipio”, a
solicitud escrita de “El Contratista™ la que se debera acompatiar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un
plazo que no excederd de 20 (veinte) dias hébiles signientes a la fecha de publicacién de los relativos de precios aplicables
al ajuste de costos que se solicite; “El Municipic”, dentro de los veinte dias habiles signientes, resolverda sobre la
procedencia de la peticién.

El ajuste de costos s¢ podré efectuar mediante los siguientes procedimientos:
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I.- La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste; .
IL- La.tevisién por grupo de precios, que multiplicados por sus comespondientes cautidades de trabajo por ejecutar,
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado en el presente contrato; 2

Hi.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimaré con la actualizacién de costos &e los
Mmismos.

La aplicacién del ajuste de costos, se sujetard a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los trabajos
pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la reprogramacién que se hubiere
convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, proceders el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de
ejecutar,

Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de presentacion y apertura
de proposiciones.

b).- Lus incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran caiculados con base en ¢l indice Naciona! de Precios
al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los fndices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por el Banco de
Meéxico; “El Municipio” procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, ufilizando los lineamientos y
metodologia que expida la multicitada; '

¢).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permanecerdn hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se
aplicaré a los costos directos conservando constantes Jos porcentajes de los indirectos y la utilidad originales durante todo el
ejercicio del confrato;

d).-La formalizacién del ajuste de costo deberd efectuarse mediante oficio de resolucién que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente, por 1o que no se requiere convenio alguno.

Novena.- Recepcién de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente conirato hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demés
estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificard por escrito a “El Municipic” la conclusién de los trabajos adjuntando el finiquito
de obra (concentrado de estimaciones); el Municipio” verificars dentro de cinco dias habiles siguientes, la conclusién de los
mismos en los tTminos de contrato. Al finalizar la verificacion, en un plazo de diez dias hébiles, “El Municipio” procedera
a su recepcién fisica, mediante ¢f levantamiento del acta correspondiente, Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo
anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “a] Municipio™.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuard recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrird a “El
Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuendo sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipic™ existan trabajos terminados vy estos
sean identificables y susceptibles de utilizarse, podré efectuarse su recepcién; en estos casos se levantara el acta de entrega
recepcion parcial correspondiente.
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¢).- Cuando de comim acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamenie el
contrato. Los trabajos que se reciban se liquidarédn en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este
contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cliusula décima sexta, la recepcion parcial quedara a
juicio de “El Municipio” quien liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

€).- Cvando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso s¢ estara a lo dispuesto por la resolucién
Jjudicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso €), se procederé a recibir los trabajos dentro de los 30
(treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de s terminacion haga “El Municipio”, levamtando ¢l acta
de entrega recepcién respectiva formulando Ia estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren responsabilidades
debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas
las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para tal efecto designe, tendré el
derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones que,
en su caso, ordene “El Municipio™.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucién de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o fabricacién.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el lugar de los
mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien debera acreditar cédula profesional, experiencia
y capacidad adecuadas para ¢l tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar
facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, denwro del plazo establecido
anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta
de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos, deber4 ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara
si reiine los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho
representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el cambio de representante
de “El Contratista” v este se obliga a designar a otra persona que refina los requisitos sefialados.

Décima primera.- Relaciones de “El Contratista™ con sus trabajadores.- “El Confratista™, como empresario y patron del
personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, serd el tmico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista”
conviene por Jo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen €n su confra o en contra
de “E] Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que
éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” serd el linico responsable de la ejecucion de
fos trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las
ordenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacién o reposicién inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho 2 retribucién
adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podr4 ordenar la suspension total o parcial de
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los trabajos contratados en tanto no se Heven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado
para la terminacién de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” deberd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en roateria de
construccion, control ambiental, segurided y uso de la via publica y a las disposiciones, que con base en aquellos, haya
establecide “El Municipio” para la ¢jecucién de sus trabajos.

“El Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio™ o a terceras personas ¢on motivo de
la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por
escrito por “El Municipio” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictAmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos objeto de este contraio.

Décima tercera.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar si las
obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El
Municipio™ comparars semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta que el
avance es menor que lo que debié realizarse, “El Municipio” sancionari a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el
importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha en que se
presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hard la retension o devolucién que corresponda a fin de
que la retencién total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al itimo mes “El Contratista” estd en situacién de atraso, la cantidad
retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a carge de “El
Contratista™;

b).- Ademis de la sancién del punto anterior se aplicard, para el caso de que “El Contratista” no concluya los abajos en la
fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa multiplicada por ¢l
namero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el momento en que los trabajos queden

concluidos y recibidos a satisfaccién de “El Municipio”,
Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito

o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio™, no sea imputable a “Ei Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de Ias penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio™ pedré optar entre
exigir el cumplirmiento del contrato o la rescisién del mismo.

En caso de que “El Municipio™ opte por la rescisién del contrato, aplicard a “El Contratista” una sancidn consistente én un
porcentaje del valor del conirato que podrd ser, a juicio de “El Municipio™, hasta per el monto de las garantias otorgadgs, en
los témninos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Piliblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatdn'y su
Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista” se ‘haran
efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la-fianza
otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este contrato.
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Décima cuarta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso per escrito a “El Contratista” con diez dias
hébiles de anticipacién, tiene la facultad de suspender total o parciabmente las obras contratadas en cualquier estado en que
se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del contrato,
reanudéindose las obras al cesar las cansas que motivaron la suspension.

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente e} contrato, por
causas justificadas o de interés general, ajustdndose las partes a lo establecido en la cldusula décima sexta y se harén los
ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelardn las fianzas otorgadas en

garantia.

Décima Quinta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrd ser rescindido en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El Municipio™ sea ¢l que
determine rescindirlo, dicha rescisién operaré de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para eilo
que s¢ cumpla el procedimiento que se establece en la cldusula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista™ quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el
presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la contravencién a las disposiciones,
lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado de
Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio™ podra optar entre exigir ¢l cumplimiento det contrato y el de las penas
convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptirna.

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista™ estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una
pena convencional que podré ser hasta por ¢l monto de las garantias otorgadas.

Décima sexta.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido en algunas de
las causas de rescision, le comunicard a “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de que éste, en un plazo de
quince dias hébiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.
Transcurrido dicho plazo, se resolverd considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la resolucion
debera dictarse dentro de los quince dias hébiles siguientes al plazo sefialado anteriormente, debera estar fundada y
motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccion electrénica, que para el efecto se
haya previsto.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El Municipio™ éste
pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siemipre que estén debidamente comprobados y
relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacién respectiva, “El
Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda; lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, 2 la fecha de la notificacién de dicha
resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deber2 considerarse el costo adicional de los
trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados,

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o 12 rescisién del contrato, procederd dentro
de un plazo de tres dias h4biles, a la posesién y disposicion de los bienes y obras ejecutadas, levantindose un acta
circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

“E} Contratista” estar4 obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la
notificacién de la resolucién que determine la rescision del contrato, toda la documentacion que se le hubiere entregado para
la realizacion de los trabajos.
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Décima _séptima.— Trabajos extraordinarios.- Cuando 2 juicio de “El Ayuntamiento™ sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa, se proceder de la
siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate. “El
Municipio” estard facultado para ordenar a “El Contratista” su gjecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos
precies.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio™ considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el
contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion de “El Confratista y éste estard obligado a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), “El Municipic™
aplicar4 los precios umitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios
tomar4 en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En umo y otro caso “El
Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) ¥ ¢), “El
Contratista”, a requerimiente de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, sometera a consideracion los nuevos
precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos precios, deberd
aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato,
debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes
Hegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga 2 ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista® no presente oportunamente la proposicién de precios a que se refiere el inciso d) o
bien, no lieguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podré ordenarle Ia ejecucion de los
trabajos extraordinarios, aplicndoles precios unitarios analizados por observacion directa, en los términos correspondientes
de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatin y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las
partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como Ja responsabilidad por la ejecucion eficiente v correcta de
la obra y los riesgos inherentes a la misma, serdn a cargo de “El Contratista”.

Ademis, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus
necesidades, “El Contratista” preparard y someterd a la aprobacién de aquel los planos y programas de gjecucidn

respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, deberd ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos
ants el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se¢ refiere la clausula sexta de este
contrato.

En todos estos casos “E] Municipio” dars a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los conceptos y
sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente conirato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa:
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Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que
se refiere ¢l apartado 1, podré realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona.

Si “Fl Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1 y 2 de esta clausula, podra
encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales relativas,

Décima octava.- Convenio Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera otra
causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitard oportunamente y por
escrito 1a prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. *El Municipio™ resolvera en
un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la prorroga y, en Su €aso, concederd
la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y s¢ harin copjuntamente las
modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminaci6n de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran imputables
a “El Contratista”, éste podrd solicitar, también, una prorroga pero serd optativo para “El Municipio” el concederla o
negarla. En caso de concederla, “El Municipio™ decidira si procede a imponer a “E} Contratista” las sanciones a que haya
lugar v, en caso de megarla, podrd exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato ordenandole que adopte las
medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir ¢l contrato.

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo originalmente
pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este
contrato.

b).-Convenio adicional de a2mpliacién de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su responsabilidad, por
razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de precios unitarios y mixtos en la
parte correspondiente; mediante convenios siempre Y cuando sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni implique variacion substancial al proyecto original ni
se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran autorizados bajo la responsabilidad de
“E} Municipio”. Dichas modificaciopes no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a fa naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de

esta ley.

Decima novena.- Subconfratacién.- “El Contratista” no podrd realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del
contrato se entenderd por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a otra persona la realizacién de
parte de los trabajos o cuando adquiera materiales 0 equipos que incluyan su instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del pérrafo anterior, deberd
comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolver4 si acepta o Techaza la subcontratacion.

£n todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacién de la obra serd “El Contratista” a quien se cubrird el
importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista™.
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Vigésima.- Cesién de los derechos de cobro.- “E] Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos de cobro
sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacién expresa, previa y por escrito
de “E£1 Municipio™.

Vigésima primera.- Jurisdiccién.- Para la interpretacién y cumplimiento del contrato asi como para todo aquelio que no
este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de
Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro
o por cualquier ofra caunsa.

Vigésima segunda.- Régimen juridico.- E!l presente contrato se regiré por la Ley de Obra Piiblica y Servicios Conexos
del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Codigo Civit del Estado
de Yucatin, todos ellos vigentes.

Vigésima tercera.- Declaracién final.- “E] Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere v a no invocar la proteccién de
ningiin gobiemo extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este
contrato.
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