Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No. FISM-R33-102-001-2013-LP

Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEQO PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA COMISARIA DE YALCON.

Contrato de obra piblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de VALLADOLID, Yucatén, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente
para el ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal
C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA y el Secretario Municipal, C. JOSE LUIS ALCOCER ROSADO cargos gue
por ser plblicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y
por la otra parte: MULTISERVICIOS ELECTRICOS PENINSULARES S.A. DE C.V. al que se denominara “El
Contratista”, reprqsentado (a) por el ING. LEONEL ERNESTO CORAL MANRIQUE en su caracter de
ADMINISTRADOR UNICO de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones
1.- El “Municipio” declara que:
1.1.Al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde:
Susctibir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento,
todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la

eficaz prestacién de los servicios publicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- Ramo 33
b).- Fondo De Infraestructura Social Municipal 2013

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de VALLADOLID
sito en la Calle 40 x 41 No. 200 Col. Centro de este Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizo a través de:

l- Licitacién Pdblica. Con fundamento en el articulo 164 de la Ley de Gobierno de l0s X
Municipios del Estado de Yucatan y de conformidad con los articulos 25, 28,35y 38 de la Ley_h\

de Obra Piiblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:
=
a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, ¥
b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con copia certificada de la escritura constitutiva No. 1508 fechada el dia 16
de noviembre del 2010, otorgada ante la fe del notario publico No. 8 con oficinas en la Cuidad de
Mérida, Yucatén, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio bajo el No. 51231-1
y su representante acredita su personalidad ‘como “ADMINISTRADOR UNICO” , segin el testimonio de la
escritura pablica No. 231 de fecha 25 de Marzo de 2013, otorgada ante la fe del notario piblico No. 40
con oficinas en la Cuidad de Mérida, Yucatan, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las
facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No. FISM-R33-102-001-2013-LP

Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA COMISARIA DE YALCON.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de VALLADOLID, Yucatén, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente
para el ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal
C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA y el Secretario Municipal, C. JOSE LUIS ALCOCER ROSADO cargos que
por ser piblicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y
por la otra parte: MULTISERVICIOS ELECTRICOS PENINSULARES S.A. DE C.V. al que se denominara “El
Contratista”, representado (a) por el ING. LEONEL ERNESTO CORAL MANRIQUE en su caracter de
ADMINISTRADOR UNICO de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones

1.- El “Municipio” declara que:
1.1.Al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde:

Suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento,
todos los actos y contratos necesarios para el desempeio de los negocios administrativos y la
eficaz prestacién de los servicios publicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos seré financiado con recursos provenientes de: g
a).- Ramo 33
b).- Fondo De infraestructura Social Municipal 2013

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de VALLADOLID
sito en la Calle 40 x 41 No. 200 Col. Centro de este Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:

- Licitacién Pablica. Con fundamento en el articulo 164 de la Ley de Gobierno de los Sy
Municipios del Estado de Yucatan y de conformidad con los articulos 25, 28, 35y 38 de la Ley_
de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan. %

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con copia certificada de la escritura constitutiva No. 1508 fechada el dia 16
de noviembre del 2010, otorgada ante la fe del notario pablico No. 8 con oficinas en la Cuidad de
Mérida, Yucatén, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio bajo el No. 51231-1
y su representante acredita su personalidad como “ADMINISTRADOR UNICO” , segin el testimonio de la
escritura publica No. 231 de fecha 25 de Marzo de 2013, otordada ante la fe del notario piblico No. 40
con oficinas en la Cuidad de Mérida, Yucatdn, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las
facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No. FISM-R33-102-001-2013-LP

Nombre de laObra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEQO PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA COMISARIA DE YALCON.

d).- El contenido de cada nota deberd precisar, segin las circunstancias de cada caso: namero,
clasificacién, fecha, descripcién del asunto, causa, solucién, prevencidn, consecuencia econémica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se
contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar
para “El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y
presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en: SISTEMA DE RIEGO
POR GOTEO PARA CULTIVO DE PAPAYA EN LA COMISARIA DE YALCON, del Municipio de VALLADOLID,

Yucatéan.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad
de $ 1,493,914.82 (SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE
PESOS 82/100 M.N.) mas la cantidad de $ 239,026.37 (SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N.) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un
total de $ 1,732,941.19 (SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTAY UN PESOS 19/100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este contrato serd de
30 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia
10 del mes de JUNIO del afio 2013 y a concluirlas a mas tardar el dia 09 del mes de JULIO del afio 2013
de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y
material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de
inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- EI Municipio” otorgard un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto delc~
contrato que corresponde al importe de $ 519,882.36 (SON: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.) LV.A. incluido, para que “El Contratista” realice en .
el sitio de los trabajos la construccién de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos asl como, para la compra y
produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente
y demds insumos. -
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La amortizacién de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en
la dltima estimacién. En caso de que al termino del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el
anticipo en su totalidad el saldo correspondiente deberd ser devuelto por “El Contratista” a la Tesoreria
del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado
del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre del
ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “El Contratista” debera presentar para garantizar la
correcta inversién del anticipo y su total amortizacion o la devolucién del mismo, en su caso.

ﬂ ,
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No. FISM-R33-102-001-2013-LP

Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEQ PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA COMISARIA DE YALCON.

En los casos de suspension definitiva de los trabajos y de rescisién de contrato, se procedera conforme
al parrafo anterior.

“El municipio” cubrird a “el contratista” el anticipo en los términos establecidos en esta clausula y de
acuerdo a las bases de licitacién, por lo que “el contratista”, debera de iniciar los trabajos en la fecha
sefialada en la clausula TERCERA de este contrato.

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de los
trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes,
en las fechas que “El Municipio” determine, que se pagardn una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en
la bitacora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimaciéon acompanada

- de la documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacion, nimeros generadores,
notas de biticora, reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio analisis
célculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias
habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de “El Municipio”, para realizar la revision y
autorizacion total de las estimaciones, contara con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes,
transcurrido dicho plazo, la estimacion se dara por autorizada. :

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que
“El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados
0 por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendrd un plazo de 10 (diez) dias habiles,
a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacion. Si
transcurrido este plazo “El Contratista” no efectla reclamacion alguna, se considerara que la estimacion
queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

&
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¢)- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El
Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar

las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y
se computardn por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. :

20122045
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No. FISM-R33-102-001-2013-LP

Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEQ PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA COMISARIA DE YALCON.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El
Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El
Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una péliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento)
del importe total del contrato otorgada por institucién afianzadora debidamente autorizada y
comprobada solvencia, a favor de “El Municipio™.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdliza en donde la institucion
afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o0 espera,

¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la
Ley Federal de Fianzas én vigor.

Esta garantia subsistird para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha
de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcién, para
responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y
en la legislacién aplicable y solo podré ser cancelada con autorizacién por escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo. La segunda para garantizar la correcta aplicacién del anticipo,
“E| Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacién de la adjudicacién del contrato o fallo, debera presentar a “El Municipio” la fianza por el
importe total del anticipo otorgado, expedida por institucion afianzadora debidamente autorizada y
comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio”
lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos (NO APLICA).-

Décima.- Recepcién de los trabajos.- “El Municipio® recibira los trabajos objeto del presente contrato
hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demaés estipulaciones del contrato. :

Para tal efecto, “El Contratista” notificard por escrito a “El Municipio” la conclusién de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);l Municipio” verificard dentro de cinco
dias héabiles siguientes, la conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la
verificacién, en un plazo de diez dias hébiles, “El Municipio” procederd a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran
por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los
casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No. FISM-R33-102-001-2013-LP

Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA COMISARIA DE YALCON.

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se
cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos
terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en
estos casos se levantara el acta de entrega recepcidn parcial correspondiente.

¢).- Cuando de comdn acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima sexta, la recepcion
parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

¢).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por
la resolucidn judicial.

En todos los casos de recepci6n parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los trabajos
dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacién que de su terminacion
haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacion
correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el
importe del costo de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si estos no fueran suficientes, se harén efectivas las garantias otorgadas por “El
Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para
tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente
contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con
su ejecucién, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El
Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de todos los
materiales que vayan a usarse en la gjecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer antici;ladamente a la iniciacién de los trabajos, en el
lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un representante, quien debera
acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar,
conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto
del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las
estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para actuar a hombre y por cuenta
de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por “El
Municipio”, quien calificara si retine los requisitos sefialados lo cual deberad quedar registrado en la
bitdcora correspondiente asi como la firma de dicho representante. :

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podré solicitar el cambio 2012 2015

de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que redna los requisitos oBRAS

sefialados. PUBLICAS
VALLADOLID, roe.
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No. FISM-R33-102-001-2013-LP

Nombre dela Obra SISTEMA DE RIEGO PQR GOTEDO PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA COMISARIA DE YALCON.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como
empresario y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el
{inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en
relacién con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que
éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Gnico responsable de la
ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato
y sus anexos o conforme a las érdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacioén
o reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su
cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El
Municipio”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefalado para la terminacion de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a
reclamar pago alguno por ellos.

“E] Contratista” deberd sujetarse a todos los reglamentos U ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las
disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus
trabajos.

“E] Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacién a las leyes y
reglamentos aplicables.

“E| Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendré la facultad de
verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al
programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparard semanalmente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse,

“E| Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguienfes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente
se haré la retension o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al {iltimo mes “El Contratista” estd en situacion de
atraso, la cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de “El Contratista”;
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b).- Ademéas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente
en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en
la fecha de terminacion sefialada en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos
desde la fecha de terminacion programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a satisfaccién de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no sé tomardn en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no
sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el
monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra

En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El Contratista” una sancion
Piblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatédn y su Reglamento en vigor. &

contrato y la terminacion de las obras objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista”
con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras
contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin
que ello implique la terminacién definitiva del contrato, reanuddndose las obras al cesar las causas que
motivaron la suspension.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ‘
ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del L

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo
establecido en la cldusula décima sexta y sé haran los ajustes o reintegros correspondientes a los
anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescisidn del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que
cuando “El Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en la cldusula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracidn correspondiente.

i :_.'.!‘
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En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que
se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la
contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la
Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamento en vigor, “El Municipio”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision

conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios ¥ o
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas. WREL 8

VALLABOLIS, 7K
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Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha
incurrido en algunas de las causas de rescision, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por
escrito a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; Ia resolucién debera dictarse dentro
de los quince dias habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente, debera estar fundada y motivada,
y a su vez notificarse @ “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccién electrénica, que para el
efecto se haya previsto.

Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a
“El Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion
respectiva, “El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes, a la fecha de Ia notificacién de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito deberé considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se
encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacion anticipada de los trabajos 0 la rescision del
contrato, procederd dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesién y disposicién de los bienes y
obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que sé encuentra.

“E] Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias hébiles, contados
a partir de la notificacion de la resolucion que determine la rescisién del contrato, toda la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a
cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catélogo de conceptos ni
en el programa, se procederé de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:
a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato gue sean aplicables a los trabajos
que se trate, “El Municipio” estaré facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucién y éste se obliga
a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “E! Municipio” ]

considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis
de los precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar l0s nuevos con la intervencion de
“E| Contratista y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a)y
b), “El Municipio” aplicaré los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto,
para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular
los precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estaréa obligado a ejecutar los trabajos

conforme los NUEVOS precios. s a8

ot W5
d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), ;;wrg;gﬁ ICAS

b)yc), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, someterd a  wapanois, e
consideracién los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis en la inteligencia
de que, para la fiia n de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la
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determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo
conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “E| Contratista” no presente oportunamente la proposicién de precios a que se
refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El
Municipio” podré ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios
analizados por observacion directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes
sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos. '

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asf como la responsabiiidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de “El Contratista”. k{ﬁ

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y

acorde con sus necesidades, “E] Contratista” preparara y sometera a la aprobacion de aquel los planos y
programas de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, deberd ir comprobando y justificando mensualmente
los costos directos ante el representante de “E] Municipio” para formular los documentos de pago a que \
se refiere la cldusula sexta de este contrato.
En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal
evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente

contrato para todos sus efectos.

2 - Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “E| Contratista” los trabajos extraordinarios por l0s
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona.
Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los apartados 1y 2 de esta )

clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme
a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios Modificatorio-

&

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por
cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, °
solicitard oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria expresando los motivos en
gue apoye su solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales
sobre la justificacion o procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “El
Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al
programa correspondientes.
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Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de 10s plazos estipulados,
que fueran imputables @ “El Contratista”, éste podré solicitar, también, una prorroga pero sera optativo
para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederia, “El Municipio” decidira si procede a
imponer a “El Contratista” 1as sanciones a que haya lugar y, en caso de negatla, podra exigir a “El
Contratista” el cumplimiento del contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que
los trabajos queden concluidos oportunamente 0 bien procederé a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podré ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del
plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por
las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas Y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la
base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando
sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto 0 del
plazo originalmente pactado ni implique variacién substancial al proyecto original ni se celebren para
eludir esta ley.

si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, s€ podran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios E

seran autorizados bajo 1a responsabilidad de «E] Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del  *
contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley. 7

Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podra realizar la obra por ofro. Sin embargo, para los
efectos del contrato sé entendera por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a
otra persona la realizacion de parte de los trabajos O cuando adquiera materiales 0 equipos que
incluyan su instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar 10s servicios de otra empresa en los términos del pérrafo
anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta 0
rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacién de la obra sera “El Contratista” @ quien
se cubrird el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los
derechos de “El Contratista”.
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Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podré ceder O comprometer’

sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con
la aprobacion expresa, previa y por escrito de “El Munictpio”.

i

s s )

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo
aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten ala jurisdiccion de los _#¥"
Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera e
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Piblica y Servicios
Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por 1as disposiciones que resultaren aplicables del .
Codigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes. Pg:-,fu.,‘ NG
VALLAPOLIS, YR
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Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando
llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato
se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio
de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la Localidad de VALLADOLID municipio del mismo nombre, Estado
de Yucatan el dia 07 del mes de JUNIO del afio 2013.

) por “El Municipio”
m
| \/
s \
C. Rogenpavid Alcocer Garcia C. José Lujs Blggcer do
nte‘Municipal Secretario flel H. Ayuntayniento

por “El Contratista”
MULTISERVICIOS ELECTRICOS PENINSULARES S.A. DEC.V.

Leonel Ernesto Coral Manrique
Administrador Unico

por “Los Testigos”

, / '
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T
'-—*-.‘—‘:‘!“,Wﬁ.ﬁ-‘?' vy

- -
Arg. Miguel/Angél Rddriguez Rivero Arq. Isaias Rosado Ct
Jefe Del Departamento De Obras Piblicas Jefe de Proyectos y Presupuestos

pagina 12 de 12



Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No. FISM-R33-102-002-2013-LP

Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEQ PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA SUBCOMISARIA DE USPIB.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de VALLADOLID, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente
para el ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal
C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA y el Secretario Municipal, C. JOSE LUIS ALCOCER ROSADO cargos que
por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y
por la otra parte: MULTISERVICIOS ELECTRICOS PENINSULARES S.A. DE C.V. al que se denominara “El
Contratista”, representado (a) por el ING. LEONEL ERNESTO CORAL MANRIQUE en su caracter de
ADMINISTRADOR UNICO de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

Declaraciones
1.- El “Municipio” declara que:
1.1.Al Presidente Municipal, como 6érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde:
Suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento,
todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la

eficaz prestacion de los servicios pablicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- Ramo 33
b).- Fondo De Infraestructura Social Municipal 2013

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de VALLADOLID
sito en la Calle 40 x 41 No. 200 Col. Centro de este Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:

l.- Licitacion Pablica. Con fundamento en el articulo 164 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatan y de conformidad con los articulos 25, 28, 35 y 38 de Ia Ley
de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

=8

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con copia certificada de la escritura constitutiva No. 1508 fechada el dia 16
de noviembre del 2010, otorgada ante la fe del notario pablico No. 8 con oficinas en la Cuidad de
Mérida, Yucatdn, inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y de Comercio bajo el No. 51231-1
¥ su representante acredita su personalidad como “ADMINISTRADOR UNICO” , 5egln el testimonio de la
escritura pliblica No. 231 de fecha 25 de Marzo de 2013, otorgada ante la fe del notario publico No. 40
con oficinas en la Cuidad de Mérida, Yucatén, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las
facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

AUBLICAS
LLARDUAT, YOE,
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2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “MEP-101116-H98"

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el lote nimero 371 INT. 1 de lacalle 15-B X 14 Y
16A COLONIA PARAISO MAYA, C.P. 97134 de la ciudad de Mérida, Yucatan;

2.4.-Tiene capacidad juridica para contratar, reline las condiciones técnicas y econémicas y dispone de
la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a la obra
objeto de este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Conexos del Estado de Yucatédn y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucioén de
obras plblicas, asi como las normas de construccic’:g vigentes; el proyecto ejecutivo; las
especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el
catélogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los
supuestos previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
51 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatéan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de I3
declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la
Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamento en vigor;

obligaciones concertados en este contrato y serd el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de
Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, seglin
corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucién de la obra, durante las auditorias
que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitdcora forma parte integral de este contrato.
Esta bitdcora sera abierta conjuntamente por “El Munieipio” y “El Contratista” previo al inicio de los
trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir
instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas
se efectlen en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

3.2.- La bitdcora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y /\

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra
para la supervision de la obra;

c)-- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y
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d).- El contenido de cada nota deberd precisar, segin las circunstancias de cada caso: nlmero,
" clasificacién, fecha, descripcion del asunto, causa, solucién, prevencién, consecuencia econdmica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se
contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar
para “El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y
presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en: SISTEMA DE RIEGO
POR GOTEO PARA CULTIVO DE PAPAYA EN LA SUBCOMISARIA DE USPIB., del Municipio de VALLADOLID,
Yucatén.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad
de $ 1,493,914.82 (SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE
PESOS 82/100 M.N.) mas la cantidad de $ 239,026.37 (SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N.) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un
total de $ 1,732,941.19 (SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este contrato serd de
30 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia
10 del mes de JUNIO del afio 2013 y a concluirlas a mas tardar el dia 09 del mes de JULIO del afio 2013
de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y
material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de
inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- EI Municipio” otorgara un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto del
contrato que corresponde al importe de $ 519,882.36 (SON: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.) L.V.A. incluido, para que “El Contratista” realice en
el sitio de los trabajos la construccion de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de A
traslado de maquinaria y equipo de construccidn e inicio de los trabajos asi como, para la compra y
produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente
y demas insumos. 2
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La amortizacién de este anticipo deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en
la dltima estimacion. En caso de que al termino del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el
anticipo en su totalidad el saldo correspondiente debera ser devuelto por “El Contratista” a la Tesoreria
del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado
del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre del
ejercicio presupuestal se haré efectiva la fianza que “El Contratista” debera presentar para garantizar la
correcta inversion del anticipo y su total amortizacion o la devolucion del mismo, en su caso.
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Municipio de VALLADOLID, YUCATAN

Contrato No. FISM-R33-102-002-20413-LP

Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEQ PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA SUBCOMISARIA DE USPIB.

En los casos de suspension definitiva de los trabajos y de rescisién de contrato, se proceders conforme
al parrafo anterior.

“El municipio” cubrira a “el contratista” el anticipo en los términos establecidos en esta clausula y de
acuerdo a las bases de licitacion, por lo que “el contratista”, debera de iniciar los trabajos en la fecha
sefalada en la clausula TERCERA de este contrato.

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la ejecucién de los
trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

en las fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formulardn con una periodicidad no mayor de un mes,
/
la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

célculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacién) dentro de los seis dias
habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de “El Municipio”, para realizar la revisién y
autorizacién total de las estimaciones, contard con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes,
transcurrido dicho plazo, la estimacion se dara por autorizada.

a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién acompafiada
de la documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacién, nimeros generadores, ; :
notas de bitacora, reporte fotogréfico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio analisis

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacién.

Las estimaciones aundue hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que
“El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados
0 por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, |
a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacidn. Sk |
transcurrido este plazo “El Contratista” no efectia reclamacion alguna, se considerara que la estimacion X
queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y pirderé su derecho a ulterior reclamacion.

Zd
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¢).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El
Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar

las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd
igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacién como si se tratara del supuesto de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y
se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. ‘
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No. FISM-R33-102-002-2013-LP

Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA SUBCOMISARIA DE USPIB.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debers presentar a “El
Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El
Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una péliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento)
del importe total del contrato otorgada por institucién afianzadora debidamente autorizada vy
comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la institucion
afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera;

¢)-- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la
Ley Federal de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha
de la entrega formal de los trabajos, la que se hard constar en el acta de entrega recepcidn, para
responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y
en la legislacion aplicable y solo podré ser cancelada con autorizacién por escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo. La segunda para garantizar la correcta aplicacion del anticipo,
“El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de la adjudicacién del contrato o fallo, debera presentar a “El Municipio” la fianza por el
importe total del anticipo otorgado, expedida por institucion afianzadora debidamente autorizada y
comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistird hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio”
lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos (NO APLICA).-

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipib" recibira los trabajos objeto del presente contrato
hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificard por escrito a “El Municipio” la conclusion de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);l Municipio” verificard dentro de cinco
dias habiles siguientes, la conclusién de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la
verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “El Municipio” procedera a su recepcién fisica, mediante &l
levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran
por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los
casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN

Contrato No. FISM-R33-102-002-2013-LP

Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA SUBCOMISARIA DE USPIB.

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se
cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos
terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en
estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

¢).- Cuando de comiin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcion
parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por
la resolucion judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los trabajos
dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de su terminacién
haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcién respectiva formulando la estimacion
correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la' estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el
importe del costo de las mismas se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si estos no fueran suficientes, se hardn efectivas las garantias otorgadas por “El
Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para
tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente
contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con
su ejecucién, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El
Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los

materiales que vayan a usarse en la gjecucién de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares

de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en e
lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un representante, quien debera

acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar,~

conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto
del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las
estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta
de “El Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, deberd ser aceptado por “El
Municipio”, quien calificara si reline los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la
bitdcora correspondiente asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones gue a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podré solicitar el cambio
de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos
senalados.
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No. FISM-R33-102-002-2013-LP

Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA SUBCOMISARIA DE USPIB.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como
empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el
Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en
relacién con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que
éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el (nico responsable de la

ejecucién de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato

y sus anexos o conforme a las 6rdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacién

o reposicidn inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos due haré por su

cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El "
Municipio”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin gue esto sea motivo para ampliar el plazo

sefalado para la terminacién de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del Indicado, independientemente de Ia
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendré derecho a
reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” deberd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccidn, control ambiental, seguridad y uso de la via pdblica y a las
disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus
trabajos.

“El Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras
personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacion a las leyes y
reglamentos aplicables.

“El Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendrd la facultad de
verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al -
programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras.
como consecuencia de dicha comparacién resulta que el avance es menor que fo que debid reallzarse.
“El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el ndmero de meses
transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revisién, por lo tanto mensuaimente
se hara la retensién o devolucidén que corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente;
. . s . ; P w;“wu

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” esta en situacion de W, B
atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de ‘;%,
las obligaciones a cargo de “El Contratista”; ST ;
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Municipio de VALLADOLID, YUCATAN

Contrato No. FISM-R33-102-002-2013-LP

Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEQ PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA SUBCOMISARIA DE USPIB.

b).- Ademas de la sancion del punto anterior se aplicard, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefalada en el programa vigente, una pena convencional consistente
en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en
la fecha de terminacion sefialada en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos
desde la fecha de terminacion programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a satisfaccion de “El Municipio™.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no
sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas anteriormente, “El
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El Contratista” una sancién
consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el
monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de Ia Ley de Obra
Pablica y Servicios Conexos del Estado de Yucatdn y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se harédn efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del
contrato y la terminacién de las obras objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista”
con diez dias habiles de anticipacin, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras
contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin
que ello implique la terminacién definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que
motivaron la suspension.

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo
establecido en la cldusula décima sexta y se hardn los ajustes o reintegros correspondientes a los
anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantfa.

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podré ser rescindido en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que

cuando “El Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y Sin— .|

necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacidn por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que
se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El} Municipio” asi como la
contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la
Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamento en vigor, “El Municipio”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision
conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafos y
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.
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Municipio de VALLADOLID, YUCATAN
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Nombre de la Obra SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA CULTIVO DE
PAPAYA EN LA SUBCOMISARIA DE USPIB.

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha
incurrido en algunas de las causas de rescisién, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por
escrito a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la resolucién debera dictarse dentro
de los quince dfas habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente, deberd estar fundada y motivada,
Yy @ su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccién electrénica, que para el
efecto se haya previsto.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a
“El Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacién
respectiva, “El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes, a la fecha de la notificacién de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se
encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescisién del
contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicién de los bienes y
obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados
a partir de la notificacion de la resolucién que determine la rescision del contrato, toda la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a Juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a
cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catélogo de conceptos ni
en el programa, se procedera de la siguiente forma;

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
que se trate, “El Municipio” estaré facuitado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se oblig
a realizarlos conforme a dichos precios.

e S

(L
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" & Lo o . 5 “ b o !,'3; -
b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos Y precios unitarios en el contrato y “El Municipio \\Eiﬁ-
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los anélisis R SR
de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de S

“El Contratista y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y
b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto,
para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular
los precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos

AR

£

conforme los nuevos precios. N =

= LE
d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), zi‘z *2018
b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, someters a ... ng
consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos anélisis en la inteligencia J;.mml,fﬁ

de que, para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la

— =
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determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo
conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se
refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El
Municipio” podré ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios
analizados por observacién directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Conexos del Estado de Yucatdn y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes
sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y
acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparard y someteré a la aprobacion de aquel los planos y
programas de ejecucién respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando y justificando mensualmente
los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que
se refiere la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal
evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedarén incorporados al presente
contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraardinarios por tercera persona:
Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los apartados 1 y 2 de esta
cldusula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme

a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios Modificatorio-

&

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por
cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria expresando los motivos en
que apoye su solicitud. “El Municipio” resolverd en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales
sobre la justificacién o procedencia de la prorrogay, en su caso, concederéd la que haya solicitado “El
Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se hardn conjuntamente las modificaciones al
programa correspondientes.
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Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados,
que fueran imputables a “El Contratista”, éste podré solicitar, también, una prorroga pero sera optativo
para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a
imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El
Contratista” el cumplimiento del contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que
los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podrad ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del
plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por
las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la
base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando
sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del
plazo originalmente pactado ni implique variacion substancial al proyecto original ni se celebren para

celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios
serédn autorizados bajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del

eludir esta ley.
Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podrén
)
contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.
Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podré realizar la obra por otro. Sin embargo, para los
efectos del contrato se entendera por subcontratacién el acto por el cual “El Contratista” encomienda a

otra persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que
incluyan su instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo
anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o
rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra seré “El Contratista” a quien
se cubrird el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los
derechos de “El Contratista”.

o

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer™y
sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por tribajos ejecutados le expida “El Municipio”, con
la aprobacién expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.

/
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L

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacién y cumplimiento del contrato asi como para todo 1~
aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los
Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

it 7
[/

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Piblica y Servicios
Conexos del Estado de Yucatdn, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del
Cddigo Civil del Estado de Yucatén, todos ellos vigentes.
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Vigésima cuarta.- Declaracién final- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando '
llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato

se refiere y a no invocar la proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio
de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la Localidad de VALLADOLID municipio del mismo nombre, Estado
de Yucatéan el dia 07 del mes de JUNIO del ano 2013.

por “El Municipio”

C. Roger Davi C. José [uis Alébcer Roéado
Presidefite Municipal Secretarjo del H. Ayuntgmiento

por “El Contratista”

: B nel Ernesto Co[al Manrigue
e Administrador Unico

por “Los Testigos”

]
Arq. Miguel Angel Radriguez Rivero Arg. ISafas Rosado Castro
Jefe Del Departamento De Obras Piblicas Jefe de Proyectos y Presupuestos
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