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Municipio de: IZAMAL

Contrato No. IZA-R33-IF-SAP-009/2015

Nombre de la

Obra: MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 26 X 27
Y 29. CENTRO HISTORICQ, IZAMAL, YUCATAN

Contrato de obra publica con base a precios unitarios y tiempo determinado que celebran
por una parte el H. Ayuntamiento de IZAMAL" representado en este acto por el
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de “IZAMAL”", “C. WARNEL MAY ESCOBAR
y la Secretaria del H. Ayuntamiento de “IZAMAL”, “C. LETICIA HAYDEE ROSADO 2\;
LEAL" cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se

les denominara “El municipio de IZAMAL" y por la otra parte “C. MARIO ALONSO

CHAN CAMBRANES” al que se le denominara “El Contratista”, representado (a) por “C.

MARIO ALONSO CHAN CAMBRANES” en su caracter de “PROPIETARIO” de
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio de IZAMAL" declara que: A

1.1.- La presidencia Municipal es el 6rgano ejecutivo y politico del MUNICIPIO DE
IZAMAL y dentro de sus facultades esta la de celebrar, a nombre del MUNICIPIO DE
IZAMAL y por acuerdo de este, todos los actos y contratos necesarios para el
desempefio de los negocios administrativos y eficaz prestacion de los servicios
publicos municipales, debiendo suscribirlos en unién del Secretario.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- RAMO 33
b).- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de
IZAMAL de ese Municipio.

1.4.- La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de:
(*ADJUDICACION DIRECTA”).

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este
contrato, y
b).- La elaboracién y entrega a “El contratista”

debproyecto general y los planos de
la obra. B
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2 .- El “Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con su acta de nacimientos No. fechada el dia
otorgada

W

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “CACM870404KJ8”,

2.3.- Tiene capacidad juridica para contratar, reune las condiciones técnicas y
econdémicas y dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a Ia
ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato.

2.4.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y
ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construccién vigentes y las
especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos
mensuales derivados del mismo y del catélogo de conceptos en que se consignan los
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos
debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato:

2.5.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el nimero 97 de la calle 22 colonia
CHUBURNA DE HIDALGO, de la localidad de MERIDA, municipio de MERIDA,
Estado de YUCATAN;

2.7.- Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en
ninguno de los supuestos previstos en el articulo 89 de la Ley Organica de los
Municipios del Estado de Yucatan ni en los previstos en el articulo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren |GS}CE s

numerales de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral d@%ss3
mismo. 02
H. Ayuntamiento
3.- Ambas partes declaran: de Izamal
2015 - 2018

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su
Reglamento en vigor,

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que
permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la
Secretaria de la Contraloria General del Estado, segln corresponda, verificar los
avances y modificaciones de la ejecucion de la obra, durante las auditorias que se
estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integral de este
contrato. Esta bitdcora sera abierta conjuntamente por “El Municipio dg “IZAMAL" y
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“El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato, registrando las
firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer
en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, debiéndose observar los siguiente:

a).- Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente
contrato;

b).- Debera de constar de un original para “El Municipio de “IZAMAL” y dos copias,
una para “El Contratista” y otra para la supervision de la obra;

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

d).- El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso:
numero, clasificaciéon, fecha, descripcion del asunto, causa, solucién, prevencién,
consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

. W W’

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio de “IZAMAL” encomienda a “El Contratista”
y este se obliga a realizar para “El Municipio de “IZAMAL”, hasta su total terminacién,
de conformidad con las normas de construccién, especificaciones de obra, proyecto,
catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que
forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en; ™

Segunda.- Monto del Contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es
hasta por la cantidad de $ 242,187.08 (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS, 08/100 M.N) mas la cantidad de $ 38,750.08
(SON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.)
que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de
$ 280,938.06 (SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS, 06/100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecucién.- El plazo de ejecuciéon de los trabajos objeto de este
contrato sera de “21” dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las
obras objeto de este contrato el dia “14” del mes de “MARZO” del afio “2016” ya
concluirlas a mas tardar el dia “03” del mes de “ABRIL” del afio “2016” de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio de “IZAMAL" se obliga a
tener la disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra
materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos s%ﬁajada en
la Clausula Tercera de este contrato. Ef A

/%ﬁé

Quinta.- Anticipos.- (NO APLICA)

H. Ayuntamtento
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Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio de IZAMAL los pagos,
por la ejecuciéon de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente
contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio de IZAMAL"
determine, se haran estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera

de 30 (treinta) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado

y firmado las estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio de IZAMAL", fecha que —
se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto: ‘&

a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervision de “El Municipio de
IZAMAL" |a estimacion acompafiada de la documentacién de soporte correspondiente
(resumen de estimacion, generadoras, bitacoras, reporte (fotografico) dentro de los 4
(cuatro) dias habiles siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervision de
“El Municipio de IZAMAL" dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes debera
revisar y autorizar, en su caso, la estimacion.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “El Municipio de
IZAMAL" y “El Contratista” tendréan 2 (dos) dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas diferencias y
autorizar la estimacion correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas . b
las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente
estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de
los trabajos ya que “El Municipio de IZAMAL" se reserva expresamente el derecho de
reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10
(diez) dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para
hacer por escrito la reclamacion. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectua
reclamacién alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada
por “El contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este MUNICIPIO DE
IZAMAL. En caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la =
Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio de IZAMAL’.

Séptima.- Fianza de cumplimiento de contrato .- “El Contratista”, a fin de garantizar el
fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato, debera presentar a “El Municipio de IZAMAL”, dentro de los quince dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubieggse
recibido la adjudicacién, una péliza de fianza por el valor del 10% (diez por ciento)
importe total del contrato otorgada por institucién afianzadora debidamente autorizz
y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio de IZAMAL".

[¥ l;ai
“?‘."_"

.

o
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El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la
institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato:

b).- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara
automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;

c).- Que la fianza garantice |a ejecucion total de los trabajos materia del contrato; -ﬁ

d) Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos
95y 118 de la Ley de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a
partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta
de entrega-recepcion, para responder de los defectos que resultaren en dichos

trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la
legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con autorizaciéon por escrito de “El -
Municipio de IZAMAL".

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del
anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha
de la firma del contrato, debera presentar a “El Municipio de IZAMAL” la fianza po
importe total del anticipo otorgado, expedida por institucién afianzadora debidamente
autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio de IZAMAL".

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso,
“El Municipio de IZAMAL” lo notificaré por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacion.

Novena.- Ajuste de costos.-(NO APLICA) Las partes acuerdan la revision y ajuste de
costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado, cuando
ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida por “El
Municipio de IZAMAL", a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera
acompaiiar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los
relativos precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio de
IZAMAL", dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia
de la peticion.

La revision de los costos se hard mediante cualesquiera de los procedimientos
siguientes:

|.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

Il.- Revisar un grupo de precios que multiplicados por sus correspondien
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del im
total del contrato;

de lzamal
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lll.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcién
en que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos
que intervienen en dichas proporciones.

La aplicacion de cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara
a lo siguiente:

a).- Los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa
de ejecucidon pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al
contratista, el vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya ;&
producido el incremento en el costo de los insumos;

b).- Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los
relativos o indices que publica el Banco de México;

c).- Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante todo el ejercicio del
contrato;

d).- La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de
resoluciéon que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se
requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio de IZAMAL” recibira los trabajo
objeto del presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos
hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacion de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El Municipio de
IZAMAL” verificara dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes que los trabajos
estén debidamente concluidos. La recepcion de los trabajos se llevard a cabo dentro
de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su
terminacion, levantando el acta de entrega recepcién correspondiente. Al termino de
dicho plazo sin que “El Municipio de IZAMAL" haya recibido los trabajos, estos se
tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio de IZAMAL" efectuara recepciones
parciales de trabajos en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando
se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipio de IZAMAL" determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos
gjecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio del “El Munici§igyg
de IZAMAL” existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptiblesfdgs
utilizarse, podra efectuarse su recepcién; en estos casos se levantara el acta
entrega recepcién parcial correspondiente.

de [zamal
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c).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio de IZAMAL" y “El Contratista” convengan
en dar por terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se
liquidaran en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este
contrato.

d).- Cuando “El Municipio de IZAMAL" rescinda el contrato en los términos de la
clausula decimasexta, la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio de
IZAMAL" quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a
lo dispuesto por la resolucién judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso €), se procedera a 35:
recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) dias habiles contados a partir de la fecha

de verificacion que de su terminacién haga “El Municipio”, levantando el acta de
entrega recepcion respectiva formulando la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo
anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con ‘El
Municipio de IZAMAL" y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las
mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados

y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El N
Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los Trabajos.- “El Municipio de IZAMAL", a través de
los representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la
forma convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio
de IZAMAL”.

Es facultad de “El Municipio de IZAMAL”, a través de sus representantes, realizar la
inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos
ya sean en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de

los trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un
representante, quien debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y \%
estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u ~
objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o
liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El
Contratista”. Previamente a su intervencioén en los trabajos, debera ser aceptado por

“El Municipio de IZAMAL”, quien calificara si retine los requisitos sefalados lo cua
debera quedar registrado en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho
representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” pe

solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a desiggefar®
otra persona que reuna los requisitos sefialados. _ SEI A

H. Ayuntamiento
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Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El
Contratista”, como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los
trabajos del presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o contra de “El
Municipio de IZAMAL" en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a “El Municipio de IZAMAL" cualquier cantidad que éste se hubiere visto
obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de
acuerdo a los estipulado en el contrato y sus anexos conforme a las ordenes de “El
Municipio de IZAMAL" dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion
inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por
su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por
ello. En este caso “El Municipio de IZAMAL?", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo ‘
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacién de los trabajos objeto de este contrato.

Yy

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedente, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y
uso de la via publica y a las disposiciones, que con base en aquellos, haya
establecido “El Municipio de IZAMAL" para la gjecucién de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio
de IZAMAL" o a terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas
por escrito por “El Municipio de IZAMAL" o por violacién a las leyes y reglamentos
aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener
todos los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio de
IZAMAL” tendra la facultad de verificar si las obras objetos de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista® de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El
Municipio de IZAMAL" comparara semanalmente el avance de las obras. Si como
consecuencia de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid,
realizarse, “El Municipio de IZAMAL" sancionara a “El Contratista” en los Slgmentes
términos: ;

a).- Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de -'"":f_.,v
trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizad®g{z
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha en que se pﬁsﬂ?‘?ﬂtam; ento

de |zamal
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el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hara la retensiéon o
devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” esta en
situacién de atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista™

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El
Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una
pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/000 (dos al millar) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefalada
en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de
terminacion programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a satisfaccion de “El Municipio de IZAMAL". '%

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa
que, a juicio de “El Municipio de IZAMAL", no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, “El Municipio de IZAMAL" podré optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisién del mismo.

En caso de que “El Municipio de IZAMAL” opte la rescision del contrato, aplicara a “
Contratista” una sancién consistente en un porcentaje del valor del contrato que podré
ser, a juicio de "El Municipio de IZAMAL", hasta por el monto de las garantias
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
impongan a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes
de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada
para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de
este contrato.

Décima quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio de IZAMAL", dando aviso
por escrito a “El Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene |a facultad de
suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se
encuentren por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la
terminacién definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que
motivaron la suspension.

En casos de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio de IZAMAL” podra dar
por terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general

, ajustandose las partes a lo establecido en la cldusula décima sexta y se haran los
ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en sg‘m
caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato -'u‘ _
ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando "B
Municipio de IZAMAL" sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién peﬁdr&y&ntammnto

de Izamal
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pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto
que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de

“El Municipio de IZAMAL” asi como la contravencion a las disposiciones, lineamientos <
bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del
Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio de IZAMAL" podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la
rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el
monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio de IZAMAL’
considera que “El Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescision, lo
comunicara a “El Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 ( qumce)
dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido e
plazo, “El Contratista” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar la
razones aducidas por éste “El Municipio de IZAMAL” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resoluciéon que proceda conforme a lo establecido en los dos
Gltimos parrafos de la clausula décima sexta, lo que comunicara a "El Contratista”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacion.

Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato o “El MUNICIPIO de
IZAMAL" determine la suspension de la obra o la rescision del contrato por causas no

g

imputables a “El Contratista”, pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato, previo estudio que haga
“El MUNICIPIO de IZAMAL” de la justificacién de dichos gastos, segln convenio que
se celebre entre las partes.

comprendidos en el proyecto, en el catdlogo de conceptos ni en el programa, se™ss

procedera de la siguiente forma: H. Ayuntamiento
o de Izamal
1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios: 2015 - 2018

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos que se trate, “El Municipio de IZAMAL" estara facultado
para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme
a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato

y “El Municipio de IZAMAL" considera factible determinar los nuevos precios con
base en los elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el
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contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista”
y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme de tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a) y b), “El Municipio de IZAMAL" aplicara los precios
unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los
nuevos precios tomard en cuenta los elementos que sirvieron de base para
formular los precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a), b) y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El
Municipio de IZAMAL" y dentro del plazo que éste sefiale, sometera a =
consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos 'ﬁ‘
andlisis en la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar
el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio de IZAMAL"
lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas
partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este
inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion
de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo
respecto a los citados precios, “El Municipio de IZAMAL" podra ordenarle Ia
ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados
por observacion directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor , previo acuerdo entre
las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc. que

intervendran en estos trabajos.
En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la

responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos
inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio de IZAMAL” pueda verificar que las obras
se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista”
preparara y sometera a la aprobacion de aquel los planos y programas de
ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista’, desde su iniciacién, debera ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “El
Municipio de IZAMAL" para formular los documentos de pago a que se refiere la
clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio de IZAMAL" dara a “El Contratista” la orden de
trabajo correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los
precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todo  S1IS
efectos. ¢
2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa: X

de lzamal
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Si "El Municipio de IZAMAL" determinase no encomendar a “El Contratista’ los
trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1,
podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio de IZAMAL” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en
los apartados 1 y 2 de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los
trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales
relativas.

Décima novena.- Convenios adicionales.

a).- Convenio adicional de ampliaciéon de plazo.- En los casos fortuitos o de
fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le
fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por
escrito prérroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su
solicitud. “El Municipio de IZAMAL” resolvera en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la prorroga y, en su
caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio de
IZAMAL" estime convenientemente y se haran conjuntamente las modificaciones X
al programa correspondientes. .

,}4’”

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los
plazos estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, esté podra solicitar,
también, una prorroga pero serd optativo para “El Municipio de IZAMAL" el
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio de IZAMAL" decidira
si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso
de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato ordenéandole
que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25%
(veinticinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de
gjecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forman parte
integral de este contrato.

b).- Convenio adicional de ampliacién de monto.- Bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas “El Municipio de IZAMAL" podra modificar los
contratos bajo la base de precios unitarios mediante convenios siempre y cuando
estos no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del monto pactado en el contrato y
no implique variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una
sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones, mismo que deberd ser autorizado bajo la responsabilidad de la
Presidente Municipal, C. WARNEL MAY ESCOBAR. Dichas modificaciones #9ai%
podrén, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturalezg]
caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original. :

H. Ayuntamlento
de izamal
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Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista® no podra realizar la obra por otro. Sin
embargo, para los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el
cual “El Contratista” encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos

o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan instalacién en los trabajos objeto
del contrato.

Cuando “El Contratista” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos
del parrafo anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio de
IZAMAL”, el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacién el responsable de la realizacién de la obra sera “El
Contratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara
subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesion de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra
ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos
ejecutados le expida “El Municipio de IZAMAL”, con la aprobacién expresa, previa y
por escrito de “El Municipio de IZAMAL".

X
Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi %Q(

como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes

se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo
tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su -
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley
Obras Publicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones
que resultaren aplicables al Cédigo Civil del Estado de Yucatan.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene,
aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como

mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun
gobierno extranjero, bajo la pena de perder de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato. X
\-a
El presente contrato se firma en “IZAMAL” municipio del mismo nombre, Estado de

Yucatan el dia 10 del mes de MARZO del afio 2016.

H. Ayuntamiento
' de Izamal
2015 - 2018
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POR “EL MUNICIPIO DE IZAMAL"

H. Ayuntamiento )
de lzamal -4

C. WARNEL MAY ESCOBAR

2015 - 2018 C. LETICIA HAYDEE ROSADO LEAL

C/PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

_ C. LUIS ANG ERA CANCHE
A

POR “EL CO TJISTA”
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Municipio de: IZAMAL

Contrato No. IZA-R33-IF-SAP-003/2016

Nombre de la

Obra: MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE IZAMAL EN LA
LOCALIDAD KIMBILA Y MUNICPIO DE IZAMAL,
DEL ESTADO DE YUCATAN

Contrato de obra pGblica con base a precios unitarios y tiempo determinado que celebran
por una parte el H. Ayuntamiento de IZAMAL" representado en este acto por el
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de “IZAMAL", “C. WARNEL MAY ESCOBAR
y la Secretaria del H. Ayuntamiento de “IZAMAL", “C. LETICIA HAYDEE ROSADO
LEAL” cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se
les denominara “El municipio de IZAMAL" y por la otra parte  “ING. ERICK ARAUJO
CASTRO" al que se le denominara “El Contratista”, representado por “ ING ERICK
ARAUJO CASTRO” en su caracter de “PROPIETARIO” de conformidad congbes
declaraciones y clausulas siguientes:

,,.c,u?

DECLARACIONES

. Ayuntamiento
de Izamal
2015-2018

1.- “El Municipio de IZAMAL" declara que:

1.1.- La presidencia Municipal es el érgano ejecutivo y politico del MUNICIPIO DE
IZAMAL y dentro de sus facultades esta la de celebrar, a nombre del MUNICIPIO DE
IZAMAL y por acuerdo de este, todos los actos y contratos necesarios para el
desempefio de los negocios administrativos y eficaz prestacién de los servicios
publicos municipales, debiendo suscribirios en unién del Secretario.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- RAMO 33
b).- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de
IZAMAL de ese Municipio.

1.4.- La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de:
(“ADJUDICACION DIRECTA”).

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:
a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este

contrato, y

b).- La elaboracion y entrega a “El contratista” del proyecto general y los pianos de
la obra.
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2.- El “Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con su acta de nacimientos No.652 fechada el dia 15 de
Marzo del 2016, otorgada Lic. Karla Reyna Franco Blanco

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “AACE880421Q39",

w;‘

2.3.- Tiene capacidad juridica para contratar, reune las condiciones técnicas vy
economicas y dispone de la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la
ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato.

de Izama|
2015- 2018

o L
2.4 .- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Of r""“\_ -‘E’
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacis s 5 O
ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construccion vigentes F S
especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los mon é‘:‘
mensuales derivados del mismo y del catalogo de conceptos en que se consignan los  « ¥

precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos
debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato:

2.5.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el nimero 331 de la calle 77 colonia
MORELOS ORIENTE, de la localidad de MERIDA, municipio de MERIDA, Estado de
YUCATAN;

2.7.- Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en
ninguno de los supuestos previstos en el articulo 89 de la Ley Orgéanica de los
Municipios del Estado de Yucatan ni en los previstos en el articulo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los
numerales de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del
mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su
Reglamento en-vigor,

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que
permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la
Secretaria de la Contraloria General del Estado, segin corresponda, verificar los
avances y modificaciones de la ejecucion de la obra, durante las auditorias que se
estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integral de este
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contrato. Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio de “IZAMAL" y
“El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato, registrando las
firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer
en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, debiéndose observar los siguiente:

a).- Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente
contrato;

)

Ly

b).- Debera de constar de un original para “El Municipio de “IZAMAL" y dos copias,
una para “El Contratista” y otra para la supervision de la obra;

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

2 o
d).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada cia@@fans. & g§
numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, causa, solucion, prevendigliesg = ©
consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi »-‘-{ oS gf 5 o2
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. ; X P&
L

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- "El Municipio de “IZAMAL" encomienda a “El Contratista”

y este se obliga a realizar para “El Municipio de “IZAMAL", hasta su total terminacion,
de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de obra, proyecio,
catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que
forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en;

Segunda.- Monto del Contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es

hasta por la cantidad de $ 120,009.06 (SON: CIENTO VEINTE MIL NUEVE PESOS
06/100 M.N) mas la cantidad de $ 19,201.55 (SON: DIEZ Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS UN PESOS 55/100 M.N.) que corresponde al importe del impuesto al
valor agregado hacen un total de $ 139,211.21 (SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 21//100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este

contrato sera de “21” dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las
obras objeto de este contrato el dia “22” del mes de “MARZO” del afo “2016” ya
concluirlas a mas tardar el dia “11” del mes de “MAYO” del afio “2016” de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio de “IZAMAL" se obliga a

tener la disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra
materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefalada en
la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la

construccion de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gasfos de
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traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos asi como,
para la compra y produccion de materiales de construccion, adquisicion de equipos
que se instalen permanentemente y demas insumos, “El Municipio de IZAMAL"
otorgara un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto contratado.

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a
cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la Gltima estimacion. En caso de que al término del
ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo
correspondiente debera ser devuelto por “El Contratista” a la Tesoreria del Municipio
de IZAMAL mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo
no amortizado del antrmpo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) d!
naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianzg$
“El Contratista” debera presentar para garantizar la correcta inversion del anticipgdess
total amortizacion o la devolucion del mismo, en su caso.

L4

H. Ayuntamiento
de Izamal
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Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio de IZAMAL los pagos,
por la ejecucion de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente
contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio de IZAMAL"
determine, se haran estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera
de 30 (treinta) dias hébiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado
y firmado las estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio de IZAMAL”, fecha que
se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- "El Contratista” deber3 entregar a la residencia de supervision de “El Municipio de
IZAMAL" la estimacion acompafada de la documentacion de soporte correspondiente
(resumen de estimacion, generadoras, bitacoras, reporte (fotografico) dentro de los 4
(cuatro) dias habiles siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervision de
“El Municipio de IZAMAL" dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes debera
revisar y autorizar, en su caso, la estimacion.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “El Municipio de
IZAMAL" y "El Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefalado para la revision, para conciliar dichas diferencias y
autorizar la estimacion correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas
las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente
estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptaciéon de
los trabajos ya que “El Municipio de IZAMAL” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10
(diez) dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para
hacer por escrito la reclamacion. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectua
reclamacion alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada
por “El contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este MUNICIPIO DE
IZAMAL. En caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera
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reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la
Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio de IZAMAL".

Séptima.- Fianza de cumplimiento de contrato .- “El Contratista”, a fin de garantizar el
fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato, deberd presentar a “El Municipio de IZAMAL", dentro de los quince dias

naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubie

recibido la adjudicacion, una pdliza de fianza por el valor del 10% (diez por ciento) &
importe total del contrato otorgada por institucion afianzadora debidamente autorizas)
y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio de IZAMAL".

El contrato no surtiré efecto mientras “El Contratista” no entregue la poliza en donde la
institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato:

b).- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d) Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos
95y 118 de la Ley de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a
partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se haréa constar en el acta
de entrega-recepcion, para responder de los defectos que resultaren en dichos
trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “El Contratista”, en los términos sefalados en este contrato y en la
legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacion por escrito de “El
Municipio de IZAMAL".

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del
anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha
de la firma del contrato, debera presentar a “El Municipio de IZAMAL” la fianza por
importe total del anticipo otorgado, expedida por institucion afianzadora debidamente
autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio de IZAMAL".

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo caso,
“El Municipio de IZAMAL" lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacion.

Novena.- Ajuste de costos.-(NO APLICA) Las partes acuerdan la revision y ajuste de
costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, cuando
ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que serd promovida por “El
Municipio de IZAMAL", a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debega

PAGINA 5 DE 14 DEL CONTRATO:

H. Ay untamiento

w447

de lzamal
an4k - 2018



acompaniar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los
relativos precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio de
IZAMAL", dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia
de la peticion.

La revision de los costos se hard mediante cualesquiera de los procedimientos

siguientes:
|.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

Il.- Revisar un grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe
total del contrato;

lll.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcién
en que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos
que intervienen en dichas proporciones.

La aplicacién de cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara
a lo siguiente:

a).- Los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa
de ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable a
contratista, el vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya
producido el incremento en el costo de los insumos;

b).- Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los
relativos o indices que publica el Banco de México;

c).- Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante todo el ejercicio del
contrato;

d).- La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de
resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se
requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio de IZAMAL" recibira los trabajos
objeto del presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos
hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacion de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra-(concentrado de estimaciones); “El Municipio de
IZAMAL" verificara dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes que los trabajos
estén debidamente concluidos. La recepcion de los trabajos se llevara a cabo dentro
de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su
terminacién, levantando el acta de entrega recepcion correspondiente. Al termino de
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dicho plazo sin que “El Municipio de IZAMAL" haya recibido los trabajos, estos se
tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio de IZAMAL" efectuara recepciones
parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando
se satisfagan los requisitos que se sefialan:

Wy

o
=
a).- Cuando "El Municipio de IZAMAL" determine suspender los trabajo 7' : £ E
ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrira a "El Contratista” el importe de los (s 5 S
ejecutados. 3 G g eok
i T
b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio del “El Municipio
de IZAMAL" existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de .

utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el acta de
entrega recepcidn parcial correspondiente.

c).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio de IZAMAL" y “El Contratista” convengan
en dar por terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se

liquidaran en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este
contrato.

d).- Cuando “El Municipio de IZAMAL" rescinda el contrato en los términos de la
clausula decimasexta, la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio de
IZAMAL" quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara
lo dispuesto por la resolucion judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a
recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) dias habiles contados a partir de la fecha
de verificacion que de su terminacién haga “El Municipio”, levantando el acta de
entrega recepcion respectiva formulando la estimacion correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo
anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El
Municipio de IZAMAL" y a cargo de "El Contratista”, el importe del costo de las
mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados
y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El
Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los Trabajos.- “El Municipio de IZAMAL", a través de
los representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la
forma convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio
de IZAMAL".

Es facultad de “El Municipio de IZAMAL", a través de sus representantes, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos
ya sean en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o fabricacion.
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Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un
representante, quien debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y
estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u
objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o
liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El
Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser aceptado por
“El Municipio de IZAMAL", quien calificara si retne los requisitos sefalados lo

debera quedar registrado en la bitdcora correspondiente asi como la firma de §
representante.

4 )
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En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” pog s
solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a
otra persona que relna los requisitos sefnalados.

H.

~

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El
Contratista”, como empresario y patron del personal que emplea con motivo de los
trabajos del presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o contra de “El
Municipio de IZAMAL" en relacion con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a “El Municipio de IZAMAL" cualquier cantidad que éste se hubiere visto
obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Gnico
responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de
acuerdo a los estipulado en el contrato y sus anexos conforme a las ordenes de “El
Municipio de IZAMAL" dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion
inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por
su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por
ello. En este caso “El Municipio de IZAMAL”, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacion de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedente, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y
uso de la via publica y a las disposiciones, que con base en aquellos, haya
establecido “El Municipio de IZAMAL" para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio
de IZAMAL" o a terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas
por escrito por “El Municipio de IZAMAL" o por violacion a las leyes y reglamentos
aplicables.
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“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener
todos los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio de
IZAMAL” tendra la facultad de verificar si las obras objetos de este contrato se estan
ejecutando por "El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El
Municipio de IZAMAL" comparara semanalmente el avance de las obras. Si como

consecuencia de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debi§
realizarse, “El Municipio de IZAMAL" sancionara a “El Contratista” en los siguientegs

términos:

a).- Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha en que se presente
el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hara la retension o
devolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al ultimo mes “El Contratista” esta en
situacion de atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El
Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefalada en el programa vigente, una
pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/000 (dos al millar) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion senalada
en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de
terminacion programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a satisfaccion de “El Municipio de IZAMAL".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa
que, a juicio de “El Municipio de IZAMAL”, no sea imputable a “El Contratista".

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, “El Municipio de IZAMAL" podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio de IZAMAL” opte la rescision del contrato, aplicara a "El
Contratista” una sancién consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra
ser, a juicio de “El Municipio de IZAMAL", hasta por el monto de las garantias
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes
de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada
para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacion de las obras objeto de
este contrato.
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Décima quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio de IZAMAL", dando aviso
por escrito a “El Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de
suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se
encuentren por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la

terminacion definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que
motivaron la suspension.

En casos de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio de IZAMAL” podréa getf

por terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés ge /

. ajustandose las partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se harad

ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, enaEU®

caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra
ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El
Municipio de IZAMAL" sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en la clausula décima séptima: en tanto
que si es "El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de
“El Municipio de IZAMAL" asi como la contravencion a las disposiciones, lineamientos
bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del
Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio de IZAMAL” podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la
rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el
monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio de IZAMAL"
considera que “El Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescision, lo
comunicara a “El Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince)
dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el
plazo, “El Contratista” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas por éste “El Municipio de IZAMAL” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en los dos
ultimos parrafos de la clausula décima sexta, lo que comunicara a “El Contratista”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacion.

Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato o “El MUNICIPIO de
IZAMAL" determine la suspension de la obra o la rescision del contrato por causas no
imputables a “El Contratista”, pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato, previo estudio que haga
“El MUNICIPIO de IZAMAL" de la justificacion de dichos gastos, segun convenio que
se celebre entre las partes.
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Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El MUNICIPIO de
IZAMAL" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén

comprendidos en el proyecto, en el catdlogo de conceptos ni en el programa, se
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos que se trate, "El Municipio de IZAMAL" estara facultado

para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conform -g-
a dichos precios. e @

> g
b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el cg s ¥ T
y “El Municipio de IZAMAL" considera factible determinar los nuevos precid X oicin! 3
base en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en e ;

contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista”
y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme de tales precios.

~

c)- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a) y b), “El Municipio de IZAMAL" aplicara los precios
unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los
nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para
formular los precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a), b) y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El
Municipio de IZAMAL" y dentro del plazo que éste sefale, sometera a
consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos
analisis en la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplica
el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio de IZAMAL"
lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas
partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este
inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que "“El Contratista” no presente oportunamente la proposicion
de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo
respecto a los citados precios, “El Municipio de IZAMAL" podra ordenarle la
ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados
por observacion directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor , previo acuerdo entre
las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc. que
intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y cireccion de los trabajos, asi como la
responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos
inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.
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Ademas, con el fin de que “El Municipio de IZAMAL" pueda verificar que las obras
se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista"
preparara y sometera a la aprobacion de aquel los planos y programas de
ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “El
Municipio de IZAMAL" para formular los documentos de pago a que se refiere la
clausula sexta de este contrato.

?

En todos estos casos “El Municipio de IZAMAL" dara a “El Contratista” la orden de
trabajo correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los

. st e o
precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sys F
efectos. R 8w S

2 .- Trabajos extraordinarios por administracion directa: g E 3]

g o A L
Si "El Municipio de IZAMAL" determinase no encomendar a “El Contratista” »8Ge 3:'*3 o
trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, - o
podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona: ‘ -

Si “El Municipio de IZAMAL" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en
los apartados 1 y 2 de esta clausula, podra encomendar la ejecuciéon de los
trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales
relativas.

Décima novena.- Convenios adicionales.

a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo.- En los casos fortuitos o de
fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” |
fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por
escrito prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su
solicitud. “El Municipio de IZAMAL” resolvera en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales sobre la justificacion o procedencia de la prorroga y, en su
caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que "El Municipio de
IZAMAL" estime convenientemente y se haran conjuntamente las modificaciones
al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los
plazos estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, esté podra solicitar,
también, una prorroga pero sera optativo para “El Municipio de IZAMAL" el
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio de IZAMAL" decidira
si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso
de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato ordenandole
que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25%
(veinticinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de
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ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forman parte
integral de este contrato.

b).- Convenio adicional de ampliacién de monto.- Bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas “El Municipio de IZAMAL" podra modificar los
contratos bajo la base de precios unitarios mediante convenios siempre y cuando
estos no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del monto pactado en el contrato y
no implique variaciones substanciales al proyecto original.

b

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una
sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones, mismo que debera ser autorizado bajo la responsabilidad de la
Presidente Municipal, C. WARNEL MAY ESCOBAR. Dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y

caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original. g ©
2w S
Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podréa realizar la obra por ot ) 5 E“,’
embargo, para los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el act® %& S5=w
cual "El Contratista” encomienda a otra persona la realizacion de parte de los traadias 3;"'3 §

o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan instalacién en los trabajos objeto

del contrato. .

b

Cuando “El Contratista” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos
del parrafo anterior, deberad comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio de
IZAMAL", el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El
Contratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara
subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesion de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra
ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos
ejecutados le expida “El Municipio de IZAMAL”, con la aprobacion expresa, previa y
por escrito de “El Municipio de IZAMAL".

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi
como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes
se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo
tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de
Obras Publicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones
que resultaren aplicables al Codigo Civil del Estado de Yucatan.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene,
aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando com
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mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningtin
gobierno extranjero, bajo la pena de perder de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en “IZAMAL” municipio del mismo nombre, Estado de
Yucatan el dia 21 del mes de Marzo del afio 2016.

. de lzamal
2015 - 2018 442
C. WA L MAY ESCOBAR C. LETICIA HAYDEE ROSADO LEAL
C. PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. ERICK ARAUJO CASTRO

POR “EL. CONTRATISTA”
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Municipio de: IZAMAL

Contrato No. IZA-R33-IF-SAP-002!2016

Nombre de la y
Obra: MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE IZAMAL EN LA
LOCALIDAD Y MUNICPIO DE IZAMAL, DEL

ESTADO DE YUCATAN

p’l?

Contrato de obra publica con base a precios unitarios y tiempo determinado que celebran
por una parte el H. Ayuntamiento de IZAMAL" representado en este acto por el
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de “IZAMAL", “C. WARNEL MAY ESCOBAR:

LEAL” cargos que por ser publicos no es necesario acredltar a quienes en lo sucesivoss [ 3;
les denominara “El municipio de IZAMAL" y por la otra parte  “ING. ERICK ARAUJ 3257
CASTRO” al que se le denominara “El Contratista”, representado por “ ING ERICK®
ARAUJO CASTRO” en su caracter de “PROPIETARIO” de conformidad con las °
declaraciones y clausulas siguientes:

de lzama

s . -

H. Ayuntamiento

DECLARACIONES
1.- “El Municipio de IZAMAL" declara que:

1.1.- La presidencia Municipal es el 6érgano ejecutivo y politico del MUNICIPIO DE
IZAMAL y dentro de sus facultades esta la de celebrar, a nombre del MUNICIPIO DE
IZAMAL y por acuerdo de este, todos los actos y contratos necesarios para el
desempefio de los negocios administrativos y eficaz prestacion de los servicio
publicos municipales, debiendo suscribirlos en unién del Secretario.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- RAMO 33
b).- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de
IZAMAL de ese Municipio.

1.4 - La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de:
(“LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS A TRES”").

1.5.- Sera exclusivamente responsable de: ‘
a).- Designar los lugares en que se deberan ejedutar las obras objeto de este

contrato, y
b).- La elaboracién y entrega a “El contratista” del proyecto general y los planos de

la obra.
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2.- El “Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con su acta de nacimientos No.652 fechada el dia 15 de
Marzo del 2016, otorgada Lic. Karla Reyna Franco Blanco

)

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “AACE880421Q39",

)
. - . - : —1 m
2.3.- Tiene capacidad juridica para contratar, reune las condiciones técnigas ‘g gg
eponér_mcas y dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligar§é e & @ o~
ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato. ¥ So°
, o S0«
¥ IO
2.4.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras &

Plblicas del Estado de Yucatdn y su Reglamento, en vigor, para la contratacién y
ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construccién vigentes y las
especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos
mensuales derivados del mismo y del catalogo de conceptos en que se consignan los
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos
debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato:

2.5.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

2.6.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el nimero 331 de la calle 77 colonia
MORELOS ORIENTE, de la localidad de MERIDA, municipio de MERIDA, Estado de
YUCATAN;

2.7.- Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en
ninguno de los supuestos previstos en el articulo 89 de la Ley Organica de los
Municipios del Estado de Yucatan ni en los previstos en el articulo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los
numerales de la declaracién de “El Contratista” para que formen parte integral del
mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su
Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que
permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la
Secretaria de la Contraloria General del Estado, segun corresponda, verificar los
avances y modificaciones de la ejecucion de la obra, durante las auditorias que se
estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitdcora forma parte integral de este
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Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

contrato. Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio de “IZAMAL" y
“El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato, registrando las
firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer
en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, debiéndose observar los siguiente:

a).- Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente
contrato;

j_+l7

b).- Debera de constar de un original para “El Municipio de “IZAMAL" y dos copias,
una para “El Contratista” y otra para la supervision de la obra;

[}
c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y & 1=

ER
d) El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada ¢a§¢ §§ ’
nimero, clasificacién, fecha, descripcién del asunto, causa, solucién, prevencR*® % 3 o '5'
consecuencia econdémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi coma <®8&
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. T

b

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio de “IZAMAL" encomienda a “El Contratista”

y este se obliga a realizar para “El Municipio de “IZAMAL”, hasta su total terminacion,
de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de obra, proyecto,
catdlogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuestn que
forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en; “ ;

Segunda.- Monto del Contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es

hasta por la cantidad de $ 443,727.60 (SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N) mas la cantidadde $
70,996.42 (SON: SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 42/100
M.N.) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $
514,724.02 (SON: QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
PESOS 02/100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecucién.- El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este

contrato sera de “42” dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las
obras objeto de este contrato el dia “22” del mes de “MARZO” del afio “2016” ya
concluirlas a mas tardar el dia “02” del mes de “MAYO” del afio “2016” de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio de “IZAMAL" se obliga a

tener la disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra
materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en
la Clausula Tercera de este contrato.
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Quinta.- Anticipos.- EL CONTRATISTA DECLARA QUE DECLINA RECIBIR EL
ANTICIPO

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio de IZAMAL los pagos,
por la ejecucién de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente
contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio de IZAMAL”"
determine, se haran estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera
de 30 (treinta) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado
y firmado las estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio de IZAMAL”, fecha que
se hara constar en |a bitadcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

14"”

Q
a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervision de “El Muni '5 = ®
IZAMAL" la estimacién acompafiada de la documentacién de soporte correspgh E g S
(resumen de estimacién, generadoras, bitédcoras, reporte (fotografico) dentro -5::5 A
(cuatro) dias habiles siguientes a la fecha de corte y la residencia de superv So2
“El Municipio de IZAMAL” dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes de <O
revisar y autorizar, en su caso, la estimacion. >

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, “El Municipio de
IZAMAL" y “El Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para la revisién, para conciliar dichas diferencias y
autorizar la estimacién correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas
las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente
estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de
los trabajos ya que “El Municipio de IZAMAL" se reserva expresamente el derecho de
reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 1
(diez) dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para
hacer por escrito la reclamacion. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectiua
reclamacién alguna, se considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada
por “El contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este MUNICIPIO DE
IZAMAL. En caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por el Cddigo Fiscal de la
Federacién como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio de IZAMAL".

Séptima.- Fianza de cumplimiento de contrato .- “El Contratista”, a fin de garantizar el
fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato, debera presentar a “El Municipio de IZAMAL", dentro de los quince dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese
recibido la adjudicacién, una péliza de fianza por el valor del 10% (diez por cjento) del
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importe total del contrato otorgada por institucién afianzadora debidamente autorizada
y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio de IZAMAL".

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la
institucién afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato:

b).- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d) Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulgs:

95 y 118 de la Ley de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contadé;

partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el

de entrega-recepcion, para responder de los defectos que resultaren en dichos
trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la
legislacién aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacién por escrito de “El
Municipio de IZAMAL".

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la comrecta inversion del
anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha
de la firma del contrato, debera presentar a “El Municipio de IZAMAL" la fianza por
importe total del anticipo otorgado, expedida por instituciéon afianzadora debidamente
autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio de IZAMAL".

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso,
“El Municipio de IZAMAL" lo notificarad por escrito a la institucion afianzadora para
cancelacién.

Novena.- Ajuste de costos.-(NO APLICA) Las partes acuerdan la revisién y ajuste de
costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, cuando
ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida por “El
Municipio de IZAMAL’, a solicitud escrita de “El Contratista® la que se debera
acompafiar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los
relativos precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio de
IZAMAL", dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia
de la peticion.

La revisin de los costos se hard mediante cualesquiera de los procedimientos
siguientes:

|.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
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Il.- Revisar un grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe
total del contrato;

lll.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcién
en que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos
que intervienen en dichas proporciones.

La aplicacién de cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara
a lo siguiente:

)

Y

a).- Los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa
de ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al

contratista, el vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya e
producido el incremento en el costo de los insumos; _\g__@@% S -
_ , £
b).- Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base enios - 17 5 &
relativos o indices que publica el Banco de México; '-‘;%,. % =y
LT
c).- Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los e

trabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante todo el ejercicio del
contrato;

d).- La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de
resoluciéon que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se
requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcién de los trabajos.- “El Municipio de IZAMAL" recibira los trabajos
objeto del presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos

hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones del contrato.
Para tal efecto, “El Contratista” notificard por escrito la terminacién de los trabajos

adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones), “El Municipio de
IZAMAL" verificara dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes que los trabajos
estén debidamente concluidos. La recepcion de los trabajos se llevara a cabo dentro
de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su
terminacion, levantando el acta de entrega recepcién correspondiente. Al termino de
dicho plazo sin que “El Municipio de IZAMAL" haya recibido los trabajos, estos se
tendran por recibidos.

b o

Independientemente de lo anterior, “El Municipio de IZAMAL" efectuara recepciones
parciales de trabajos en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando
se satisfagan los requisitos que se sefalan:

a).- Cuando “El Municipio de IZAMAL" determine suspender los trabajos y lo

ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos
ejecutados.
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b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio del “El Municipio
de IZAMAL" existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de
utilizarse, podra efectuarse su recepcién; en estos casos se levantara el acta de
entrega recepcion parcial correspondiente.

c).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio de IZAMAL" y “El Contratista” convengan
en dar por terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se
liquidaran en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este
contrato.

W}

d).- Cuando “El Municipio de IZAMAL" rescinda el contrato en los términos de la
clausula decimasexta, la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio de
IZAMAL" quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a
lo dispuesto por la resolucién judicial. fﬂ‘i

En todos los casos de recepcién parcial, exceptuando el inciso e), se proceé :
recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) dias habiles contados a partir de la fégf{3
de verificacion que de su terminacién haga “El Municipio®, levantando el acta
entrega recepcion respectiva formulando la estimacion correspondiente.

H. Ayuntamiento
de izamal
2015 - 2018

-

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo
anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con ‘El
Municipio de IZAMAL" y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las
mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados
y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El
Contratista”. ,

Décima primera.- Supervisién de los Trabajos.- “El Municipio de IZAMAL”, a través de
los representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la
forma convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio
de IZAMAL”".

Es facultad de “El Municipio de IZAMAL", a través de sus representantes, realizar. la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos
ya sean en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o fabricacién.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un
representante, quien debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y
estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u
objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o
liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El
Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser aceptado por
“El Municipio de IZAMAL”, quien calificara si retine los requisitos sefialados lo cual
debera quedar registrado en la biticora correspondiente asi como la firma de dicho
representante.
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En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra
solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a
otra persona que reuna los requisitos sefialados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El
Contratista”, como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los
trabajos del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
de seguridad social. "El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o contra de “El
Municipio de IZAMAL" en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a “El Municipio de IZAMAL" cualquier cantidad que éste se hubiere visto
obligado a erogar por este concepto.

HJ')

Q

=

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el unj 2
responsable de la ejecucién de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizad b 5
acuerdo a los estipulado en el contrato y sus anexos conforme a las ordenes d oy ':§,
Municipio de IZAMAL" dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposici; = # =
inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por 1

su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por
ello. En este caso “El Municipio de IZAMAL”, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacioén de los trabajos objeto de este contrato.

-

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedente, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y
uso de la via publica y a las disposiciones, que con base en aquellos, haya
establecido “El Municipio de IZAMAL" para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio
de IZAMAL” o a terceras personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas
por escrito por “El Municipio de IZAMAL" o por violacién a las leyes y reglamentos
aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener
todos los dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran
para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio de
IZAMAL’ tendra la facultad de verificar si las obras objetos de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El
Municipio de IZAMAL” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como
consecuencia de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debi6
realizarse, “El Municipio de IZAMAL" sancionaré a “El Contratista” en los siguientes
términos:
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a).- Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados
multiplicado por el ndmero de meses transcurridos desde la fecha en que se presente
el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hard la retensién o
devolucion que corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al tltimo mes “El Contratista” esta en
situacién de atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”,

i

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El
Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una

pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/000 (dos al millar) del %
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefiajg 28 >
en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fechf EE &
terminacién programada hasta el momento en que los trabajos queden concluig@ £8 0
recibidos a satisfaccién de “El Municipio de IZAMAL". ' %g S
o~

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa
que, a juicio de “El Municipio de IZAMAL”, no sea imputable a “El Contratista”. <

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, “El Municipio de IZAMAL" podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisiéon del mismo.

En caso de que “El Municipio de IZAMAL” opte la rescisién del contrato, aplicara a “El
Contratista” una sancién consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra

ser, a juicio de “El Municipio de IZAMAL", hasta por el monto de las garantias
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra '
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
impongan a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes
de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada
para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de
este contrato.

Décima quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio de IZAMAL", dando aviso
por escrito a “El Contratista” con diez dias habiles de anticipacién, tiene la facultad de
suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se
encuentren por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la
terminacién definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que
motivaron la suspensién.

En casos de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio de IZAMAL" podra dar
por terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general
, ajustandose las partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los
ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su
caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.
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Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra
ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El
Municipio de IZAMAL" sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto
que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de
“El Municipio de IZAMAL" asi como la contravencién a las disposiciones, lineamientos
bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del
Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio de IZAMAL" podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declaraf, la
rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima’

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista® estaréd obligado a pagag-piy
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta pag.&
monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio de IZAMAL"
considera que “El Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescision, lo
comunicara a “El Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince)
dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el
plazo, “El Contratista” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas por éste “El Municipio de IZAMAL" estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en los dos
Gltimos pérrafos de la clausula décima sexta, lo que comunicara a “El Contratista”
dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacién.

Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato o “El MUNICIPIO de
IZAMAL” determine la suspensién de la obra o la rescisién del contrato por causas no
imputables a “El Contratista”, pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato, previo estudio que haga
“El MUNICIPIO de IZAMAL" de la justificacién de dichos gastos, segiin convenio que
se celebre entre las partes.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El MUNICIPIO de
IZAMAL" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén
comprendidos en el proyecto, en el catdlogo de conceptos ni en el programa, se
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:
a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos que se trate, “El Municipio de IZAMAL" estara facultado

para ordenar a “El Contratista” su ejecucién y éste se obliga a realizarlos conforme
a dichos precios.
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b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato
y “El Municipio de IZAMAL" considera factible determinar los nuevos precios con
base en los elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratista”
y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme de tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a) y b), “El Municipio de IZAMAL" aplicara los precios
unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los
nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para
formular los precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

k)

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a), b) y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El
Municipio de IZAMAL" y dentro del plazo que éste sefiale, someterd a
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos )
andlisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos precios, debera aplicar -
el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios
unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio de IZAMAL”

lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas
partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este
inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicién
de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo
respecto a los citados precios, “El Municipio de IZAMAL" podréa ordenarle la
ejecucién de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados
por observacion directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatén y su Reglamento, en vigor , previo acuerdo entre
las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc. que
intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como Ia
responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos
inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio de IZAMAL" pueda verificar que las obras
se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista”
preparara y sometera a la aprobacién de aquel los planos y programas de
ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “El
Municipio de IZAMAL" para formular los documentos de pago a que se refiere la
clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio de IZAMAL" dara a “El Contratjsta’ %a orden de
trabajo correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los
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precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus
efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa:
Si “El Municipio de IZAMAL" determinase no encomendar a “El Contratista” los
trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1,
podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio de IZAMAL" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en g
los apartados 1 y 2 de esta cldusula, podréa encomendar la ejecucién de los
trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones leg -;.?:
relativas. f o P e
) L =
@ 3
Décima novena.- Convenios adicionales. % ; s.‘t Yo
% S B
o < TO
a).- Convenio adicional de ampliaciéon de plazo.- En los casos fortuitos o de o

fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le

fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitard oportunamente y por
escrito prérroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoyesu  *
solicitud. “El Municipio de IZAMAL” resolvera en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales sobre la justificacion o procedencia de la prorroga y, en su

caso, concederd la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio de
IZAMAL" estime convenientemente y se haran conjuntamente las modificaciones

al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los
plazos estipulados, que fueran imputables a “El Contratista®, esté podra solicitar,
también, una prorroga pero serd optativo para “El Municipio de IZAMAL" el
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio de IZAMAL" decidira
si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en cas
de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato ordenandole
que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25%
(veinticinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de
ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forman parte
integral de este contrato.

b).- Convenio adicional de ampliacién de monto.- Bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas “El Municipio de IZAMAL" podréa modificar los
contratos bajo la base de precios unitarios mediante convenios siempre y cuando
estos no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del monto pactado en el contrato y
no implique variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una
sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones, mismo que deberéd ser autorizado bajo la responsabilidad de la
Presidente Municipal, C. WARNEL MAY ESCOBAR. Dichas modificacjenes no

PAGINA 12 DE 14 DEL CONTRATO:



podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original.

Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin
embargo, para los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el
cual “El Contratista” encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan instalacion en los trabajos objeto
del contrato.

Cuando “El Contratista® pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos
del parrafo anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio de
IZAMAL”", el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

vy

En todo caso de subcontratacién el responsable de la realizacién de la obra sera “El g
Contratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedags Oas
subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista". f é 5 ¢
3% f S=u
Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podfdres 28 é
ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos -

ejecutados le expida “El Municipio de IZAMAL”, con la aprobacién expresa, previa y
por escrito de “El Municipio de IZAMAL".

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacién y cumplimiento del contrato asi
como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes

se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo
tanto “El Contratista® renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de
Obras Puablicas del Estado de Yucatén, por su Reglamento y por las disposiciones
que resultaren aplicables al Cédigo Civil del Estado de Yucatéan.
Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene,

aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como

mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun

gobierno extranjero, bajo la pena de perder de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en “IZAMAL” municipio del mismo nombre, Estado de
Yucatan el dia 21 del mes de Marzo del afio 2016.
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