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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TIXPEUAL,
YUCATAN REPRESENTADO POR EL C. JOSE ANGEL ISMAEL MEX SALAS CON SU PERSONALIDAD
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO EL C. ROBERTO CAUICH CHALE, SECRETARIO
MUNICIPAL COMO DEPENDENCIA EJECUTORA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL CONTRATANTE", ¥ POR LA

OTRA PARTE LA EMPRESA "JOSE ALFONSO VELAZQUEZ ROJAS” REPRESENTADA POR JOSE
ALFONSO VELAZQUEZ ROJAS EN SU CARACTER DE PROPIETARIO DE LA MENCIONADA
NEGOCIACION. Y A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES: - - -1.- “EL CONTRATANTE" declara: -

- PRIMERA.- Que el Municipio de Tixpeual, Yucatan, es un orden de gobierno, parte integrante de la division
territorial, de la organizacion politica y administrativa del Estado Libre y Soberano de Yucatan; tiene
personalidad juridica y patrimonio propios conforme a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de
Yucatan.

- SEGUNDA.- Que el Ayuntamiento es el Organo de Gobierno a cuya decision se someten los asuntos de la
Administracion Publica del Ayuntamiento del Municipio de Tixpeual, Yucatan: esta integrado por un Presidente
Municipal, Sindico y los Regidores electos segun el principio de mayoria relativa y el principio de
representacion proporcional, con las facultades y obligaciones que las Leyes les otorgan.

- TERCERA.- Que al Ayuntamiento le corresponde la representacion politica y juridica del Municipio, y sus
autoridades ejerceran la competencia plena de las atribuciones que sefala la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado de Yucatan, la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatan y demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables.

- CUARTA.- Que es fin esencial del Ayuntamiento, el lograr el bienestar general de los habitantes del
Municipio de Tixpeual, Yucatan. Todas las acciones de las autoridades municipales se sujetaran al logro de
tal proposito

- QUINTA - Que para la satisfaccion de las necesidades colectivas de los habitantes, el Ayuntamiento
organizara las funciones y medios necesarics a través de una corporacion de naturaleza administrativa que
se denominara Administracion Publica del Ayuntamiento del Municipio de Tixpeual, cuyo funcionamiento
corresponde encabezar de manera directa al Presidente Municipal en su caracter de 6rgano ejecutivo,
quien podra delegar sus funciones y medios, en funcionarios bajo su cargo, en atencion al ramo o materia,
sin menoscabo de las facultades y atribuciones conferidas al Ayuntamiento;
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- SEXTA.- Que de conformidad al articulo 55 fraccién XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan, al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento le corresponde suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos
necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz prestacion de los Servicios Publicos

- SEPTIMA.- Que las Dependencias Municipales de la Administracion Publica del Ayuntamiento del Municipio de
Tixpeual, deberan conducir sus actividades en forma programada y con base en las politicas, prioridades vy
restricciones que para el logro de los objetivos y metas de la planeacion Municipal, establezca el Ayuntamiento

- OCTAVA.- Que la contratacién de Obra Publica en el Municipio de Tixpeual Yucatan, la realizara el Ayuntamiento,
por regla general, mediante licitacién por invitacion restringida a cuando menos tres participantes; sujetandose en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan y Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y demas ordenamientos aplicables sobre la materia

- NOVENA - Que autorizé la inversion correspondiente a2 la obra objeto de este contrato, con base a un
Procedimiento por invitacion restringida a cuando menos tres participantes, segun los articulos 162 y 164,
primer parrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan, 1°, fraccion V. 3° segundo parrafo,
19, fraccion I, 25, fraccion |, 28, 50 fraccion |, 60 y 61, primer parrafo, de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos
del Estado de Yucatan

- DECIMA - Que cuenta con la autorizacion y disponibilidad presupuestaria, toda vez que los costos generados por la
ejecucion de la obra objeto del presente contrato y sus anexos fueron autorizados con cargo @ los Recursos
provenientes del RAMO 33.

- DECIMA PRIMERA - Que por contrato a base precio unitario, se entiende aquel en que el importe del pago total 2
el contratista se hara por unidad de concepto o trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones y
normas de calidad

DECIMA SEGUNDA.- Que el domicilio para los efectos del presente contrato sera el de el ubicado en Registro
Fiscal del Convocante CALLE 20 POR 19 Y 21 PALACIO MUNICIPAL

- DECIMA TERCERA - Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que se
deberan ejecutar las obras, materia de este contrato.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara -------—------ -

- PRIMERA. - Que acredita su personalidad acredita su personalidad con el acta de nacimiento que se anexa al
presente contratc como Anexo no.2



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DINPEUALYUCATAN

2012 - 2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NO. DE CONTRATO: MTY-04-0411105-02-202
DESCRIPCION DE LA OBRA: BACHEO Y RESELLO DE CALLES EN LA COMISARIA DE CHOCHO, CALLE 0 NIy 3)
CALLEOX3YS
LOCALIDAD: CHOCHO

MUNICIPIO: TIXPEUAL, YUCATAN

SEGUNDA - Que su representada es de nacionalidad mexicana, por haberse constituido de conformidad
con las Leyes de este pais, y manifiesta que renuncia a los beneficios que le otorga cualquier otra
nacionalidad, por razén de domicilio, fuero o vecindad

- TERCERA - Que su Registro Federal de Contribuyentes es:'VERA631226TVA , con domicilio fiscal en la
calle
_No.34 , letra 550, de la Colonia CENTRO . del Municipio MERIDA YUCATAN.

- CUARTA - Que tiene plena capacidad juridica para obligarse y contratar para la gjecucion de los
trabajos, objeto de este contrato, y dispone de la infraestructura y elementos financieros y personal
humano, suficientes para ello.

- QUINTA - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, motivo de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

- SEXTA - Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que se establecen en la Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatan, la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de
Yucatan, asi como las normas de construccion vigentes y las especificaciones de obra, el proyecto. el
programa de trabajo, los montos mensuales de obra derivados del mismo y del documento donde se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente
firmados por las parte, forman parte integrante de este contrato.

SEPTIMA - Que tiene su domicilio ubicado en la Calle No.34 , letra 550, de la Colonia CENTRO , del
Municipio MERIDA YUCATAN, mismo que sefiala para oir y recibir notificaciones relativas al presente
contrato asi como para los fines legales de este

- OCTAVA - Se acumulan a este contrato, copia de todos los documentos a que se refieren los numerales
de la declaracion de “El CONTRATISTA"

.- “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” declaran QUE ..o

-- a).- Se obligan en los términos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan, de este
contrato y del contenido de la seccidn correspondiente de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, las que se tienen por reproducidas formando parte de este contrato.

-- b).- El presente contrato, sus anexos y la bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a las partes
en los derechos y obligaciones, derivados de tales documentos.
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c).- La bitacora sera el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las
partes en este contrato, asi como el instrumento que permita verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de
la obra, durante auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integrante de este
contrato.

- Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetar su voluntad al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

—- PRIMERA. - “DEL OBJETO DEL CONTRATO”: “EL CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA” y este
se obliga a realizar hasta su total terminacion de conformidad con las normas de construccion vigentes, 1as
especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, programas y presupuestos que forman parte
integrante de este contrato, los trabajos consistentes en: BACHEO Y RESELLO DE CALLES EN LA COMISARIA DE
CHOCHO, CALLE 6 X 1Y 3 Y CALLE 6 X3 Y 5DEL MUNICIPIO DE TIXPEUAL YUCATAN

.. SEGUNDA- “DEL IMPORTE DE EL CONTRATO" “EL CONTRATANTE” se obliga en entregar a “EL
CONTRATISTA”. por la ejecucion total y satisfactoria de la Obra objeto del presente contrato, la cantidad

de $ 265,679.09 (SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS,
09/100, M.N.) : el cual se desglosa como se describe a continuacion

Subtotal: $124,890.32
LV.A. $ 19,982.45
Total: $144,872.77

Los precios unitarios que regiran para la realizacion de las obras de referencia, seran los que aparecen
enlistados en el catalogo de conceptos y cantidades de obra, que han sido debidamente aprobados y
firmados por los interesados y forman parte integrante de  este contrato.

-- TERCERA - “DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA" “EL CONTRATISTA"” se obliga a ejecutar la Obra
objeto del Presente contrato, en un plazo de 33 (TREINTAY TRES) dias naturales, por lo que "EL
CONTRATISTA" se obliga a iniciar la ejecucion, el dia 29 (_Veintinueve )de Octubre del ano 2012 y

concluirla @ mas tardar el dia 30 (Treinta ) de Noviembre del ano 2012 de conformidad con el programa de
trabajo. . -
_CUARTA.- "DEL PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES™: “EL CONTRATISTA™ " recibira
de “EL CONTRATANTE” como pago total por la  ejecucion de los trabajos ordinaros o

H ¥
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extraordinarios, objeto del contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de trabajo realizadas con periodicidad no mayor de un mes; quedando para presentacion de las
estimaciones cuando se llegue a los porcentajes de un 25, 50, 80 y 100 por ciento del avance financiero de
ejecucion de la obra (esta fecha quedara anotada en la bitacora de la obra), y se pagaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias
naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por “EL
CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias
estimaciones. Para tal efecto:

- a))”EL CONTRATISTA” debera presentar a la residencia de obra de “EL CONTRATANTE”, para su
pago, la estimaciéon acompafada de la documentacion de soporte correspondiente, siendo esta la
siguiente: 1) Nimeros generadores autorizados por el supervisor de el contratante, 2) estimacion generada
en la direccion de obras publicas del ayuntamiento de Mérida, debidamente firmada por el contratista y el
supervisor, 3) croquis, 4) notas de bitacora, 5) en su caso, controles de calidad y pruebas de laboratorio, 6)
fotografias, 7) factura (s); dicha presentacion debera realizarse dentro de los 6 (seis) dias naturales
siguientes a la fecha del corte, y la residencia de supervision de “EL CONTRATANTE” dentro de los 10
(diez) dias naturales siguientes debera revisar y en su caso, autorizar la estimacion; transcurrido dicho
plazo, la estimacion se tendra por autorizada

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacién de los trabajos, ya que
“EL CONTRATANTE” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
gjecutados o por pago de lo indebido.

b).- El lugar del pago sera en las instalaciones de la Direccion de Finanzas y Tesoreria Municipal del
Ayuntamiento de Tixpeual, Yucatan, con domicilio conocido en la calle 21 No 102 x 20 y 22. Centro, de
Tixpeual, Yucatan.

En caso de que “EL CONTRATANTE"” no cumpla con el pago de las estimaciones y aplique el ajuste de
costos a que se refiere la clausula OCTAVA del presente contrato, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar a éste los gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan; dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo de pago o ajuste, y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Tratandose de las cantidades
pagadas en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlas junto con los
intereses respectivos, esto, conforme al procedimiento establecido en el mencionado Cédigo Fiscal; dichos
intereses se generaran sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago, hasta en la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATANTE”. No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito que al efecto se formule, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad
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El pago de las estimaciones sera en Moneda Nacional, amortizando en cada estimacion la parte
proporcional a los anticipos entregados.

Todas las estimaciones deberan estar acompafadas de reportes fotograficos que acrediten los avances
fisicos de la obra que se pretenda cobrar, dichos reportes seran en formatos proporcionados por “EL
CONTRATANTE”.

- QUINTA- “DEL OTORGAMIENTO Y PAGO DE ANTICIPOS”: (NO APLICA) “EL CONTRATANTE”
otorgara un anticipo por la cantidad de $ equivalente a el 0 % ( O por ciento) del monto

de este contrato, y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo para: realizar en el sitio de la obra la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas € instalaciones y, en su caso, el traslado de maguinaria
y equipo, asi como para el inicio de los trabajos progamados, y en general, para la compra de materiales de
construccién, la adquisicién de equipo permanente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del
objeto de este contrato. La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a
cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados gue se formulen, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la ultima estimacion. En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya
amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo correspondiente debera ser devuelto por *EL
CONTRATISTA” a “EL CONTRATANTE"”, mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que
si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de no mayor de 10 (diez) dias
naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL CONTRATISTA” cubrira los cargos que
resulten, de conformidad al procedimiento que se prevée en la clausula anterior, para el caso de cantidades
pagadas en exceso. Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATANTE” decidira, si asi lo estima
necesario, hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta
inversion del anticipo.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente contrato, conforme a
lo establecido en la clausula respectiva del presente contrato, “EL CONTRATISTA” reintegrara el anticipo
no amortizado a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada la decision a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATANTE” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el importe del anticipo otorgado.
antes de la fecha de inicio de los trabajos, y previa constitucion y entrega por €l a “EL CONTRATANTE"” de
la garantia por la correcta inversion del anticipo otorgado; el atraso en la entrega del anticipo por causas
imputables a “EL CONTRATANTE", sera motivo suficiente para diferir en igual, el plazo de gjecucion de la
obra. Cuando el atraso en la entrega del anticipo sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, ya
sea por que éste no disponga del anticipo a pesar de haberse puesto a su disposicion en términos del
presente contrato, o no hubiere otorgado la garantia descrita en la clausula SEXTA, no procedera
diferimiento alguno respecto al plazo de ejecucion de la obra, por lo que “EL CONTRATISTA” debera
iniciar los trabajos en la fecha establecida en la clausula TERCERA de este instrumento. --=-===--=-=-==m==m="

- SEXTA.- “DE LA FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL
ANTICIPO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD”: Las partes convienen que para la ejecucion de los trabajos objeto del presente

7 A
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contrato. “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE” tres fianzas, las dos primeras
dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la
copia del acta de fallo de adjudicacion o del contrato y a favor del Municipio de Tixpeual, Yucatan,
mediante polizas de institucion afianzadora, debidamente autorizada para operar en el pais y con sucursal
en esta ciudad de Mérida.

Primera.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE”, una poliza de fianza por un
monto total igual al cien por ciento del anticipo recibido, para garantizar la debida, correcta, total inversion,
aplicacion, amortizacion, deduccion y devolucion total o parcial en su caso, del anticipo no amortizado,
misma que permanecera vigente hasta que el importe del anticipo otorgado 2 “EL CONTRATISTA” se
haya amortizado en su totalidad, asi como durante la sustanciacion de todos los recursos y medios de
defensa legales que, en su caso, sean interpuestos por cualquiera de las partes y hasta que se dicte la
resolucion definitiva por autoridad competente; la institucion afianzadora expresamente se debe obligar a
pagar a “EL CONTRATANTE” la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la
indemnizacion por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no
reintegrar las cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto. requiriéndose para su
cancelacion la autorizacién del Director de Obras Publicas del Ayuntamiento del Municipio de Tixpeual .
Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Debera coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo otorgado.

c) Que la presente fianza se otorga de conformidad con lo estipulado en el contrato correspondiente

d) Que la presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacion, amortizacion,

deduccion y devolucién total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA"
en el plazo pactado para la ejecucion de los trabajos.

e) Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios Y
podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.
f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacion

por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las
cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto.

a) Que se requiere para su cancelacion mediante escrito emitido por el Director de
_cuando se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado. La garantia permanecera
vigente cuando se encuentren pendientes de sustanciacion recursos legales o juicios, iniciados por una
parte en contra de la otra, hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

h) La institucion afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecucion y a las disposiciones
que prevén los articulos 93, 94, 95, 95 bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para €l
cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, asi mismo,
se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 118 de la Ley antes referida. en el sentido de que la fianza
no se extingue

Segunda.- “EL. CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE”, una pdliza de fianza, para
garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. la
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cual no podra ser menor del 10% (diez por ciento) del monto total autorizado del contrato, la cual se
liberara, una vez que haya sido constituida y entregada a “EL CONTRATANTE" la garantia por defectos,
vicios ocultos o de cualquier responsabilidad.

El presente contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza en donde la

institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza se otorga atendiendo a las
estipulaciones contenidas en el CONTRATO y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.
b) En caso de modificaciéon al plazo del CONTRATO, debido a que se convengan ampliaciones,

prérrogas o esperas para el cumplimiento del contrato, la Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza
quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas mediante |a
emision de los endosos correspondientes.

c) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del CONTRATO, en
el que se incluya el monto originalmente pactado.

d) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza garantiza el cumplimiento total del
CONTRATO, alin cuando parte de ellos se subcontraten con autorizacion de “EL CONTRATANTE".

e) La Institucion Afianzadora acepta expresamente al procedimiento de ejecucion y a las disposiciones
que prevén los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

f) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacion de todos
los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea pronunciada
resolucién definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad competente.

g) La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
integre la reclamacion para proceder a su pago, O en su caso, para comunicar por escrito a “EL
CONTRATANTE” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

n) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable que “EL CONTRATISTA” presente su
solicitud previa autorizacién expresa y por escrito del el Director de .y “EL
CONTRATANTE” reciba mediante acta de entrega recepcion la obra, encomendada a “EL
CONTRATISTA”, y posteriormente a la entrega de la poliza de fianza que cubre la garantia de vicios
ocultos y la calidad de la obra, asi como de cualquier otra responsabilidad, en cumplimiento de lo previsto
en el Articulo 96 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y del presente
CONTRATO.

LA AFIANZADORA acepta y se obliga para que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones
estipuladas en el Contrato, por parte de “EL CONTRATISTA” “EL CONTRATANTE" hara efectiva la
fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones.

Tercera.- Sin perjuicio de lo estipulado en el parrafo anterior de la presente clausula, las partes convienen
en que concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, asi como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefRalados en el CONTRATO respectivo y en la legislacion aplicable. Los trabajos
se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que seé refiere el
parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “El CONTRATISTA” debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los
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trabajos. “EL CONTRATISTA” acepta expresamente en caso de que no efectué las reparaciones 0
reposiciones reportadas en téermino del contrato y “EL CONTRATANTE?” las efectie por otro medio, acepta
que las erogaciones en que incurra “EL CONTRATANTE” seran recuperadas con cargo a la fianza. Dicha
fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la
reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten del servicio prestado, incluyendo materiales y mano de
obra y que dicha fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan.

b) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacion
de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones
establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que se efectue la formal ENTREGA-
RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL CONTRATANTE” aun cuando parte de los
trabajos se hubieren subcontratado

c) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza, durante |a sustanciacion de todos
los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea pronunciada
resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de |a autoridad competente.

d) Las obligaciones derivadas de la fianza, se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el
término de ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamacion.

e) La Institucion Afianzadora acepta expresamente que se somete al procedimiento de ejecucion y a
las disposiciones que prevén los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Quedaran a salvo los derechos de “EL CONTRATANTE" para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantias
constituida conforme a la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y al presente

-- SEPTIMA.- “DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS™: Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE” sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el
programa, se procedera de la siguiente forma: 1.- Trabajos Extraordinarios a base de precios unitarios’

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se trate, “EL CONTRATANTE" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su gjecucion y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “EL CONTRATANTE"
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de
los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL
CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores. “EL CONTRATANTE” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, O
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en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para
formular los precios del tabulador. En uno y otro caso, “EL CONTRATISTA” estara obligado a ejecutar los
trabajos conforme a los nuevos precios.

d) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y
c), “EL CONTRATISTA"” a requerimiento de “EL CONTRATANTE” y dentro del plazo que este senale,
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompanados de sus respectivos analisis, en |a
inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo de resolver “EL
CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles. Si ambas partes llegaren a un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e) En caso de que “EL CONTRATISTA"” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se
refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “EL
CONTRATANTE” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios
analizados por observacion directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo,
equipo, personal, etc., que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos asi como a responsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “EL CONTRATISTA™.
Ademas, con el fin de que “EL CONTRATANTE” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “EL CONTRATISTA” preparara y sometera a la aprobacion de
aquella, los planos y programas de gjecucion respectivas.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion debera ir comprobando
y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “EL CONTRATANTE” para
formular los documentos de pago a que se refiere la clausula CUARTA de este contrato.

En todos estos casos, “EL CONTRATANTE" dara por escrito a “EL CONTRATISTA” la orden del trabajo
correspondiente; en tal evento los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios guedaran
incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos Extraordinarios por Administracion Directa:

Si “EL CONTRATANTE” determinare no encomendar a “EL CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios
por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa; observandose lo
dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

3.- Trabajos Extraordinarios por Terceras Personas:

Si “EL CONTRATANTE” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los apartados 1y 2 de esta
clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a Terceras Personas, conforme a
las disposiciones legales relativas.-- mmmmr e mmmememmmmmnas -

--OCTAVA. - “DE LOS AJUSTES DE COSTOS”: Las partes acuerdan que, cuando a partir de la fecha del
acto de presentacion y apertura de proposiciones del que derivo el fallo que motivo la celebracion del
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presente contrato, ocurran circunstancias imprevistas de orden econdomico, que determinen un aumento O
reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos
deberan ser ajustados mediante el procedimiento establecido en esta clausula. El incremento o reduccion
correspondientes debera constar por escrito, mediante adendum respectivo. El ajuste de costos se podra
efectuar mediante los siguientes procedimientos:

a) La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste,

b) La revisién de un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado, y

c¢) En el caso de trabajos con insumos determinados. el ajuste respectivo se estimara con la actualizacion
de los mismos.

Estos procedimientos de ajuste se sujetara a lo siguiente:

.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento 0 decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con
respecto al programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa originalmente pactado.

Para efectos de revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la de la adjudicacion
que originé la celebracion del presente contrato.

Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
Nacionales de Precios al Consumidor que determine el Banco de Mexico. Cuando los indices que requiera
“EL CONTRATISTA" 0 “EL CONTRATANTE" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de
México, “EL CONTRATANTE” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue a traves del
Departamento correspondiente de la Direccién de _utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de Mexico.

ll.- Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés propuesta por “EL CONTRATISTA" y

IV.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria.

“EL CONTRATANTE” cubrira a “ EL CONTRATISTA” el ajuste de los costos que corresponda a los
trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a mas tardar dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o
reduccion respectivo.

La revision sera promovida por la dependencia o entidad a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", a la
que se debera acompafiar de la documentacion comprobatoria que a continuacion se sefala:; 1.Relacion de
los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México, 0 en su Caso,
los indices investigados por las Dependencias y entidades los que deberan ser proporcionados al
Contratista: 2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
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contrato; 3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato; 4. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar conforme al programa que se
tenga convenido; 5. El andlisis de la determinacion del factor de ajuste; y 6. Las matrices de precios
unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en funcion
de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste; dicha revision se realizara dentro de un plazo que no
excedera de 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de publicacion de los indices de precios
aplicables al ajuste de costos que solicite, la dependencia o entidad, dentro de los veinte dias naturales
siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre |a

- NOVENA.- “DE LOS ACTOS PREVIOS™:------cnsmmmmmmmmmmomeoon s - -- --
.- Responsabilidades de “EL CONTRATISTA".- Las partes convienen que,“EL CONTRATISTA” sera el
unico responsable de la ejecucién de los trabajos, y debera sujetarse a todos los reglamentos vy
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, asentamientos humanos, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale por escrito “EL CONTRATANTE”
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Si como consecuencia de lo establecido en el parrafo anterior, “EL CONTRATANTE” estima que es
necesaria la reparacion o reposicion inmediata, con trabajos adicionales, estos los hara “EL
CONTRATISTA” bajo su cargo, sin derecho a retribucion adicional alguna y sin que esto se considere
como ampliacién del plazo pactado para la terminacién de los trabajos. Si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor del ordenado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello. En cualquiera de
estas situaciones “EL CONTRATANTE”, podra ordenar la aplicacion de las penas correspondientes, la
suspension de los trabajos contratados y la aplicacion de la clausula relativa a rescision administrativa del
contrato, con todas sus legales consecuencias.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL CONTRATANTE"” 0 a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL CONTRATANTEO por violaciéon
a las leyes o reglamentos aplicables .

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, seran a cargo de
“EL CONTRATISTA”, y se consideraran incluidos en sus precios unitarios. Cuando apareciesen defectos 0
vicios en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, “EL
CONTRATANTE”ordenara su reparacion o reposicion inmediata a “EL CONTRATISTA", sin que este
tenga derecho a retribucion alguna por ello. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos “EL
CONTRATANTE”, podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que
se trate, en los términos de las disposiciones aplicables, con cargo a “EL CONTRATISTA".
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I.- Supervision de los trabajos: “EL CONTRATANTE”, supervisara en todo tiempo los trabajos objeto
del presente contrato, quién dara a “EL CONTRATISTA”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso
ordene “EL CONTRATANTE".

Es facultad de “EL CONTRATANTE”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos 0 en los lugares de adquisicion o fabricacion. Por su
parte “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos a un
representante, en el sitio de realizacién de los mismos y por todo el tiempo que dure la ejecucion, el cual
debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro de un plazo establecido, las estimaciones
de trabajo o liquidacion que se le formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL
CONTRATISTA” previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por “EL
CONTRATANTE”, quién calificara si reune los requisitos sefialados: este hecho quedara registrado en |a
bitacora correspondiente, asi como la firma de dicho representante. Asimismo es facultad de la Contraloria
Municipal del Ayuntamiento de Tixpeual, verificar el avance de los trabajos en la obra cuando lo considere

-DECIMA.- “DE_LAS RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES™: “EL
CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia
del presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA™ conviene por [0
mismo, responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 0 en contra
de “EL CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos del contrato y se obliga 2 rembolsar a “EL
CONTRATANTE” cualquier cantidad que se hubiera visto obligado a erogar por este concepto, dejando en
todo tiempo en paz y a salvo los derechos e intereses de “EL CONTRATANTE" -------mmmmmmmoeemn

.- DECIMA PRIMERA.- “DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS”: “EL CONTRATANTE” tendra Ia facultad de verificar si las obras de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado. para lo cual “El
CONTRATANTE”. a través del departamento correspondiente, comparara mensualmente el avance de las
obras. Si como consecuencia de dicha comparacion, el avance es menor de lo que debio realizarse, “EL
CONTRATANTE” sancionara a “EL CONTRATISTA” en los siguientes términos:

a) Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debio realizar, multiplicado por el niumero de dias transcurridos desde la
fecha en que se presente el atraso, hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la procedente.

Si al efectuarse la siguiente comparacion correspondiente “EL CONTRATISTA” esta en situacion de
atraso, la cantidad retenida se aplicara como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA".
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b) En caso de que "EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha pactada en el programa
vigente, se le aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual 2 2/1000 ( dos al millar )
del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el contrato,
multiplicado por el niumero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “EL CONTRATANTE". Para

determinar la aplicacion de la sancion estipulada no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “EL CONTRATANTE” no sea
imputable a “EL CONTRATISTA™.

Independientemente de la aplicacion de la pena convencional senalada anteriormente, “EL
CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo. En caso
de que “EL CONTRATANTE”opte por la rescision del contrato, en los términos de la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan, impondra a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en
un porcentaje del valor del contrato, que podra ser, a juicio de “EL CONTRATANTE?”, hasta por el monto de
las garantias otorgadas.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de la pena convencional que se imponga a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y se aplicara. si hay lugar para ello, la fianza otorgada como garantia de cumplimiento. ----------—

-- DECIMA SEGUNDA.- “DE LA SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS”: Las partes convienen que,
“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra por otro, sin embargo, para los efectos del presente
contrato. se entendera entre otros por sub-contratacion el acto por el cual “EL CONTRATISTA”
encomienda a otra persona fisica o moral, la ejecucion parcial o total de los trabajos o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en los trabajos objeto del contrato. Cuando “EL
CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra persona, fisica o moral, debera comunicarlo
previamente por escrito a “EL CONTRATANTE” el cual resolvera si acepta o rechaza la sub-contratacion .

En todo caso de sub-contratacion, el responsable de la ejecucion de los trabajos sera *EL
CONTRATISTA”, a quien se cubrird el importe de los trabajos. El sub-contratista no queda subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA" --------=- -

- DECIMA TERCERA.- “DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBROQ”: Las partes acuerdan que,
“EL CONTRATISTA” sélo podra ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que
por trabajos ejecutados le expida “EL CONTRATANTE, con la aprobacion expresa, previa y por escrito de
“EL CONTRATANTE?, para tal efecto el contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus
derechos de cobro, debera solicitar por escrito a la dependencia o entidad su consentimiento, la que
resolvera lo procedente, en un término de quince dias naturales contados a partir de su presentacion. -------

-- DECIMA CUARTA.- “DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS™: “EL CONTRATANTE"”, podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la
cual podra ordenar la suspension y determinar en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra
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prorrogarse o ser indefinida. Para tal efecto “EL CONTRATANTE”, dara aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” de dicha suspension.

Cuando existan causas de interés general, o hechos que impidan la continuacion de los trabajos,
demostrandose que, de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave
al Estado, o no fuere posible determinar la temporalidad de la suspension, podra darse por terminado de
manera anticipada el presente contrato, ajustandose las partes a lo establecido en el ultimo parrafo de la
clausula siguiente y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados, asi
como en su caso se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. ---------------

-- DECIMA QUINTA.- “DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO": Las partes convienen
en que el contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto, aceptan que cuando “EL
CONTRATANTE” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de reclamacion judicial alguna, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en la siguiente clausula, en tanto que, si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaracion correspondiente. Las causas que
puedan dar lugar a la rescision por parte de “EL CONTRATANTE” son las que a continuacion se
mencionan:

a) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia los trabajos, objeto del contrato, dentro de
los quince siguientes a la fecha convenida sin causas justificadas.

b) Si “EL CONTRATISTA”, suspende interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
CONTRATANTE".

c) Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por escrito por el residente de obra o supervisor designado
por “EL CONTRATANTE".

d) Si“EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento al programa de ejecucion de trabajo por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a juicio de “EL CONTRATANTE", el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) Si “EL CONTRATISTA”, es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si “EL CONTRATISTA”, sub-contrata parte de los trabajos, objeto del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE".
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g) Si “EL CONTRATISTA”, cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE".

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONTRATANTE” y a las instituciones que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

i) Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad mexicana por otra.

j) Si “EL CONTRATISTA”, siendo extranjero y habiéndose sometido a las Leyes de Nacionalidad Mexicana
en este contrato invoca la proteccion de su gobierno.

k) En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes y Tratados aplicables, a las ordenes de “EL
CONTRATANTE".

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones de el contrato “EL CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el
de las penas convenidas en su caso, o declarar la rescision conforme al procedimiento que senala la
clausula siguiente.

Si “EL CONTRATANTE” opta por la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto
de dafios y perjuicios una indemnizacion que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas a
juicio de “EL CONTRATANTE”.

“EL CONTRATANTE?”, si es procedente, reintegrara a “EL CONTRATISTA”, mediante la exhibicion de las
facturas correspondientes, los materiales que tenga en obra, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra; para esto “EL CONTRATANTE” tendra hasta un plazo no mayor
de quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA”,
la rescision o la suspension de los trabajos. -----=-=---==—mrrmrmrmmm oo -

-- DECIMA SEXTA.- “DE LA DECLARACION DE RESCISION": Si “EL CONTRATANTE” determina que
“EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato,
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” conforme al procedimiento siguiente: 1. Se iniciara a partir de que al
contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince
dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime
pertinentes; 2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL CONTRATANTE”
resolvera, dentro de los quince dias habiles siguientes, considerando los argumentos y pruebas gque
hubiere hecho valer el contratista; 3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato, debera ser
debidamente fundada, motivada y notificada debidamente al contratista. - -
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-- DECIMA SEPTIMA.- “DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA SUSPENSION Y RESCISION DE
LOS TRABAJOS”: Sin perjuicio de lo establecido en las clausula anteriores, las partes convienen que
durante la suspension, terminacién anticipada o rescision del contrato, se observe lo siguiente:

.- Cuando se determine la suspension definitiva de los trabajos, la terminacion anticipada o se rescinda el
presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATANTE?”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, siempre que “EL CONTRATISTA” compruebe debidamente que éstos
se generaron a su cargo y que tienen relacion directa con los trabajos objeto del presente; lo anterior se
acreditara con la documentacion que para tal efecto presente ante “EL CONTRATANTE".

IL.- En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una vez emitida por
“EL CONTRATANTE” la determinacion respectiva, éste se abstendra de cubrir el importe de los trabajos
ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha resolucion a “EL
CONTRATISTA”, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera de considerarse
el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme el programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso le hayan sido
entregados.

lll.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra no ejecutarlos. En este supuesto, si se opta por la terminacion anticipada del
contrato, debera solicitarla a “EL CONTRATANTE" dentro de los diez dias habiles siguientes. “EL
CONTRATANTE” determinara lo conducente dentro de los diez dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud respectiva. En caso de que “EL CONTRATANTE” no conteste en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA” y en caso contrario, sera necesaria

la intervencion de la autoridad judicial.

IV.- Una vez notificada por “EL CONTRATANTE” la terminacion anticipada de los trabajos o la rescision
del contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y
obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentren.

IV.- “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL CONTRATANTE”, en un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la notificacién de la resolucion que determine la rescision del contrato,
terminacion anticipada o suspension definitiva, toda la documentacién que “EL CONTRATANTE” le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. -

-- DECIMA OCTAVA.- “DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS":
a).- Convenio Modificatorio de plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, 0 cuando por cualquier
otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a éste cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que
apoye su solicitud. “EL CONTRATANTE" resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales
sobre la justificacion o procedencia de prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “EL
CONTRATISTA” o la que “EL CONTRATANTE” estime conveniente, haciendo conjuntamente las
modificaciones correspondientes al programa.
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b)Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL CONTRATANTE” existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse podra pactarse su
recepcion, en estos casos se levantara el acta correspondiente.

c)Cuando de comun acuerdo, "EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en el contrato.

d)Cuando “EL CONTRATANTE?” rescinda el contrato en los términos del mismo, la recepcion parcial
quedara a juicio de “EL CONTRATANTE”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
e)Cuando una autoridad judicial o jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso estara a lo
dispuesto por la autoridad que emita la declaracion correspondiente.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos casos a que se refieren los incisos anteriores, a), b),
c), yd). se procedera a recibir fisicamente los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de la fecha de la verificacion que de su terminacion haga “EL
CONTRATANTE”, de la del requerimiento de entrega que éste haga, o de la fecha en que se presente
alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores, levantandose al efecto el acta respectiva y
se procedera a formular la estimacion correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion correspondiente, existieren responsabilidades
debidamente comprobadas, para con “EL CONTRATANTE” y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe
de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlas a “EL CONTRATANTE”, aplicando en este
caso el procedimiento establecido en el penultimo parrafo de la clausula CUARTA de este contrato. ----------

-- VIGESIMA .- “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATOQ”: “EL CONTRATANTE” para dar
por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por él y “EL CONTRATISTA”
en el presente contrato, elaborara el finiquito respectivo, dentro de los diez dias habiles siguientes
posteriores a la recepcion fisica de los trabajos, anexando para tal efecto el acta de recepcion levantada.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL CONTRATANTE” dara por terminado el contrato
correspondiente, dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la
garantia establecida en la clausula SEXTA, por lo que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente
reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“EL CONTRATANTE” notificara a “EL CONTRATISTA” fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito,
con la obligacion para “EL CONTRATISTA” de acudir, en caso contrario “EL CONTRATANTE” se
procedera a su elaboracion en el plazo y forma establecida, comunicando el resultado dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emision. Concluido el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendra
un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, una vez transcurrido y no
realizare gestion alguna, se dara por aceptado en sus términos.

Si del finiquito resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA” se procedera a su pago en un plazo no mayor
de veinte dias naturales a la elaboracion del finiquito. Si del finiquito resulta que existe saldo favorable para
“EL CONTRATANTE”, el importe se deducira de las cantidades pendientes por cubrir a “EL
CONTRATISTA" por trabajos ejecutados y sin no fueran suficientes éstos, “EL CONTRATISTA” tiene la
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obligacion de reintegrarlos, mas los intereses correspondientes conforme a al procedimiento establecido en
este contrato para los pagos en exceso, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE”. Hecho lo anterior, se levantara un acta y proceder,
en su caso, a declarar extinguidos los derechos y obligaciones establecidos en el contrato. - - -

- VIGESIMA PRIMERA.- Por el incumplimiento a lo estipulado en el presente contrato, las parte
convienen, que debera observar el procedimiento que para el efecto establece la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan --——---—------—-

- VIGESIMA SEGUNDA.- “DEL REGIMEN JURIDICO”: Para los casos no estipulados en el presente
contrato se aplicara primeramente lo dispuesto por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan y la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, y en lo no previsto por estas
Leyes y demas disposiciones que de ellas deriven, seran aplicables de manera supletoria, las disposiciones
que resulten aplicables del Cadigo Civil Vigente en el Estado de Yucatan, Codigo de Procedimientos Civiles
del Estado de Yucatan y Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Yucatan.-————- - - -

-- VIGESIMA TERCERA.- Ambas partes manifiestan que en el presente contrato no ha mediado dolo,
error o lesion, por lo que estan conformes con todo lo estipulado en él y se obligan a cumplirlo bien vy
flelmente -El presente contrato se firma en el Municipio de Tixpeual, q,glu% b £ " alos 30
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