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Municipio de TIXCACALCUPUL, YUCATAN
Contrato No.  FISM-R33-092-2013-09-LP

Nombre de Ja Obra  AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA DE LA

COMISARIA DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL,
YUCATAN.

Contrato de obra pdblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte e Municipio de TIXCACALCUPUL, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad
competente para el ejercicio del Poder Municipal, representadc en este acto por su Presidente
Municipal C. LEONARDO CHAY EK y el Secretario Municipal, C. MAXIMILIANO HOIL CAHUM cargas que
por ser pdblicos no es necesario acrediar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio™ y
por la otra parte: “JOSE ANTONIO RUIZ ARZAPALO™ al que se denominara “El Contratista”, representado
(a) por "TEC. JOSE ANTONIO RUIZ ARZAPALO™ en su carécter de *PROPIETARIC” de conformidad con las
declaraciones y cldusulas siguientes:

Declaraciones
1.- Ef “Municipio” declara que:

1.1.-Al Presidente Municipal, como drgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde:
Suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos
l0s actos y contratos necesarios para el desempefic de los negocios administrativos y la eficaz
prestacion de los servicias publicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

G

a).- Ramo 33
b).- Fondo De Infraestructura Social Municipal

.

SINDICO

2012 - 2013

1.3.- Tiene su domicilic para efectos de este contrato en el Palacic Municipal de
TIXCACALCUPUL sito en DOMICILIO CONQCIDO de este Municipio.
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1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:

.- LICITACION PUBLICA con fundamento en el Articulo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios de

Estado de Yucatan y de conformidad con los articuios 25, 28, 35 y 38 de la Ley de Obra Pdblica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatén.

1.5.- Serd exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de ta obra.

2.- "El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia ¥ personalidad como PERSONA FISICA con el Acta de Nacimiento No.
0091162 fechada el diz, 19 DE MAYO DE 2004 otorgada ante la fe de la Oficial del Registro Civil No. 01
con oficinas en Ia localidad de Valladohd, manifestando, bajo protests de decir verdad, que las
facultades no fe han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es _

2.3 Tiene su domicilio en et predio marcado con el nimero 270 de la calle 33-A x B4-B y 66 del
Fraccionamiento Colonos, de Iz localidad de Valladolid, municipio de Vatladolid, Estado de Yucatan:
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Muricipio de  TIXCACALCUPUL, YUCATAN
Contrato No.  FISM-R33-092-2013-09-LP

Nombre de la Qbra  AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA DE LA

COMISARIA DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL,
YUCATAN.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Conexos del Estade de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para ta contratacion y gjecucidn de
obras publicas, asi como las normas de construccién vigentes; el proyecto ejecutivo; las
especificaciones de Ia obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el
catdlogo de conceptos en que se consignan los precios unitarics y las cantidades de trabajo, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de 1a obra objeto de este contrate a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion:

2.7 -Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en niNguno de
los supuestos previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las

Mismas: 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 84 de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatén.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la
declaracién de “El Contratista” para que formen parte integra!l del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la
Ley de Obra Pdblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan ¥ sU Reglamento en vigor;

3.2.- La bitdcora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones concertados en este contrato y sera et instrurmento que permita a ia Contaduria Mayor de
Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de |a Contraloria General del Estado, segun
corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucion de la obra. durante las auditorias
que se estimen pertinentes, motivo por ef cual dicha bitécora forma parte integral de este contrato.

Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio™ y “El Contratista” previo al inicio de los
irabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir
instrucciones y debiendo permanecer en |a residencia de la obra, a fin de que las consultas regueridas
se efectien en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Deberd de contar con un original para "El Municipic” y dos copias, una para “Ef Contratista® y otra
para la supervision de ia obra;

C).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las ariginales, y

¢)- Bl contenido de cada nota deberd precisar, seglin las circunstancias de cada c¢aso: ndmerag,

clasificacion, fecha, descripcién del asunto, causa, solucidn, prevencidn, consecuencia economica, . 4
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi como la referencia, en su ¢aso, a la nota que se; 7

contesta.

Expuesto ie anterior. las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objete del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contrahst_a" y este se obliga a reahzar
para "El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion.
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Municipio de  TIXCACALCUPUL, YUCATAN
Contrato No.  FISM-R33-092-2013-09-LP

Nombre de la Obra  AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA DE LA
COMISARIA DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL,
YUCATAN.

especificaciones de obra, proyecto, catdloge de conceptos de trabajo, precios unitaros, Programa y
presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una ocbra consistente en: AMPLIACION DE LA
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA DE LA
COMISARIA DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN.

Segunda.- Monto del contrato.- El imponte de las obras cbjete del presente contrate es por la cantidad
de $454,017.75 (Son: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Diecisiete Pesos 75/100 M.N.} mas la
cantidad de $ 72,642.84 (Son: Setenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 84/100 M.N.) gque
corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 526,660.59 (Son: Quinientos
Veintiséis Mil Seiscientos Sesenta Pesos 597100 M.N.}.

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objete de este contrato serd de
*60" dias naturales por lo que “E Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia
“16" de! mes de “SEPTIEMBRE” del afo “2013" y @ concluirias a mas tardar el dia “14” del mes de

"NOVIEMBRE" del ano *2013" de conformigad con el programa de obra que forma parte integral del
presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitic de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legat y
matenal del lugar en que deberd ejecutarse 1a cbra materia de este contrato previamente a {a fecha de
Inicio de los trabajos sefalada en la Clausula Tercera de este contrato.

O3
Quinta.- Anticipos.- “E] Municipio™ otorgarad un treinta por ciento del costo global presupuestado en el k}‘m Oa‘:
presente contrato, cuya cantidad es de $157,998.17 (Son: Ciento Cincuenta y Siete Mil Novecientos soobk?
Noventa y Oche Pesos 17/100 M.N.) LV.A. incluido, para que "El Contratista” realice en el sitio de los <o E‘Di
trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, ef traslado ?3 EE gg
de maquinaria y equipo de construccién asi como el inicic de los trabajos, la compra de maternales de LA v 55
construccion, la adguisicion de equipo permanentemente en su caso y demds insumos. al

%

La amortizacién de este anticipo deberd efectuarse proporcionalmente con carge a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amonrizar en
la dltima esumacién. En caso de que al termino del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el
anticipo en su totalidad el saldo correspondiente debers ser devuelto por “El Contratista” a la Tesoreria
del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el salde no amortizado
del anticipc no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre del
glercicio presupuestal se hard efectiva la flanza que "El Contratista” deberd presentar para garantizar la
correcta inversion del anticipo y su total amortizacion o la devolucién del mismo, en su caso.

Sexta.- Forma de pago.- "El Contratista” recibira de “E Municipio” los pagos, por la gjecucién de los
trabajos crdinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de
aplicar ios precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidagd no mayor de un mes, .
en las fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos 5

establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales. contados a partir de |a fecha:
en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio”, fecha Qque se hara constar en "
l2 bitdcora y en las propias estimacicnes; para al efecto:

a).- "Bl Contratista” debera entregar a Ja residencia de obra de “El Municipio” la estimacion acompanada
de la documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacién. nUMeros generadores,
notas de bitdcora, reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboraterio analisis
calculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacidn) dentro de los seis dias
habiles sigutentes a fa fecha de corte; 1a residencia de obra de “El Municipic®. para realizar [a revision y
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Municipio de  TIXCACALCUPUL, YUCATAN
Contrato No.  FISM-R33-092-2013-09-LP

Nombre de la Obra  AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA DE LA
COMISARIA DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL,
YUCATAN.

autorizacidn total de las estimaciones, contard con un plazo no mayor a diez dias naturales siguentes,

transcurrido dicho plazo, la estimacién se dara por autorizada,

b).- En el supuesto de que surjan giferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas

dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporarén en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que
"El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reciamar por trabajos faltantes ¢ mal ejecutados

¢ por pagos indebidos.

Si "El Contratista” estuviere inconforme con |as estimaciones, tendrd un plazo de 10 (diez) dias habile

S,

a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la reclamacién. St
transeurnido este plazo “El Contratista” no efectia reclamacion alguna, se considerara que la estimacién

gueda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su derecha a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago serd en las instalaciones de |la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que

Et

Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por el Cadigo

Fiscal de la Federacién como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscale

Estos cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del page hasta |a fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidon de

"Et Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista®, a fin de garantizar el fiel y exacto

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deberd presentar a "
Municipio”, dentro de los guince dias naturales siguientes contados a partir de (a fecha en que *

Contratista” hubiese recibido 1a adjudicacion, una péliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento)

del importe total del contratc otorgada por institucién ahanzadora debidamente autorizada
comprobada solvencia, a favor de “El Municipio™.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdliza en donde la institucién

afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiende a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para ia terminacidn de los trabajos a que se
refiere |a fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con

dicha prorroga o espera:
c).- Que la fianza garantice la ejecucién total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucidn afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de
Ley Federal de Fianzas en vigor,

Esta garantia subsistird para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha

de Iz entrega formal de los trabajos, la que se hard constar en el acta de entrega recepcion, pa
responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualguier ot

5.
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responsabilidad en que huhiere incurride “Et Contratista”, en los términos sefalados en este contrato y

en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacion por escrito de “El Municipio”.
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Municipio de  TIXCACALCUPUL, YUCATAN
Contrato No.  FISM-R33-092-2013-09-LP

Nombre de fa Obra  AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA DE LA
COMISARIA DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL,
YUCATAN,

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El
Contratista” dentro de tos 15 {quince) dias naturales siguientes a 1a fecha de Ia firma dei contrato,
deberd presentar a “El Municipio” la fianza por el importe total del anticipe otorgado, expedida por
institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistird hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipic” 1o
notificard por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos (NO APLICA).- Las partes acuerdan la revisign y ajuste de costos de los trabajos
aiin no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el
contrata, que serd promovida por “E) Municipio”, a solicitud escrita de "El Contratista™ la que se deberd
acempafar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20
{veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste
de costos que se solicite; “E} Municipio™, dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la
procedencia de la petictdn.

El gjuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:
.- La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

H.- La revisidn por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, represemnten al menos el ochenta por ciento del importe total de! faltante pactado .en el
presente contrato;

- En el caso de trabajos con insumos determinados, e ajuste respectivo se estimard con la
actualizacion de costos de los mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetard a lo siguiente:

a)- Se calcularadn a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de 105 INsSUMOS,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, ¢ en caso de existir atraso no imputable al contratista,
respecto a la reprogramacion que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para ios
trabajos pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, |a fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacién y apertura de proposicicnes.

b).- Los incrementos ¢ decrementos en el costo de los INsuMos, serdn calculados con base en el indice
Nactonal de Precios al Consumidor que determine el Banco de México:

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipic”, no se encuentren dentro de la
publicados por ef Banco de México; “El Municipio” procederd a calcularlos conforme a los precios que
investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la multicitada:

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de los
trabajos. £l ajuste se aplicard a os costos directos conservando constantes los porcentajes de los
indirectos v la utilidad originales durante todo el ejercicio del contrate;

d).-La formalizacidn del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucién que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.
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Municipio de  TIXCACALCUPUL, YUCATAN
Contrato No.  FISM-R33-092-2013-09-LP

Nombre de la Obra  AMPUACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA DE LA
COMISARIA DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL,
YUCATAN.

Décima.- Recepcidn de los trabajos.- “El Municipio” recibird 1os trabajos objeto del presente contrato
hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demés estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “E! Contratista™ notificara por escrito a “El Municipio” la conclusidn de los trabajos
adjuntando el finiquitc de cbra {concentrado de estimaciones); Municipio” verificara dentro de cinco
dias habiles siguientes, Iz conclusién de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la
venficacion, en un piazo de diez dias hébiles, “El Municipio” procederd a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra 1o anterior se tendran
por aceptados los trabajos, bajo 1a responsabilidad de "el Municipio®.

Independientemente de o anterior. "El Municipio" efectuard recepciones parciales de trabajos en los
cases que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se senalan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se
cubrird a “El Contratista” el importe de ios trabajos ejecutados.

b}.- Cuando sin estar terminada la totalidad de (os trabajos y a jurcio de “El Municipio” existan trabajos
terminados y estos sean identificables ¥ susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcién: en
estos €asos se levantara el acta de entrega recepcién parcial correspondiente.

¢)- Cuando de comin acuerdo “E Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma gue las partes
convengan conforme o establecido en este contrato.

d}.- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima sexta, la recepcion
parcial quedara a juicio de “EI Municipio” quien liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido e contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por
la resolucién judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso €}, se procederd a recibir 105 trabajos
dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacién Gue de su terminacion

haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcioén respectiva formutando la estimacidn
correspondiente.

St al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior exstieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipic” y a cargo de “Et Contratista”, el
importe del costo de las mismas se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos

ejecutados y si estos no fueran suficientes, se harén efectivas las garantias otorgadas por “El
Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para

tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente |

contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con
su gjecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones gue, en su caso, ordene “El
Municipio”.

Es facultad de “Ei Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de todos los

materiales que vayan a usarse en 1a ejecucién de os trabajos ya sea en el sitio de estos 0 en los lugares
de adguisicidn o fabricacién.
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Municipio de  TIXCACALCUPUL, YUCATAN
Contrato No.  FISM-R33-082-2013-08-LP

Nombre de la Obra  AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA DE LA
COMISARIA DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL,
YUCATAN.

Por su parte, "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacidn de los trabajos, en el
lugar de los mismos, por todo el tiempo gue dure su ejecucidn, a un representante, quien debera
acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar,
conocer el proyecto, 1as normas y las especificaciones y estar facuitado para elecutar los trabajos objeto
del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las
estimaciones de trabajo ¢ liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta
dge “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por “El
Municipio”, quien calificard si redne 1os requisitos sefialados lo cual debera quedar registrade en la
bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante,

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio® podréa solicitar el cambio
de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que redna 10s requisitos
sefalados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como
empresario y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, serd el
unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de segurdad social. “El Contratista™ conviene por o mismo, en responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en Su ¢ontra ¢ en contra de “El Municipio” en
relacién caon los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio™ cualguier cantidad que

o

éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto. e,\o a5

£29ds

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista®.- “El Contratista” sera el Gnico responsable de |a < S;—’ag‘“
efecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a (o estipulado en el contrato T NZEFI
y sus anexos o conforme a las drdenes de “El Municipio™ dadas por escrito, €ste ordenara su reparacion ?,3'&:'3;
0 reposicidn inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hard por su 4 SQ
cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El '5' =

Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabgjos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para amphar el plazo
sefialado para la terminacién de los trabajos objeto de este contrato.

St "Bl Contratisia” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por 1a ejecucidn de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por £ilos.

"El Contratista” deberd sujetarse a todos los reglamentos U ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a tas
disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio™ para la ejecucién de sus
trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a “El Municipio™ o a terceras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulade en el contrate, por
Incbservancia de ias instrucciones dadas por escrito por “El Municipio™ o por violacién a las leyes y &
reglamentos aplicables.

“El Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecio de recabar y obtener todos los
dictamenes. permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la gecucidn de 1os
trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendrd la facuttad de
verificar si {as obras objeto de este contrato se estan ejecutande por "El Contratista™ de acuerdo al
programa aprobado para lo cual “Ef Municipic” comparara semanalmente el avance de las obras. Si
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Municipio de  TIXCACALCUPUL, YUCATAN
Contrato No.  FISM-R33-092-2013-09-LP

Nombre de la Obra  AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA DE LA
COMISARIA DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL,
YUCATAN.

comao consecuencia de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse,
"Ef Municipio” sancionard a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cince por ciento) de |a diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiphcado por el nimero de meses
transcurndos desde la fecha en que se presente el atraso hasta |a revision, por 1o tanto mensualmente
se hara |a retensién o devolucion que corresponda a fin de que la retencidn total sea la procedente:

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al dltimo mes "El Contratista” esta en situacion de
atraso, la cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de “El Contratista”™

b}- Ademas de ta sancién del punto anterior se aplicara, para el casc de que "E! Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha senalada en el programa vigente, una pena convencional consistente
en una cartidad 1gual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en
la fecha de terminacion sefalada en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos
desde la fecha de terminacion programada hasta el momento en que los trabajos gueden concluidos y
recibidos a satisfaccion de "El Municipio™.

Para determinar la aphcacién de las sanciones estiputadas no se tomaran en cuenta las demoras
mativadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de "El Municipio”, no
sea imputable a “El Contratista”.

independientemente de la aplicacién de las penas convencionales senaladas anteriormente, “El
Municipio” podra optar entre exigir ¢l cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

En caso de gue “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicard a "E! Contratista” una sancién
consistente en un porcentaje del valor del contrato que podré ser, a juicic de “El Municipio”, hasta por el
monto de las garantias ctorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra
Publica y Servicios Conexos de! Estado de Yucatan ¥ su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resuiten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “E)
Contratista” se haradn efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
elecutados aplicando. si hay lugar para ello, ia fianza otorgada para garantizar et cumplimiento del
contrato y la terminacion de las obras objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspensidn de lgs trabajos.- “El Municipio", dando aviso por escritc a “El Contratista”
con diez dias habites de anticipacién, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obra
contratadas en cualquier estado en que se encuentren, pOr Causas Justificadas o de interés general, sin
que ello implique la terminacién definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que
motivaron la suspensian,

En caso de suspension definitiva de los trabajos El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo -

establecido en la cldusula décima sexta y se haran los ajustes ¢ reintegros correspondientes a tos
anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelardn las flanzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision dei contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que
cuando “El Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operard de plenc derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
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Municipio de  TIXCACALCUPUL, YUCATAN
Contrato No.  FISM-R33-092-2013-09-1 P

Nombre de la Obra  AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA DE LA
COMISARIA DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL,
YUCATAN.

en la clausula décima séptima; en tanto que si es "E! Contratista” guien decide rescindirlo, sera
necesano que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “E! Contratista” a cualguiera de las obligaciones gue
se eslipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio”™ asi como la
contravencidn a las disposiciones, lineamientos bases. procedimientos v requisitos establecidos en la
Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan ¥ su Reglamento en vigor, "El Municipio”
podra optar entre exigir el cumplimiento de! contrato y el de 1as penas convenidas o declarar la rescision
conforme &t procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima.

Si "El Municipic” opta por la resgision, "El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafos y
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- S “El Municipio” considera que “El Contratista” ha
incurrido en algunas de las causas de rescision, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por
escrito a fin de que éste, en un plazo de gquince dias habiles exponga al respecto e que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurride dicho plazo, se resolvera
considerando los argumentos'y pruebas que se hubieren aportado; ta resclucion deberd dictarse dentro
de ios quince dias hébiles siguientes al plazo sefalado anteriormente, debers estar fundada y motivada,
¥y 8 su vez notificarse a “EI Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccion etectrdnica, gue para el
efecto se haya previsto.

< ey
Cuando se determine Ia suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputabies a “m -ﬂ?
“El Municipio” &ste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que 5 8§§
estén debidamente comprobados y reiacionados directamente con el contrato. e ngg
$52z3
En caso de rescisidn del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion LA Vz? J

Faas: .,

respectiva, "El Municipio” se abstendra de cubnr el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta 4
gue se ctorgue el finiquito que proceda; 1o que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes, a la fecha de la notificacion de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. €n el finiguito deberd considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se
encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiates y
£QUIPos, que en su caso hayan sido entregados.

Una ver notificada por “El Municipio™ ‘& terminacion anticipada de los trabajos o la rescisién del
contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesién y disposicion de los bienes y
obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados
a partr de la notificacton de la resolucién que determine ia rescision del contrato, toda la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicto de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a3
cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni
en el programa, se procederd de la siguiente forma:

1.- Trabajos extracrdinarios con base en precios unitarios:
a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos

que se trate, "El Municipio” estara facultadc para ordenar a "El Contratista” su ejecucién y éste se obliga
a rezlizarlos conforme a dichos precios.
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Décima novena.- Convenios Modificatorio-

a).- Convenic adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor 0 cuando por
cualquiera otra causa no Imputable a "El Contratista” le fuere imposibie a este cumplir con el programa,
solicitard oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motives en
que apoye su solicitud. “El Municipio” resclverd en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales
sobre la justificacién o procedencia de Ia prorroga y, en su <aso, concedera la que haya solicitado “El
Contratista” o la que "El Municipio” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al
programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados,
que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero sera optativo
para "I Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederla, “Ef Municipio” decidird s procede a
imponer a “El Contratista” las sancicnes a que haya lugar y, en caso de negarla, podrd exigir a “E)
Contratista™ el cumplimiente del contrato ordendndole gue adopte las medidas necesarias a fin de que
fos trabajos queden concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualguier case de ampliacion de plazo, este no podrd ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del

plazo originalmente pactado en el programa de glecucidn de los trabajos, que debidamente firmado por 40 1
las partes, forma parte integral de este contrato. o2
§5883
b).-Convenio adicional de ampliacion de monto; Dentro dei presupuesto autorizado y bajo su g 59"_';:}
responsabitidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo ia g g-‘_g 27
base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y ¢uando 7™ W-"E-‘E-’
sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del % =
plazo originalmente pactado ni implique variacién substancial al proyecto original ni se celebren para ar -

eludir esta ley,

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecio a las nuevas condiciones; estos convenios
seran autorizados bajo a responsabilidad de "El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma & cumplimiento de esta ley.

Vigésima.- Subcontratacién.- "El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para los
efectos del contrato se entenderd por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a
otra persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando adguiera materiales ¢ equipos gue
Incluyan su instalacidn en los trabajos objeto del contrato.

Cuando "El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo oy
anterior, deberd comunicarlo previamente por escrito a “El Municipic®, el cual resolvera si acepta o .0 Z#
rechaza la subcontratacion.

En tedo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra serd “El Contratista” a quien
se cubrird el importe de los trabajos. El subcontratista no tuedara subrogado en ninguno de los

. ENTO
derechos de “El Contratista”. J.P"“‘-:a (o]
S
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Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- "El Contratista® solo podra ceder o comprometer
sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con
la aprobacidn expresa, previa y por escrito de “£| Municipio™.

Vigésima segunda.- Jurisdiccidn.- Para la interpretacién y cumplimiento del contrato asi como para todo
aguelto que no este expresamente estipulado en el mismo, 1as partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Estatales de |z civdad de Mérida, por lo tanto *El Contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico - EI presente contrato se regira por la Ley de Qbra Publica y Servicios
Conexos del Estado de Yucatdn, por su Reglamento v por (as disposiciones que resultaren aplicables del
Cédigo Civit del Estado de Yucatdn, todos ellos vigentes.

Vigésima cuana.- Declaracion final.- "El Contratista” declara ser mexicano y convieng, aun cuando
llegare a cambiar de nacionalidad. en seguirse considerande como mexicano por cLUanto a este contrato
se refiere y a no invocar la proteccion de ningln gobierno extraniero, bajo la pena de perder en beneficio
de la Nacidén Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la Localidad de TIXCACALCUPUL municipio del mismo nombre, Estado
de Yucatan el dia 14 del mes de Septiembre del afo 2013,

e ‘(\\HTAMJ'{«_-.—/V
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