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Municipiode.  TAHDZIU
Contra;o No R33-FISM-TAHDZIU-YUC/2SEM-

2012-04 |
Nombre de la “CONSTRUCCION DE & PASOS
obra: PEATONALES EN  CALLES

DIVERSAS DE LA LOCALIDAD
DE TAHDZIU, MPIO. DE
TAHDZIU"

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que
celebran por una parte el Ayuntamiento de TAHDZIU representado en este acto por su
Presidente Municipal C. VICTORIA YAA MEDINA y el Secretario Municipal, C. PETRONA CEN
EK cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les
denominara “El Municipio” y por la otra parte: C. RICARDO ALEJANDRO MEJIA AVILEZ al que
se denominara “El Contratista”, representado (a) por C. RICARDO ALEJANDRO MEJIA AVILEZ
en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL de conformidad con las declaraciones. y
clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- El *Municipio” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro
de sus facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento.y por acuerdo de
este, todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios
“administrativos y eficaz prestacion de los servicios plblicos municipales, debiendo

suscribirlos en unién del Secretario.
1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- FONDOS DEL RAMO 33 (Fondo para la Infraestructura Social Municipal)

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de TAHDZIU
domicilio conocido de este Municipio.

1.4.- La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento dé¢
Licitacion por invitacién restringida a cuando menos tres personas

1.5.- Sera exclusivamente responsable de

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de g
contrato, y :

b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos
de la obra. :

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con su acta de nacimiento No. 1, tomada del libro No.
'y con No. de folio 3 de la localidad v municipio de ¢ nNCO,
Q.ROO. Con oficinas en la calle - —ve—. . de PETO en Iz

localidad de PETO, inscrita en el Registr6 Pabliéd “de I_a. 'Pro;—niedad y de Comercio y su
representante acredita su personalidad como Administrador unico, manifestando, bajo
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protesta de decir verdad, que las facultades no le han sido miodificadas ni revocadas
en forma alguna.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es MEAX870917J1A

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcade con el nimero 202 de la calie 40 X 31
Y 33 DE LA COLONIA ESPERANZA, de Ia localidad de PETO ,municipio de
PETO, Estado de Yucatan;

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retne las condiciones técnicas y
economicas y dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a la
ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato,

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y
ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construccion vigentes y las
especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos
mensuales derivados del mismo y del catalogo de conceptos en que se consignan los
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos
debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato:

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato 2 fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion;

en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 94 de |a Ley de gobierno de los
municipios del estado de Yucatan, ni en los previstos en el articulo 51 de |a Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los

numerales de la declaraciéon de “El Contratista” para que formen parte integral del

R
¢
. .
' 2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra § '
K% :
3
mismo. X

3.- Ambas partes declaran: %\

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulosf :
correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y sug
Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes enmsELsfng’f.“’*‘ NICIRAL
derechos y obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento ®:2
permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la
Secretaria de la Contraloria General del Estado, segln corresponda, verificar los
avances y modificaciones de la ejecucién de la obra, durante las auditorias que se
estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integral de este

- contrato. Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista”
previo al inicio de los trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas
autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la
residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de
los trabajos, debiéndose observar lo siguiente: -

a).- La hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente
contrato;
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b).- Debera de constar de un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El
Contratista” y otra para la supervisi_én de la obra;

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

c).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada
caso: numero, clasificacién, fecha, descripcién del asunto, causa. solucién,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se
obliga a realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con
las normas de construccién, especificaciones de obra, proyecto, catalogo de
conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte
integrante de este contrato, una obra consistente en; “CONSTRUCCION DE 9 PASOS
PEATONALES EN CALLES DIVERSAS DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, MPIO. DE TAHDZIU” en
la localidad de TAHDZIU de este municipio.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es
hasta por la cantidad de $ 534,568.68 (SON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL,
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 68/100) mas la cantidad de $ 85530.99 (SON
OCHENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS TREINTA PESOS 99/100) que corresponde al importe

del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 620,009.67 (SON SEISCIENTOS
VEINTE MIL, NOVENTA Y NUEVE PESOS 67/100).

Tercera.- Plazo de ejecucién.- El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este
contrato sera de 45 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las@m..,b
obras objeto de este contrato el dia 16 del mes de NOVIEMBRE del afio 2012 y. g i:.
concluirlas a mas tardar el dia 30 del mes de DICIEMBRE del afio 2012 de conformidaiis /.
con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato. '

efwg{ﬁ’ &a“”‘"/fﬁ./&‘/.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a ten N\
disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materiargdelyNATAN.
este contrato previamente a la fecha de inicio de ios trabajos sefialada en la Clausula” W
Tercera de este contrato. .

Quinta.- Anticipos.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos Ia

- construccion de bodegas e instalaciones Y, €N su caso, para los gastos de traslado de

maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos asi como, para la compra

y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen

permanentemente y demas insumos, “El Municipio” otorgara un anticipo por el 30%
(treinta por ciento) del monto del contrato.

La amortizacién de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a

cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la ultima estimacion. En caso de que al termino
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- del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo
correspondiente debera ser devuelto por “El Contratista” a la Tesoreria del Municipio
mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no
amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales
posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “El
Contratista” debera presentar para garantizar la correcta inversion del anticipo y su
total amortizacion o la devolucién del mismo, en su caso.

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la
ejecucion de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por
las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo
efectivamente ejecutadas. ' .

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio” determine, se
haran estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfechos
los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que na excedera de 30
(treinta) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y

- firmado las estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio”, fecha que se hara
constar en la bitacora y en las propias estimaciones: para tal efecto:

a).- "El Contratista” debera entregar a la residencia de supervision de “El Municipio” la
estimacién acompanada de la documentacién de soporte correspondiente (resumen
de estimacién, generadoras, bitacoras. reporte. fotografico) dentro de los 4 (cuatro)
dias habiles siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervisién de “El
Municipio” dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes deberé revisar y autorizar, en
su caso, la estimacion.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, “El Municipio” y “El
Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo
sehalado para la revision, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacion
correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las
pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de
los trabajos ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar
por trabajos faltantes.o mal ejecutados o por pagos indebidos.

- Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10
(diez) dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para
hacer por escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectta
reclamacion alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente acep)tad;»

@,,% Cacpecry &a,&,_,;

por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion: .1...“:‘_!
¢).- El lugar de pago seréa en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamieptgy,

"En caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste detssns
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondienjes
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Cadigo Fiscal de la
Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “E| Contratista”, a fin de garantizar el
fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
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contrato, debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales
siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido Ia
adjudicacion, una péliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe
total del contrato otorgada por institucién afianzadora debidamente autorizada y
comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”. :

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde Ia
institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato; '

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;

¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).- Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a
partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se har constar en el
acta de entrega recepcién, para responder de los defectos que resultaren en dichos
trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “El Contratista”, en los términos sefalados en’ este contrato y en la

legislacién aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacién por escrito de “E|
Municipio”. '

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del

anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a |a feg
de la firma del contrato, debera presentar a “El Municipio” |a fianza por el importe tofa

del anticipo otorgado, expedida por institucién afianzadora debidamente autorizad¥
~ comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo caso,
“El Municipio” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan |a revision y ajuste de costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran
circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a
solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompanar de la documentacién
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias
habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al
ajuste de costos que se solicite: “El Municipio®, dentro de los veinte dias habiles
siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La revision de los costos se hara mediante cualesquiera de los procedimientos
siguientes:

l.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
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Il.- Revisar un grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% de! importe
total del contrato; ' .

lll.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida Ia proporcion
en que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos
que intervienen en dichas proporciones.

La aplicacion de cualesquiera de los procedimientos descritos anteriormente se
sujetara a lo siguiente:

a).- los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa
de ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atrasc no imputable al
contratista, el vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya
producido el incremento en el costo de los insumos: :

relativos o indices que publica el Banco de México;

c).-Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante todo el gjercicio
del contrato; ;

N
\§

b).- Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los . (8 _
§

d).- La formalizacion del ajuste de costo deberd efectuarse mediante oficio de '\‘
resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no
requiere convenio alguno.

MUNICIPAL
2012+ 2015

i/ YUGAT,
Décima.- Recepcién de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del A

presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren

sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones
del contrato. : ‘

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacion de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El Municipio” verificara
dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes que los trabajos estén debidamente

- concluidos. La recepcion de los trabajos se llevara a cabo dentro de los 30 (treinta)

dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacién,
levantando el acta de entrega recepcién correspondiente. Al termino de dicho plazo
sin que “El Municipio” haya recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de
trabajos en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan
los requisitos que se sefalan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a
lo pactado se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.
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b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “E! Municipio”
existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse,
podra efectuarse su recepcién; en estos casos se levantara el acta de entrega
recepcion parcial correspondiente.

c).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en
la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.

- d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima
sexta, la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir. : :

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara
a lo dispuesto por la resolucion judicial. '

. En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a
recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de
verificacion que de su terminacién haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega
recepcion respectiva formulando la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo
anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El
Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos
no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los
representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo les trabajos objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las

_ instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucién, en la forma

@J’f O (7 5--2&-"//%&/ (2 df/?//%’

N it
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”. H A ;
Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion deTAHD%-m

, YUCATA

todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el
sitio de estos o en los lugares de adquisicién o fabricacién. '

- Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un
representante, quien debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y
estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u
objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o
liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El
Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por
“El Municipio”, quien calificara si retine los requisitos sefialados lo cual debera quedar
registrado en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra

solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a
otra persona que relina los requisitos sefialados. : :
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Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El
Contratista”, como empresario y patrén del personal gue emplea con motivo de los
trabajos del presente contrato, serda el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El
Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El
Municipio” cualquier .cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este
concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera ei Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de §
acuerdo a o estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las ordenes de “El
Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con Y
los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El . &Qy

- Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial
de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los trabajos objeto
de este contrato.

§
)
N
N\
Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente 2
de la responsabilidad en que incurra por la €jecucion de los trabajos excedentes, no é
tendra derecho a reclamar pago alguno por elios. N

N1

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridadeye
uso de la via pablica y a las disposiciones, que con base en aquellos, haHigH
establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios Y perjuicios que cause a “El M MUNICIAC
0 a terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse agn. x5
estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrittSiRi8 YUCATAN.
"El' Municipio” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables. .

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener
“ todos los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la
facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
L Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara
semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacién
resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, “El Municipio” sancionara
a "El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados
muiltiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha en que se presente
el atraso hasta la revisién, por lo tanto mensualmente se hara la retension o
devolucion que corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente;
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Si al efectuarsela comparacion correspondiente al ultimo mes “El Contratista® esta en
situacién de atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el
retraso en el cumplimiento de las ob/.gaciones a cargo de “El Contratista™ :

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El
Contratista” no concluya los traby,0s en la fecha sefialada en el programa vigente, una
pena convencional consistent en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del
importe de los trabajos que’ no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefialada en el programa my tiplicada por el niimero de dias transcurridos desde la
fecha de terminacién pro¢:amada hasta el momento en que los trabajos queden
conciuidos y recibidos a s .sfaccién de “El Municipio”.

Para determinar la ap[i?"acién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta
las demoras motivac: por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa
que, a juicio de "El M inicipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemr” @ de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, “« * Municipio” podra optar entre exigir e! cumplimiento del contrato o la
rescision del r- =:mo.

En caso . que "El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a "El
Contratis’s una sancion consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra
ser, a i .0 de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los

térmir: »: de los articulos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Yucri*an y su Reglamento en vigor.

l.z5 cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
_impongan a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes
- de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza

otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacion de las obras
objeto de este contrato. '

%” 22ty @ (aaizn) @//2//7

Décima Quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a

‘I Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender

. total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren,f

por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacio

_ definitiva del contrato, reanudandose las obras.al cesar las causas que motivaron la
4 . suspension. '

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por |
terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general & 3
ajustandose las partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se haran lo
ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en suwzE:
caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia. H. AYUNTAMIENTO
Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato p Tz:}f,oé:‘.m
ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El :
Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho
_y sih necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El
Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda. ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracién correspondiente. '
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En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato Y sus anexos, de las ordenes de
“El Municipio” asi como la contravencién z las disposiciones, lineamientos bases.
procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del Estado de

" Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision
conforme al procedimiento que se sefiala en la cléusula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el
- monto de las garantias otorgadas. -

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El
Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescision, lo comunicara a “El
Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles
éxponga al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, “El
Contratista” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones
aducidas por éste “El Municipio” estima que !as mismas no son satisfactorias, dictara
la resolucién que proceda conforme a lo establecido en los dos tltimos parrafos de la
clausula décima sexta, lo que comunicara a “El Contratista” dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion.

Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato o “El Ayuntamiento”
determine la suspensién de la obra o la rescision del centrato por causas no
imputables a “El Contratista”, pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato, previo estudio que haga 5’.-

1. h

élé’ﬂmm Ot (272

“El Ayuntamiento” de la justificacién de dichos gastos, seglin convenio que se celebre
entre |las partes. ‘

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” mm] ICIP
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en g| 2012-2015

- proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguien Z0U, YUCATAN.
forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados -en el contrato que sean
aplicables a los trabajos que se trate, “El Municipic” estara facultado para ordenar
a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

contrato y “El Municipio” considera factible determinar los nuevos precios con base
en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratista
y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

(V b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios uhitarios
contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos
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precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los
precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista® estara obligado a
ejecutar Ics trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a), b) y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El
Municipio” y dentro del plazo que éste senale, sometera a consideracién los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en Ia
inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo
criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un
acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El
Conitratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
precios unitarios.

e).- En el caso de que “E! Contratista® no presente oportunamente la proposicién
de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lieguen las partes a un acuerdo
respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenarle Ia ejecucion de los
trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por observacién
directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el
procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos
trabajos.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la
responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos
inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen
en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y
sometera a la aprobacién de aquel los planos y programas de ejecucion
respectivos. .

En esta caso, “El Contratista’, desde su iniciacién, debera ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “El
Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula
sexta de este contrato. '

‘w/ é{}%ﬁ)"ﬂ Coemred/ (ZW?/

En todos estos casos “El Municipio’dard a “El Contratista” la orden de trab
correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precigSes
unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa: 2012- 2015

TAHDZIU, YUCATAN,

Si “El Municipio™ determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra
realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Pagina 11 de 14



d

000021

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los
apartados 1y 2 de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales
relativas.

Décima novena.- Convenios adicionales.-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de
fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El
Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando
los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio® resolvera en un plazo no
mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la
prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la
que °El Estado” estime conveniente y se haran conjuntamente las
modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de
los plazos estipulados, que fueran imputables a “E! Contratista”, éste podra
solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira.si
procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso
de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato
ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos
queden concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 %
(veinte y cinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de
ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma parte
integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo
la base de precios unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no
rebasen el 25 % (veinte y cinco por ciento) del monto pactado en el contrato y
no implique variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por
una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones, mismo que debera ser autorizado bajo la responsabilidad del C.
Presidente Municipal. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,

Cottraan ! (3t i
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afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caractensticasm.
esenciales de la obra objeto del contrato original. 'PREsmEMcmmmmmr(]

— : 2012- 2015
- Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin'AHDZU. Yucars

embargo, para los efectos del contrato se entenders por subcontratacion el acto por el
cual “El Contratista” encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos

0 cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en los trabajos
objeto del contrato. : - _
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Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos
del parrafo anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el
cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacién.

En todo caso de subcontratacién el responsable de la realizacion de la obra sera “El
Contratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara
subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra
ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos
ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacién €xpresa, previa y por escrito de
“El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi
como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes
se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo
tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de
Obras Publicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones
que resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatan.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “E! Contratista” declara ser mexicano y conviene,
aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere y @ no invocar la proteccién de ningun

gobiernc extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de Ia Nacién Mexicara todo
derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la LOCALIDAD DE TAHDZIU municipio del mismo nombre,
Estado de Yucatan el dia 15 del mes de Noviembre del afo 2012

POR “EL MUNICIPIO"

s 2] |
A THPS PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. VICTORIA YAA MEDINA _, 2"z 206 C. PETRONA EK CEN
Presidente Municipal Bk ' Secretario del Ayuntamiento

% ' éf%ﬂ 70 (adpeal CafZin
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POR “EL CONTRATISTA"

y

C. RICARDO ALEJANDRO MEJIA AVILEZ

TESTIGOS

" ' - ' 007 :
Z 77 Mu%_mfié(
C. GENARO CAAMAL CATZIN C. MARCELO EK ABAN

Tesorero Municipal ' Director de Obras Publicas
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Q« PRESIDENCIA MUNICIPAL

FRACCION XV. LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, SUMONTO Y A QUEN LE FUERON ASIGNADOS

PERIODO: NOVIEMBRE 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA
INFORMACION: |

 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNiClPAL
o 2012 2015

NOMBRE Y FI

C. MA. ROCE‘LI DZIB GARCIA

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO: 19-NOVIEMBRE-2012

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION: 15-ENERO-2015
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NO. DE CONTRATO: R33-FISM-TAHDZIU-YUC/2SEM-2012-03 _
DESCRIPCION DE OBRA: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 13x20 y CEMENTERIO Y 15x20 y
CEMENTERIO
UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE -

" TAHDZIU, YUCATAN REPRESENTADO POR LA C. VICTORIA YAA MEDINA Y EL C. GENARO
CAAMAL CATZIN CON SUS PERSONALIDADES DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y TESORERO

MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL.

PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE
MAQUINOVA DEL MAYAB, S.A. DE CV  REPRESENTADA POR LA ARQTA. LIZZIE ELENA
VALENCIA RIVERO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO Y:
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:- - - ;

| R RS RS DECLARACI ONES-c-ccmmmcmacacccacann- -

L L M T R AT INTE CIRBIR o= oot oo ssaneton s e s 20 58 3 SO RS

— PRIMERA.- Que el Municipio de Tahdziu, Yucatan, es un orden de gobiemo, parte integrante de la divisién
territorial, de la organizacién politica y administrativa del Estado Libre y Soberano de Yucatan; tiene
personalidad juridica y patrimonio propios conforme a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el titulo Séptimo de la Constitucién Politica del Estado de
Yucatan.

— SEGUNDA.- Que el Ayuntamiento es el Organo de Gobiemo a cuya decisién se someten los asuntos de la -

~ Administracién Publica del Ayuntamiento del Municipio de Tahdziu, Yucatéan; esté integrado por un Presidente
_ Municipal, Sindico y los Regidores electos segun el principio de mayoria relativa y el principio de
representacion proporcional, con las facultades y obligaciones que las Leyes les otorgan.

— TERCERA.- Que al Ayuntamiento le corresponde la representacion politica y juridica del Municipio, y sus
autoridades ejerceran la competencia plena de las atribuciones que sefiala la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica del Estado de Yucatén, la Ley de Gobiemo de los
Municipios del Estado de Yucatéan y demés disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables.

— CUARTA.- Que es fin esencial del Ayuntamiento, el lograr el bienestar general de los habitantes del
Municipio de Tahdziu, Yucatan. Todas las acciones de las autoridades municipales se sujetaran al logro de
tal propésito.

— QUINTA.- Que para la satisfaccién de las necesidades colectivas de los habitantes, el Ayuntamiento -

organizara las funciones y medios necesarios a través de una corporacion de naturaleza administrativa que
se denominara Administracién Publica del Ayuntamiento del Municipio de Tahdzil, cuyo funcionamiento
corresponde encabezar de manera directa al Presidente Municipateq su caréacter de érgano ejecutivo, quien
podra delegar sus funciones y medios, en funcionarios bajo gD, en atencién al ramo o materia, sin
menoscabo de las facultades y afribuciones conferidas al A
CALLE 12 sfn ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHD t' MEXIC
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NO. DE CONTRATOQ: R33-FISM-TAHDZIU-YUC/2SEM-2012-03
DESCRIPCION DE OBRA: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 13x20 y CEMENTERIO Y 15x20 y
CEMENTERIO
UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

— SEXTA.- Que de conformidad al articulo 55 fraccién XV de la Ley de Gobiemo de los Municipios del

Estado de Yucatén, al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento le
corresponde suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento,

todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz

prestacion de los Servicios Publicos.

— SEPTIMA.- Que las Dependencias Municipales de la Administracién Plblica del Ayuntamiento del

Municipio de Tahdzit, deberan conducir sus actividades en forma programada y con base en las politicas,

prioridades y resfricciones que para el logro de los objetivos y metas de la planeacién Municipal, establezc
el Ayuntamiento. :

— OCTAVA.- Que la confratacién de Obra Publica en el Municipio de Tahdzil, Yucatén, la realizara el
Ayuntamiento, por regla general, mediante licitacién publica; sujetdndose en todo momento a lo dispuesto en

la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatén y Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del’

Estado de Yucatan y demés ordenamientos aplicables sobre la materia.

— NOVENA - Que autorizé la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, con base a un
PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS, segun los articulos 162y 164, primer parrafo, de la Ley de Gobiemno de los Municipios del
Estado de Yucatan, 1°, fraccién V, 3°, segundo parrafo, 19, fraccion Il, 25, fraccién I, 28, 50 fraccién |, 60 y
61, primer parrafo, de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

— DECIMA - Que cuenta con la autorizacién y disponibilidad presupuestaria, toda vez que los costos
generados por la ejecucién de la obra objeto del presente contrato y sus anexos, y serén cubiertos con cargo
alos Recursos provenientes Fondos para la Infraestructura Social Municipal

— DECIMA PRIMERA - Que por confrato a base precio unitario, se entiende aquél en que el importe del pago

total al contratista se haré por unidad de concepto o frabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, -

especificaciones y normas de calidad.

. — DECIMA SEGUNDA.- Que el domicilio para los efectos del presente contrato sera el del ubie
Calle 12x 11y 13 Col. Centro Palacio Municipal de Tahdzil, Yucatan, México C.P. 97945.

— DECIMA TERCERA - Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de ;’i- e
que se deberan ejecutar las obras, materia de este contrato. PR YUNTAMENTO
: S'Dg:gfﬁ\zg:mcm
-2015
.- “EL CONTRATISTA” declara: ‘ TAHDZIU, YUCATAN.
— PRIMERA. - Que acredita su personalidad con la escritura constitutiva No. . +9, de fecha 27 de abril

de 2009 otorgada ante la fe del notario pdblico No. 38 con oficinas en la localidad de Mérida,
Yucatan. El Representante acredita su personalidad de administrador Gnico con el documento segun

testimonio de la escritura publica No. 349 de fecha 27 de abril de 2008, otorgado ante la fe del -

CALLE 12 s/ ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEXICO, C.P. 97945
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UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

notario puablico No. 36 antes sefialado, manifestando bajo formal protesta de decir verdad, que las

facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna. Hasta la presente fecha.

— SEGUNDA - Que su ORIGEN es de nacionalidad mexicana, por NACIMIENTO, y manifiesta que renuncia

a los beneficios que le otorga cualquier otra nacionalidad, por razén de domicilio, fuero o vecindad.

— TERCERA - Que su Registro Federal de Contribuyentes es: MMA-090427-USA, con domicilio fiscal en la
calle 18 Numero 204 x 13 colonia vista alegre, del Municipio de Mérida, Yucatan.

— CUARTA - Que tiene plena capacidad juridica para obligarse y contratar para la ejecucién de los trabajos,
" objeto de este contrato, y dispone de la infraestructura y elemento financiero y personal humano, suficientes
para ello. .

— QUINTA.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, motivo de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

— SEXTA - Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que se establecen en la Ley de Gobiemo de
los Municipios del Estado de Yucatén, la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén,
asi como las normas de construccién vigentes y las especificaciones de obra, el proyecto, el programa de
frabajo, los montos mensuales de obra derivados del mismo y del documento donde se consignan los precios

unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las parte,

- forman parte integrante de este contrato.

— SEPTIMA - Que tiene su domicilio ubicado en la calle 18 Numero 204 x 13 colonia vista alegre , del
Municipio de Mérida, Yucatan, mismo que sefiala para oir y recibir notificaciones relativas al presente.

contrato asi como para los fines legales de este. gt
— OCTAVA - Se acumulan a este contrato, copia de todos los documentos a que se refie Jumerales
de la declaracion de “El CONTRATISTA".  AYUNTAMIENTO

.o ‘ pﬁﬁlﬂﬂm’*“"’s’"c'm :
li.- “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” declaran que: wgg;gﬁw_

— a).- Se obligan en los términos de la Ley de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatén, de este
contrato y del contenido de la seccién correspondiente de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos det
Estado de Yucatén, las que se tienen por reproducidas formando parte de este contrato.

- b).- El 'presente contrato, sus anexos y la bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a las partes
en los derechos y obligaciones, derivados de tales documentos.

- c).- La bitacora sera el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertados por las partes en este contrato, asi como el instrumento que permita verificar los avances y

modificaciones en la ejecucion de la obra, durante auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual -

dicha bitacora forma parte integrante de este contrato.
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UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

— Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetar su voluntad al tenor de las siguientes:

— PRIMERA.- “DEL OBJETO DEL CONTRATO”: “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar hasta su total terminacién de conformidad con las normas de
construccion vigentes, las especificaciones de obra, proyecto, catélogo de conceptos de frabajo, programas
-y presupuestos que forman parte integrante de este contrato, los trabajos consistentes en:
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 13x20 y CEMENTERIO Y 15x20 y CEMENTERIO
DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU, YUCATAN,

— SEGUNDA - “DEL IMPORTE DE EL CONTRATO”: “EL CONTRATANTE” se obliga en enftregar a “EL
CONTRATISTA”, por la ejecucion total y satisfactoria de la Obra objeto del presente contrato, la cantidad de
$ 550,312.82 (Son: QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 82f100 LN, ); el cual
se desglosa como se describe a continuacion: 2

Subtotal: $ 474,407.60 ‘
$ 75,805.22 HA wmmemo
$ 550,312.82 PRESIDENCIA MUNICIPAL
. = 2012- 2015

, TAHDZIY, YUCATAN.
Los precios unitarios que regirén para la realizacién de las obras de referencia, serén los que aparecen

enlistados en el catalogo de conceptos y cantidades de obra, que han sido debidamente aprobados y

firmados por los interesados y forman parte integrante de este contrato.

- TERCERA - “DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar.
la Obra objeto del Presente contrato, en un plazo de 35 dias naturales, por lo que “EL CONTRATISTA" se
obliga a iniciar la ejecucion, el dia 21 de noviembre del afio 2012 y concluirla a mas tardar el dia 25 de
diciembre del afio 2012 de conformidad con el programa de trabajo.

CUARTA.- "DEL PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES": “EL
CONTRATISTA” " recibira de “EL CONTRATANTE” como pago fotal por la ejecucién de los frabajos
ordinarios o extraordinarios, objeto del contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de trabajo realizadas con periodicidad no mayor de un mes; quedando para presentacién de las
estimaciones cuando se llegue a los porcentajes de un 25, 50, 80 y 100 por ciento del avance financiero de
ejecucion de la obra (esta fecha quedara anotada en la bitdcora de la obra), y se pagaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su framite, en un plazo que no exceda de 10 (veinte) dias

naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por “EL -
CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, fecha que se haré constar en la bitdcora y en las propias

estimaciones. Para tal efecto;
- a))"EL CONTRATISTA” deberé presentar a la residencia de obra de “EL CONTRATANTE”, para su

pago, la estimacién acompariada de la documentacién de soporte correspondiente, siendo esta la siguiente:
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CEMENTERIO
UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

1) Numeros generadores autorizados por el supervisor de el confratante, 2) Estimacién por el contratista 3)

croquis, 4) notas de bitacora, 5) en su caso, controles de calidad pruebas de laboratorio, 6) fotografias, 7)

factura (s); dicha presentacién debera realizarse dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha
del corte, y la supervisién de “EL CONTRATANTE” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes debera.
revisar y en su caso, autorizar la estimacion; transcurrido dicho plazo, la estimacion se tendra por autorizada.
Las. estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacion de los trabajos, ya que
~ “EL CONTRATANTE” se reserva expresamente el derecho de reclamar por frabajos faltantes o mal
ejecutados o por pago de lo indebido.

b).- El lugar del pago sera en las instalaciones del Palacio Municipal, con domicilio conocido en la calle 12
entre 11 y 13 de Tahdzid, Yucatan

En caso de que “EL CONTRATANTE” no cumpla con el pago de las estimaciones y aplique el ajuste de

costos a que se refiere la clausula OCTAVA del presente contrato, previa solicitud de “EL CONTRATISTA”,
debera pagar a éste los gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del
Estado de Yucatan; dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales, desde que se vencié el plazo de pago o ajuste, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”. Traténdose de las cantidades pagadas en exceso
que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrarias junto con los intereses respectivos, esto,

conforme al procedimiento establecido en el mencionado Cédigo Fiscal, dichos intereses se generaran sobre

las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta en la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATANTE”. No se

considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean’

compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito que al efecto se formule, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad _ R et

El pago de las estimaciones seré en Moneda Nacional, amortizando en cada estimacion la paffgs
a los anticipos entregados.
~ Todas las estimaciones deberén estar acompafiadas de reportes fotograficos que acrgg :;,:3‘.'";'
fisicos de la obra que se pretenda cobrar, dichos reportes seran en formatos propREsnens
CONTRATANTE". - "7/

— QUINTA- “DEL OTORGAMIENTO Y PAGO DE ANTICIPOS”: “EL CONTRATANTE” otorgara un

anticipo por la cantidad de $ 165,093.85 (SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES
PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL) equivalente al 30% (freinta por ciento) del monto de este contrato, y
“EL CONTRATISTA” se obliga a utilizario para: realizar en el sitio de la obra la construccién de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo, asi como para el inicio
de los trabajos programados, y en general, para la compra de materiales de construccién, la adquisicién de
equipo permanente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de este contrato. La

amortizacion de este anticipo deberéd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las.

estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
afima estimacion. En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en
su fotalidad, el saldo correspondiente deberd ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL

CONTRATANTE”, mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado
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del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de no mayor de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre:

de ejercicio presupuestal, “EL CONTRATISTA” cubrira los cargos que resulten, de conformidad al

procedimiento que se prevé en la clausula anterior, para el caso de cantidades pagadas en exceso.

Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATANTE” decidird, si asi lo estima necesario, hacer

efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta inversion del
anticipo. :

- Para FI)a amortizacion del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente contrato, conforme a

lo establecido en la clausula respectiva del presente contrato, “EL CONTRATISTA” reintegrara el anticipo

no amortizado a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la

fecha en que le sea comunicada la decisién a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATANTE” pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA” el importe del anticipo otorgado, .'

antes de la fecha de inicio de los trabajos, y previa constitucion y entrega por €l a “EL CONTRATANTE” de
la garantia por la correcta inversién del anticipo otorgado; el atraso en la entrega del anticipo por causas
imputables a “EL CONTRATANTE”, sera motivo suficiente para diferir en igual, el plazo de ejecucion de la
obra. Cuando el atraso en la entrega del anticipo sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, ya sea
porque éste no disponga del anticipo a pesar de haberse puesto a su disposicién en términos del presente
contrato, 0 no hubiere otorgado la garantia descrita en la clausula SEXTA, no procederé diferimiento alguno
respecto al plazo de ejecucién de la obra, por lo que “EL CONTRATISTA” debera iniciar los trabajos en la
fecha establecida en la clausula TERCERA de este instrumento. - - = -- - - - - - - - -

— SEXTA.- “DE LA FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL:

ANTICIPO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD”: Las partes convienen que para la ejecucién de los trabajos objeto del presente
confrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE” tres fianzas, las dos primeras
dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la
copia del acta de fallo de adjudicacién o del contrato y a favor del Municipio de Tahdzit, Yucatan,
- mediante pdlizas de institucién afianzadora, debidamente autorizada para operar en el pais

Primera.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE”, una péliza de fianza por un
monto total igual al cien por ciento del anticipo recibido, para garantizar la debida, correcta, total inversién,’

aplicacion, amortizacion, deduccion y devolucion total o parcial en su caso, del anticipo no amortizado, misma _

que permanecera vigente hasta que el importe del anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA” se haya
amortizado en su totalidad, asi como durante la sustanciacién de todos los recursos y medios de defensa
legales que, en su caso, sean interpuestos por cualquiera de las partes y hasta que se dicte la resolucién
definitiva por autoridad competente; la institucion afianzadora expresamente se debe obligar a pagar a “EL
CONTRATANTE” la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacién
por mora y los intereses que se llieguen a generar por €| incumplimiento del fiado al no reintegrar las
cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto, requiriéndose pa i
autorizacion del Municipio de Tahdziu .

Dicha fianza contendré las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato. NI

b) Debera coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo otorgado. PR%SEUNTMIENTO
c) Que la presente fianza se otorga de conformidad con lo estipulado en el contrato COITESEH ﬁ@ﬁ‘é‘!’“
CALLE 12 s/n ENTRE 11Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU), YUCATAN, MEXICO, C.P. 97945 . TAHDZIU, YUCATAN.
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d) Que la presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversién, aplicacion, amortizacion,

deduccién y devolucién total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL. CONTRATISTA™

en el plazo pactado para la ejecucién de los trabajos.

e)  Esta fianza garantiza la devolucién de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y podra
" hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

f) Que pagaré la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacion

por mora Yy los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las

cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelacién mediante escrito emitido por el Municipio de Tahdziu, cuando se

haya amortizado totalmente el anticipo otorgado. La garantia permanecera vigente cuando se encuentren
pendientes de sustanciacion recursos legales o juicios, iniciados por una parte en contra de la ofra, hasta
que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

h) La institucién afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecucién y a las
disposiciones que prevén los articulos 93, 94, 95, 95 bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacién, del Disfrito Federal, de los Estados y de los

Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, asi mismo, se -

obliga a observar lo dispuesto por el articulo 118 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se
extingue.

Segunda.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE”", una pdliza de fianza, para‘

garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, la cual
no podra ser menor del 10% (diez por ciento) del monto total autorizado del cantrato, la cual se liberaré, una
vez que haya sido constituida y enfregada o empiece a corre el plazo de la misma a “EL CONTRATANTE”
la garantia por defectos, vicios ocultos o de cualquier responsabilidad.

El presente contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no eniregue la pdliza en donde la
institucién afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a) = La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza se otorga atendiendo a las
estipulaciones contenidas en el CONTRATO y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.

b) En caso de modificacién al plazo del CONTRATO, debido a que se convengan ampliaciones,

prérrogas o esperas para el cumplimiento del contrato, la Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza -

quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas mediante la
emisién de los endosos correspondientes.

c) La garantia no podréa ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTQ) del monto total del CONTRATO, en el
que se incluya el monto originaimente pactado.

d) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza garantiza el cumplimiento total del
CONTRATO, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorizacién de “EL CONTRATANTE”.

- e) La Institucién Afianzadora acepta expresamente al procedimiento de ejecucién y a las disposiciones
que preven los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

f) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substangieils
los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que
resolucién definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad competente. :
g) La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias nafurales contados a partr deAq

de todos

integre la reclamacién para proceder a su pago, 0 en su caso, para com “EL
CONTRATANTE?” las razones, causas 0 motivos de su improcedencia.
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h) Que para liberar la fianza, seré requisito indispensable que “EL CONTRATISTA” presente su:

solicitud previa autorizaciébn expresa Yy por escrito del el Director de Obras Publicas, y “EL
CONTRATANTE” reciba mediante acta de enfrega recepcién la obra, encomendada a “EL
" CONTRATISTA”, y posteriormente a la entrega de la péliza de fianza que cubre la garantia de vicios ocultos
y la calidad de la obra, asi como de cualquier otra responsabilidad, en cumplimiento de lo previsto en el
Articulo 96 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y del presente
CONTRATO.

LA AFIANZADORA acepta y se obliga para que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones

estipuladas en el Confrato, por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE"” hara efectiva la
fianza que garantiza el cumpliimiento de dichas obligaciones.

Tercera.- Sin perjuicio de lo estipulado en el parrafo anterior de la presente clausula, las partes convienen en
que concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, asi como de los vicios ocultos o de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el CONTRATO respectivo y en la legislacién aplicable. '

Los frabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que

se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “El CONTRATISTA”

debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos. “EL

CONTRATISTA” acepta expresamente en caso de que no efectué las reparaciones o reposiciones
reportadas en término del contrato y “EL CONTRATANTE" las efectiie por ofro medio, acepta que las
erogaciones en que incurra “EL CONTRATANTE” seran recuperadas con cargo a la fianza. .
Dicha fianza contendré las siguientes declaraciones expresas:

a) = Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la
reparacion de vicios ocultos o defectos que resutten del servicio prestado, incluyendo materiales y mano de
obra y que dicha fianza garantiza ademés cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan. ;
b) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacion de

los trabajos, mismos que deberén ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones-

establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocuttos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que se efectiie la formal ENTREGA-
RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccién de “EL CONTRATANTE” aun cuando parte de los
trabajos se hubieren subcontratado.

c) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza, durante la sustancigcion dg, fodos los

procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado inferponga, hagtd q / i gl finciada

resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad competente. ‘}_,,_ c—af/ %

d) Las obligaciones derivadas de la fianza, se extinguiran automaticam e N2 rrido el
término de ley para haceria exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado r: ey
e) La Institucién Afianzadora acepta expresamente que se somete al procedimiento de,£i AYa las

disposiciones que prevén los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fia

Quedaran a salvo los derechos de “EL CONTRATANTE” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas
de la mdemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantias constituida

CALLE 12 &/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEXICO, C.P. 97845
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— SEPTIMA.- “DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS™: Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE”
sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el
programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos Extraordinarios a base de precios unitarios:

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de

que se frate, “EL CONTRATANTE” estaré facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucién y
éste se obliga a realizarios conforme a dichos precios.

b) Si para estos frabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “EL CONTRATANTE”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los

precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencién de “EL

CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los frabajos conforme a tales precios.
c¢) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “EL CONTRATANTE” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o

en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para

formular los precios del tabulador. En uno y otro caso, “EL CONTRATISTA” estara obligado a ejecutar los
trabajos conforme a los nuevos precios.
d) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y
c), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL CONTRATANTE” y dentro del plazo que este sefale,
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis, en la
inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido
para la determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo de resolver “EL
CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias hébiles. Si ambas partes llegaren a un acuerdo

respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los

trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e) En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposu:lén de precios a que se
refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “EL
CONTRATANTE” podra ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios
analizados por observacién directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo,
equipo, personal, etc., que intervendréan en estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos asi como la responsabilidad por la ejecucién

- eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de “EL CONTRATISTA”.
Ademés, con el fin de que “EL CONTRATANTE” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “EL CONTRATISTA” preparara y sometera a la aprobacioén de
aquella, los planos y programas de ejecucion respectivas.

En este caso de frabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién deberd ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “EL @& '-j“' ‘RATANTE” para formular
los documentos de pago a que se refiere la clausula CUARTA de este contraiises

Mvum{ ENTO
P mfﬂzgr:zcuuumcm
201
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- Entodos estos casos, “EL CONTRATANTE” dara por escrito a “EL CONTRATISTA” la orden del trabajo
correspondiente; en tal evento los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedaran
incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos Extraordinarios por Administracion Directa:

Si “EL CONTRATANTE” determinare no encomendar a “EL CONTRATISTA” los trabajos exfraordinarios
por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa; observandose lo
dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

3.- Trabajos Extraordinarios por Terceras Personas.
Si “EL CONTRATANTE" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta

clausula, podréd encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a Terceras Personas, conforme a

las disposiciones legales relafivas. -----------ce--ccoccmccema e cccc e e -

— OCTAVA. - “DE LOS AJUSTES DE COSTOS": Las partes acuerdan que, cuando a partir de la fecha del.

acto de presentacion y apertura de proposiciones del que derivé el fallo que motivé la celebracién del
presente contrato, ocurran circunstancias imprevistas de orden econdémico, que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los frabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos
deberan ser ajustados mediante el procedimiento establecido en esta cldusula. El incremento o reduccién
correspondientes debera constar por escrito, mediante adendum respectivo.
. Elajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

a) La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;
b) La revision de un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de frabajo por
ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del fattante pactado, y

c) En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estlmaré con la actualizacion de

los mismos.

Estos procedimientos de ajuste se sujetaran a lo siguiente:

L.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién

pactado en el confrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al

programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste

de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa originalmente .

pactado. .
Para efectos de revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios seré la de la adjudicacién
que origind la celebracién del presente contrato.

IL.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los Indices

Nacionales de Precios al Consumidor que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera
“EL CONTRATISTA” o “EL CONTRATANTE" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de
México, “EL CONTRATANTE" procederé a calcularios conforme a los precios que investigue a través del
Munrcuplo uhuzando los lineamientos y metodologia que explda el Bancq.de Mé)aco

CA‘-\LLE 12s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNiCIPAL TAHDZIU, YUCATAN, MEXICO,
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DESCRIPCION DE OBRA: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 13x20 y CEMENTERIO Y 15x20 y -
CEMENTERIO
UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés propuesta por “EL CONTRATISTA", y

“EL CONTRATANTE” cubrird a “EL CONTRATISTA” el ajuste de los costos que corresponda a los
trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a més tardar dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o
reduccién respectiva.
La revisién seré promovida por la dependencia o entidad a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, a la
que se deberéd acompaiiar de la documentacién comprobatoria que a continuacion se sefiala: 1.Relacién de
los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de Mexico, o en su caso,
los indices investigados por las Dependencias y entidades los que deberan ser proporcionados al
Contratista; 2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del -
contrato; 3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;
4. El programa de ejecucién de los frabajos pendientes por ejecutar conforme al programa que se tenga-
convenido; 5. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste; y 6. Las matrices de precios unitarios
actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en funcién de los
- trabajos a realizar en el periodo de ajuste; dicha revisién se realizara dentro de un plazo que no excedera de
15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de publicacién de los indices de precios aplicables al ajuste
de costos que solicite, la dependencia o entidad, dentro de los veinte dias naturales siguientes, con base en

— NOVENA.- “DE LOS ACTOS PREVIOS”:
l.- Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.- Las partes convienen que, “EL CONTRATISTA” sera

el Unico responsable de la ejecuciéon de los frabajos, y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica,
asentamientos humanos, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o -
municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale por escrito “EL CONTRATANTE”. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por inobservancia serén a cargo de “EL
CONTRATISTA”. Q
Si como consecuencia de lo establecido en el parrafo anterior, “EL CONTRATANTE” estima que es $
necesaria la reparaciébn o reposicion inmediata, con trabajos adicionales, estos los hara “EL =
CONTRATISTA” bajo su cargo, sin derecho a refribucién adicional alguna y sin que esto se considere
como ampliacion del plazo pactado para la terminacién de los trabajos. Si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor del ordenado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

En cualquiera de estas situaciones “EL CONTRATANTE?”, podra.asdgq:r la aplicacion de las penas

cortges_ponqientes. la suspension de los trabajos contratados y la :{j g de la clausul ; rescision
administrativa del contrato, con todas sus legales consecuencias.  Ee%® s :
CALLE 12 s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEXICO, C.R; S78ASaMI
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) CEMENTERIO
UBICACION: TAHDZIU
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“EL CONTRATISTA” seré responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL CONTRATANTE” o a
terceras personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato,
por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL CONTRATANTE “o por violacion a las

leyes o reglamentos aplicables.
Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su enfrega, seran a cargo de

“EL CONTRATISTA”, y se consideraran incluides en sus precios unitarios. Cuando apareciesen defectos o
vicios en los frabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, “EL -
CONTRATANTE” ordenaréd su reparacion o reposicién inmediata a “EL CONTRATISTA", sin que este
tenga derecho a retribucién alguna por ello. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos “EL -
CONTRATANTE”, podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacién o reposicién de que
se trate, en los términos de las disposiciones aplicables, con cargo a “EL CONTRATISTA".

Il.- Supervision de los trabajos: “EL CONTRATANTE”, supervisara en todo tiempo los trabajos objeto
del presente confrato, quién dara a “EL CONTRATISTA”, las instrucciones que estime pertinentes,
relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL
CONTRATANTE".
Es facuitad de “EL CONTRATANTE", realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse.en
- la ejecucidn de los trabajos ya sea en el sitio de estos .o en los lugares de adquisicién o fabricacién. Por su
parte “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos a un
representante, en el sitio de realizacién de los mismos y por todo el tiempo que dure la ejecucién, el cual
debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que
se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro de un plazo establecido, las estimaciones de
tfrabajo o liquidacion que se le formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL
CONTRATISTA” previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser aceptado por “EL
CONTRATANTE”, quién calificara si reline los requisitos sefialados; este hecho quedara registrado en la
bitacora correspondiente, asi como la firma de dicho representante.

—-DECIMA.- “DE LAS RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES”: “EL

CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del -
presente confrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y

demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo

mismo, responder de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de.
“EL CONTRATANTE", en relacion con los frabajos del contrato y se obliga a reembolsar a “EL

CONTRATANTE" cualquier cantidad que se hubiera visto obligado a erogar por este concepto, dejando en

todo tiempo en paz y a salvo los derechos e intereses de “EL CONTRATANTE”, - === = - - o e ccmomemee

— DECIMA PRIMERA.- “DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
. LOS TRABAJOS”: “EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar si las obras de este confrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual “EL
CONTRATANTE”, a través del departamento correspondiente, comrara mensualmente el avance de las
obras. Si como consecuencia de dicha comparacién, el avance gS.sgRor de lo que debié rea ~ v EL
CONTRATANTE” sancionaré a “EL CONTRATISTA” en los sigujaiggte : s

Marcelo Ek Abag
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a) Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos reaimente
ejecutados y el importe de los que debi6 realizar, muttiplicade por el numero 'de dias transcurridos desde la
fecha en que se presente el atraso, hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la procedente.

Si al efectuarse la siguiente comparacién comrespondiente “EL CONTRATISTA” esta en situacion de
atraso, la cantidad retenida se aplicara como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. _ _

b) En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha pactada en el programa -
vigente, se le aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/1000 ( dos al millar ) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacioén sefialada en el contrato,
multiplicado por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada hasta el.
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”.

Para determinar la aplicacién de la sancién estipulada no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier ofra causa que, a juicio de “EL CONTRATANTE" no sea
imputable a “EL CONTRATISTA".

Independientemente de la aplicacién de la pena convencional sefialada anteriormente, “EL
CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

En caso de que “EL CONTRATANTE “opte por la rescisién del contrato, en los términos de la Ley de Obra
Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén, impondra a “EL CONTRATISTA” una sancién
consistente en un porcentaje del valor del contrato, que podré ser, a juicio de “EL. CONTRATANTE”", hasta:
por el monto de las garantias otorgadas. . _
Las cantidades que resulten de la aplicacion de la pena convencional que se imponga a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y se aplicara, si hay lugar para ello, la fianza otorgada como garantia de cumplimiento. - - - - - -

- DECIMA SEGUNDA.- “DE LA SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS”: Las partes convienen
que, “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra por otro, sin embargo, para los efectos del
presente contrato, se entenderé entre ofros por sub-contratacién el acto por el cual “EL CONTRATISTA”
encomienda a ofra persona fisica o moral, la ejecucion parcial o total de los trabajos o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra persona, fisica o moral, debera
comunicario previamente por escrito a “EL CONTRATANTE”, el cual resolvera si acepta o rechaza la sub-

contratacion. .§
En todo caso de sub-contratacion, el responsable de la ejecucion de los frabajos seréa “EL CONTRATISTA”, <«
a quien se cubrira el importe de los trabajos. El sub-contratista no queda subrogado en ninguno de los
derechos de “EL CONTRATISTA”. - - - - - - cmmmmm e e - _ b
— DECIMA TERCERA.- “DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO”: Las partes acuerdan que, R
“EL CONTRATISTA” sélo podré ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que -
por trabajos ejecutados le expida “EL CONTRATANTE, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de §

“EL CONTRATANTE”, para tal efecto el confratista que .-.__,-‘_.__-. a favor de alguna persona
derechos de cobro, deberd solicitar por escrito a la dependdy] \_ ' 2
resolvera lo procedente, en un término de quince dias naturales GoBEae
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UBICACION: TAHDZIU
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— DECIMA CUARTA.- “DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”: “EL CONTRATANTE", podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual
podra ordenar la suspension y determinar en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o
ser indefinida. Para tal efecto “EL CONTRATANTE”, dara aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” de
dicha suspension.

Cuando existan causas de interés general, o hechos que impidan la continuacién de los trabajos, ‘

demostrandose que, de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o no fuere posible determinar la temporalidad de la suspension, podra darse por terminado de

manera anticipada el presente contrato, ajustndose las partes a lo establecido en el Ulimo parrafo de la-

clausula siguiente y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados, asi como

en su caso se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia. _ _
No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos

de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. - - - - - - - -

" — DECIMA QUINTA.- “DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO": Las partes convienen

en que el contrato podré ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto, aceptan que cuando “EL
CONTRATANTE” sea el que determine rescindirio, dicha rescisién operaréa de pleno derecho y sin

necesidad de reclamacién judicial alguna, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se’
establece en la siguiente clausula, en tanto que, si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera .

necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaracién correspondiente. Las causas que
puedan dar lugar a la rescisién por parte de “EL CONTRATANTE” son las que a continuacion se
mencionan:

a) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a €l, no inicia los trabajos, objeto del contrato, dentro de
los quince siguientes a la fecha convenida sin causas justificadas.

b) Si “EL CONTRATISTA”, suspende interrumpe injustificadamente la ejecuc'ién de los trabajos o se niegaa

reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
CONTRATANTE".

c) Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los frabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, o sin

motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por €l residente de obra o supervisor designado por
“EL CONTRATANTE". ' '

d) Si “EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento al programa de ejecucién de trabajo por falta de materiales,
" ftrabajadores o equipo de construccién y que a juicio de “EL CONTRATANTE?”, el atraso puede dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. .

e) Si “EL. CONTRATISTA”, es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si “EL CONTRATISTA”, sub-confrata parte de los 1ra R, contar con la

autorizacién por escrito de “EL CONTRATANTE”. X
CALLE 12 s/n ENTRE 11Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN,
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g) Si “EL CONTRATISTA”, cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”.

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONTRATANTE” y a las instituciones que tengan faé:ul!:ad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccioén, vigilancia y supervisién de los materiales y
trabajos. '

i) Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad mexicana por ofra.

j) Si “EL CONTRATISTA”, siendo extranjero y habiéndose sometido a las Leyes de Nacionalidad Mexicana
en este contrato invoca la proteccién de su gobiemo.

k) En general por el incumplimiento por parte de “EL. CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones

derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes y Tratados aplicables, a las 6rdenes de “EL

CONTRATANTE". '

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las estipulaciones

del contrato “EL CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas
convenidas en su caso, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que sefiala la cléusula siguiente.

Si “EL CONTRATANTE” opta por la rescisién “EL CONTRATISTA” estaré obligado a pagar por concepto

de dafios y perjuicios una indemnizacién que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas a juicio

de “EL CONTRATANTE".

“EL CONTRATANTE?”, si es procedente, reintegraré a “EL CONTRATISTA”, mediante la exhibicién de las

facturas correspondientes, los materiales que tenga en obra, siempre y cuando sean de la calidad requerida

Y puedan utlizarse en la obra; para esto “EL CONTRATANTE" tendra hasta un plazo no mayor de quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA”, la rescision

0 la suspensién de l0s trabajos. - - - = == == == - c e e ... -

~ DECIMA SEXTA.- “DE LA DECLARACION DE RESCISION”: Si “EL CONTRATANTE” determina que
“EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato,
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” conforme al procedimiento siguiente: 1. Se iniciaré a partir de que al
contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince dias
habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes: 2.
Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL CONTRATANTE” resolvera, dentro de los
quince dias habiles siguientes, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el
contratista; 3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada,
motivada y notificada debidamente al contratista. - - - - - === == ccc oo ___ - .

— DECIMA SEPTIMA.- “DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA SUSPENSION Y RESCISION DE

LOS TRABAJOS”: Sin perjuicio de lo establecido en las cldusulas anteriores, las partes convienen que
durante la suspensién, terminacién anticipada o rescisién del co ratg, se
.- Cuando se determine la suspension definitiva de los trabajgs/ilérm
presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATANTFE &

£
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como los gastos no recuperables, siempre que “EL CONTRATISTA” compruebe debidamente que estos se
generaron a su cargo y que ftienen relacién directa con los trabajos objeto del presente; lo anterior se
acreditara con la documentacion que para tal efecto presente ante “EL CONTRATANTE".

~ II.- En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una vez emmda por
“EL CONTRATANTE” la determinacion respectiva, éste se abstendra de cubrir el importe de los frabajos
ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los
treinta dias naturales siguientes a la fecha de la nofificacion de dicha resolucién a “EL CONTRATISTA”, a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberé de considerarse el costo adicional de
los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conformes al programa vigente, asi como lo relativo
a la recuperacién de los materiales y equipos, que en su caso le hayan sido entregados.
lil.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra no ejecutarios. En este supuesto, si se opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “EL CONTRATANTE” dentro de los diez dias habiles siguientes. “EL
CONTRATANTE” determinard lo conducente dentro de los diez dias habiles siguientes a la
presentacién de la solicitud respectiva. En caso de que “EL CONTRATANTE” no conteste en dicho,
plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL. CONTRATISTA” y en caso contrario, sera necesaria
la intervencién de la autoridad judicial. '
IV.- Una vez notificada por “EL CONTRATANTE?” la terminacion antcrpada de los trabajos o la rescisién del
contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias hébiles, a la posesién y disposicion de los bienes y obras
ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentren.
IV.- “EL CONTRATISTA” estaréa obligado a devolver a “EL CONTRATANTE”, en un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la notificacién de la resolucion que determine la rescision del contrato,
terminacién anticipada o suspensién definitiva, toda la documentacién que “EL CONTRATANTE?” e hubiere .
enfregado para la realizacion de los trab@jos. -~ - =~ === = e cmmcm o e

— DECIMA OCTAVA.- “DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS”: - ---=-==-=-ccccmmmommeooan
a).- Convenio Modificatorio de plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
ofra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su
solicitud. “EL CONTRATANTE" resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la
justificacion o procedencia de prérroga y, en su caso, concederda la que haya solicitado “EL
CONTRATISTA” o la que “EL CONTRATANTE” estime conveniente, haciendo conjuntamente las
meodificaciones correspondientes al programa.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que
fueran imputables a “EL CONTRATISTA”, este podra solicitar también una prérroga, pero seré optativo
para “EL CONTRATANTE” el concederia o negarla. En el caso de concederia “EL CONTRATANTE”
decidira si procede imponer a “EL CONTRATISTA” las sanciones a que haya lugar y, en caso de no
proceder la prérroga, podra exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato, ordenéndole que
adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente, o bren, procedera

CALLE 128/n E '
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En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podré ser mayor al 25%(veinticinco por ciento) del plazo
originaimente pactado en el programa de ejecucién de los trabajos, que debidamente firmado por las partes

forma parte integrante de este contrato.

b).- Convemo de Ampliacién de Monto.- “EL CONTRATANTE" dentro del presupuesto autorizado y bajo
su responsabilidad, por razones motivadas y explicitas, podré modificar los contratos sobre la base de-
precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el veinticinco por ciento del monto pactado en el contrato ni se |mpI|que variaciones sustanciales al
proyecto original.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se podra
celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo
- que debera ser autorizado bajo la responsabilidad del fitular de la Dependencia. Dichas modificaciones no
podran, en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales
de la obra objeto de contrato original, ni convenirse para eludir el cumplimento de la Ley de Gobierno de los
Municipios de Estado de Yucatén, Leyes Estatales, Reglamentos Estatales y Municipales o Tratados. ---- -

~DECIMA NOVENA.- “DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA”: “EL CONTRATANTE" recibira
los frabajos objeto del contrato, hasta que sean concluidos en su totalidad, si los mismos hubieren sido

realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto “EL CONTRATISTA” nofificaré por escrito la terminacién de los trabajos, adjuntando la
documentacién correspondiente (breve descripcidn de las obras, fecha real de terminacién de los frabajos,
relacion de las estimaciones, monto ejercido, créditos a favor o en contra y las garantias que continuaran -
vigentes y a la fecha de su cancelacion), “EL CONTRATANTE” verificara en un plazo maximo 5 (cinco)

dias naturales, que los trabajos estén debidamente concluidos. Al finalizar la verificacién, en un plazo de diez

dias habiles, “EL CONTRATANTE” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente.

Independientemente de lo anterior, “EL. CONTRATANTE” efectuara recepciones parciales de los trabajos

en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que a
continuacién se sefialan:

a) Cuando, “EL. CONTRATANTE” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,

se cubrira a “EL. CONTRATISTA” el importe de los frabajos gjecutados. Q
b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL CONTRATANTE” existen O
frabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de ufilizarse podra pactarse su <
recepcidn, en estos casos se levantara el acta correspondiente. ;3
c) Cuando de comun acuerdo, “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes  ~2
convengan conforme a lo establecido en el contrato. 2
d) Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda el contrato en los términos del mismo, la recepcién parcial L
quedara a juicio de “EL CONTRATANTE?”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. f
e) Cuando una autoridad judicial o jurisdiccional declare rescindido el,
dispuesto por la autoridad que emita la declaracién correspondiente.

_ : . . : f antrato, en este ¢ stara a lo
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Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos casos a que se refieren los incisos anteriores, a), b),
-¢), yd), se procedera a recibir fisicamente los trabajos de que se frate, dentro de un plazo de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la fecha de la verificacion que de su terminacién haga “EL CONTRATANTE”,
de la del requerimiento de entrega que éste haga, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones
previstas en los incisos anteriores, levantandose al efecto el acta respectiva y se procedera a formular la-

estimacién correspondiente.
Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién correspondiente, existieren responsabilidades

debidamente comprobadas, para con “EL CONTRATANTE” y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe’

de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran

suficientes, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlas a “EL CONTRATANTE”, aplicando en este
" caso el procedimiento establecido en el pentiltimo parrafo de la clausula CUARTA de este confrato. - - - - -

— VIGESIMA.- “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO”: “EL CONTRATANTE” para dar
por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por ély “EL CONTRATISTA” en’
el presente contrato, elaborara el finiquito respectivo, dentro de los diez dias hébiles siguientes posteriores a
la recepcion fisica de los frabajos, anexando para tal efecto el acta de recepcién levantada. Una vez
elaborado el finiquito de los trabajos, “EL CONTRATANTE” daré por terminado el contrato correspondiente,
dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia establecida en
la clausula SEXTA, por lo que no seré factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de
pago con posterioridad a su formalizacién. '
“EL CONTRATANTE” notificara a “EL CONTRATISTA" fecha, lugar y hora para lievar a cabo el finiquito,
con la obligacién para “EL CONTRATISTA” de acudir, en caso contrario “EL CONTRATANTE” se
procedera a su elaboracién en el plazo y forma establecida, comunicando el resultado dentro de un plazo de
diez dias naturales, contados a partir de su emisién. Concluido el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendra un
plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, una vez franscurrido y no realizare:
gestion alguna, se dara por aceptado en sus términos. '

Si del finiquito resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA” se procedera a su pago en un plazo no mayor
de veinte dias naturales a la elaboracién del finiquito. Si del finiquito resulta que existe saldo favorable para
“EL CONTRATANTE”, el importe se deducira de las cantidades pendientes por cubrir a “EL
CONTRATISTA” por trabajos ejecutados y sin no fueran suficientes éstos, “EL CONTRATISTA” tiene la
obligacién de reintegrarios, mas los intereses correspondientes conforme a al procedimiento establecido en
este contrato para los pagos en exceso; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y
sé computarén por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE"”. Hecho lo anterior, se levantara un acta y procedera, en
su caso, a declarar extinguidos los derechos y obligaciones establecidos en el contrato. - - -

— VIGESIMA PRIMERA.- Por el incumplimiento a lo estipulado en el presente contrato, las parte convienen,
que debera observar el procedimiento que para el efecto establece la Ley de Obra Pubjica y Servicios

Marcels Ek Abgn

Conexos del Estado de YUCatén, = === ============esm==mcmmemeemmn- ---
— VIGESIMA SEGUNDA.- “DEL REGIMEN JURIDICO”: Para losy ‘.’.!“."r.. en el presente

contrato se aplicara primeramente lo dispuesto por la Ley de Gotiieéh 56 los Municipios del Estado de-
Yucatan y la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado déy#¥an, y en lo no previsto por estas
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Leyes y demas disposiciones que de ellas deriven, seran aplicables de manera supletoria, las disposiciones
que resulten aplicables del Cédigo Civil Vigente en el Estado de Yucatan, Cédigo de Procedimientos CMIes
del Estado de Yucatany Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Yuc, fﬂﬁ"’ b infiiteats

hediado dolo, error o
fielmente. -

VIGESIMA TERCERA.- Ambas partes manifi estan que en €l presente confrato oy

del mes de Noviembre del 2012. TS HEHIA

POR 2007 s
“E; AHIENTO I l"ﬂm YU
Ros, > /&ﬁ?’ & caimo! é /2/4.

- C.VICTC RIA YAA MEDINA e C."GENARO CAAMAL CATZIN
PRESIDENTA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012- 2015
TAHDZIU, YUCATAN.
CONTRATISTA

MAQUINOVA DEL MAYAB, S.A. DEC.V.
ARQTA. LIZZIE ELENA VALENCIA RIVERO
ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGO

Marce /s EKAbgn
C. MARCELO EK ABAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU,
YUCATAN REPRESENTADO POR LA C. VICTORIA YAA MEDINAY EL C. GENARO CAAMAL CATZIN
CON SUS PERSONALIDADES DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE

CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE INTEGRADORA

CONSTRUCTIVA PENINSULAR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR C. JUAN ALFONSO BAUTISTA
NOVELO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD -

CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:- - -

--------------------------- DECLARAC| ONE S8 sssssmsswevnsvancssmsniss’

k> “EL CONTRATANTE® 00l = v cov s sns suen suas o SEmE SR REEEES 483055 mmmmmmmammeme

— PRIMERA.- Que el Municipio de Tahdzil, Yucatén, es un orden de gobiemo, parte integrante de la division
territorial, de la organizacién politica y administrativa del Estado Libre y Soberano de Yucatan; tiene

personalidad juridica y patrimonio propios conforme a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién:

Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de
Yucatan. :

-~ SEGUNDA.- Que el Ayuntamiento es el Organo de Gobiemo a cuya decisidn se someten los asuntos de la
Administracion Publica del Ayuntamiento del Municipio de Tahdziu, Yucatén; esté integrado por un Presidente
Municipal, Sindico y los Regidores electos segun el principio de mayoria relativa y el principio de
representacion proporcional, con las facultades y obligaciones que las Leyes les otorgan.

— TERCERA.- Que al Ayuntamiento le corresponde la representacion politica y juridica del Municipio, y sus
autoridades ejerceran la competencia plena de las atribuciones que sefiala la Constitucién Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica del Estado de Yucatén, Ia Ley de Gobierno de los

Municipios del Estado de Yucatén y demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables.

-~ CUARTA.- Que es fin esencial del Ayuntamiento, el lograr el bienestar general de los habitantes del

M:.micip(iso de Tahdzili, Yucatan. Todas las acciones de las autoridades municipales se sujetaran al logro de
tal propésito.

.- QU_INTA.- Que para la satisfaccion de las necesidades colectivas de los habitantes, el Ayuntamiento
orgamzaré[ las funmo:_ngs y rr]edios necesarios a través de una corporacién de naturaleza administrativa que
se.denominara Administracién Publica del Ayuntamiento del Municipio de Tahdziti, cuyo funcionamiento

corresponde encabezar de manera directa al Presidente Municipal en su caracter de érgano ejecutivo,

quien podra delegar sus funciones y medios, en fyp)
sin menoscabo de las facultades y atribuciones con$ § al Ayuntam
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- SEXTA.- Que de conformidad al articulo 55 fraccién XV de la Ley de Gobiero de los Municipios del
Estado de Yucatan, al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento le
corresponde suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y 2 nombre y por acuerdo del
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y
eficaz prestacion de los Servicios Publicos. -

-- SEPTIMA.- Que las Dependencias Municipales de la Administracién Publica del Ayuntamiento del
Municipio de Tahdzil, deberan conducir sus actividades en forma programada y con base en las politicas,

prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas de la planeacién Municipal, establezca“

el Ayuntamiento.

— OCTAVA.- Que la contratacién de Obra Publica en el Municipio de Tahdzil, Yucatan, la realizara el

Ayuntamiento, por regla general, mediante licitacion publica; sujetandose en todo momento a lo dispuesto
en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatén y Ley de Obra Publica y Servicios Conexos
. del Estado de Yucatan y deméas ordenamientos aplicables sobre la materia.

— NOVENA .- Que autorizo la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, con base a un

Procedimiento de Licitacién Publica, segln los articulos 162 y 164, primer parrafo, de la Ley de:

Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatan, 1°, fraccién V, 3°, segundo parrafo, 19, fraccién I, 25,
fraccion |, 28, 50 fraccién |, 60 y 61, primer péarrafo, de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan.

— DECIMA.- Que cuenta con la autorizacién y disponibilidad presupuestaria, toda vez que los costos
generados por la ejecucion de la obra objeto del presente contrato y sus anexos, y seran cubiertos con
cargo a los Recursos provenientes Fondos para la Infraestructura Social Municipal

-~ DECIMA PRIMERA - Que por contrato a base precio unitario, se entiende aquél en que el importe del

pago total al contratista se hard por unidad de concepto o trabajo terminado, ejecutado conforme al
proyecto, especificaciones y normas de calidad.

-~ DECIMA SEGUNDA.- Que el domicilio para los efectos del presente contrato seré el del ubicado enla
Calle 12 x 11y 13 Col. Centro Palacio Municipal de Tahdzid, Yucatan, Meéxico C.P. 97945.

— DECIMA TERCERA - Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares
en que se deberan ejecutar las obras, materia de este contrato. '

I.- “EL CONTRATISTA” declara:

— PRIMERA. - Que acredita su persohaﬁdad con la escritura pablica nimero 69, de fecha 23 de enero

éf’;;? ARLD Piiinrr A

, del afio 2009 ante el abogado Orlando Paredes Lara notario pablico nimero 36 de la ciudad de Mérida,

Yucatan. Inscrita en el registro publico de la propiedad y comercio folio 48448-1 de fecha 25 marzo 2009.
El Representante acredita su personalidad de a drinis
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NO. DE CONTRATO: R33-FISM-TAHDZIU-YUC/2SEM-2012-01

DESCRIPCION DE OBRA: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 6 X 11 Y 13,11X6Y10,8X11Y13,10 -

X25Y27,16X3Y5, 7X8Y10,7X10Y14Y9X 12Y 14,
UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

acta constitutiva nimero 69 de fecha 23 de enero de 2006, ante el notario publico abogado Orlando
Alberto Paredes Lara notario publico nimero 36 de la ciudad de Mérida, Yucatan antes sefialado,
manifestando bajo formal protesta de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni
revocadas en forma alguna hasta la presente fecha.

-~ SEGUNDA - Que su origen es de nacionalidad mexicana, por nacimiento, y manifiesta que renuncia a
los beneficios que le otorga cualquier otra nacionalidad, por razén de domicilio, fuero o vecindad.

-- TERCERA.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es: ICP090123U80, con domicilio fiscal en la

calle 44 por 37 y 39 numero 379 de la colonia Jests Carranza del Municipio de Mérida, Yucatan.

— CUARTA.- Que tiene plena capacidad juridica para obligarse y contratar para la ejecucién de los

trabajos, objeto de este contrato, y dispone de la infraestructura y elemento financiero y personal humano,
suficientes para ello.

- QUINTA.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, motivo de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

— SEXTA.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que se establecen en la Ley de Gobierno -

de los Municipios del Estado de Yucatan, la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de
Yucatan, asi como las normas de construccion vigentes y las especificaciones de obra, el proyecto, el
programa de trabajo, los montos mensuales de obra derivados del mismo y del documento donde se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente
firmados por las parte, forman parte integrante de este contrato.

— SEPTIMA - Que tiene su domicilio ubicado en la Calle 44 por 37 y 39 numero 379 de la colonia Jeslis

Carranza del Municipio de Mérida, Yucatén, mismo que sefiala para oir y recibir notificaciones relativas al
presente contrato asi como para los fines legales de este.

— OCTAVA .- Se acumulan a este contrato, copia de todos los documentos a que se refieren los numerales
de la declaracion de “El CONTRATISTA”.

lll.- “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” declaran que:

- a).'- Se obligan en los términos de la Ley de Gobiemno de los Municipios del Estado de Yucatan, de este
contrato y del contenido de la seccién correspondiente de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, las que se tienen por reproducidas formando parte de este contrato.

- b).- El presente contrato, sus anexos y la bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a las
partes en los derechos y obligaciones, derivados de tales documentos. .

- C).- La bitdcora sera el instrumento que regﬁre el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertados por las partes en este contrato, a? el instrumento que permita verificar los avances y

CALLE 12s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU & ¥
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NO. DE CONTRATO: R33-FISM-TAHDZIU-YUC/2SEM-2012-01
DESCRIPCION DE OBRA: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DECALLES6X11Y13,11X6Y10,8X11Y 13,10
X25Y27,16X3Y5,7X8Y10,7X10Y14Y9X 12V 14
UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

modificaciones en la ejecucién de la obra, durante auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual
dicha bitacora forma parte integrante de este contrato.

- -- Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetar su voluntad al tenor de las siguientes:

---------------------------- CLAUSULAS:--caraccccrcrmcnsrccncancecan-
~ PRIMERA.- “DEL_ OBJETO DEL CONTRATO™: “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL

CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar hasta su total terminacion de conformidad con las normas de

construccién vigentes, las especificaciones de obra, proyecto, catélogo. de conceptos de trabajo,-

programas y presupuestos que forman parte integrante de este contrato, los trabajos consistentes en:
RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 6 X 11 Y 13, 11 X 6 Y 10, 8X11Y13,10X25Y
27,18 X3Y5,7X8Y10,7X10Y 14Y 9 X 12Y 14, DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU, YUCATAN,

- SEGUNDA .- “DEL RTE DE EL TRATO”: “EL CONTRATANTE” se obliga en entregar a “EL

CONTRATISTA”, por la ejecucién total y satisfactoria de la Obra objeto del presente contrato, la cantidad .
de $ 1, 378,109.38 (SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS

38/100 M.N.); el cual se desglosa como se a continuacion:

Subtotal: $1,188,025.33 |
LVA. $ 190,084.05 |
Total:_ — $1,376,109.38

Los precios unitarios que regiran para la realizacién de las obras de referencia, seran los que aparecen

~ enlistados en el catdlogo de conceptos y cantidades de obra, que han sido debidamente aprobados y
firmados por los interesados y forman parte integrante de este contrato.

- TERCERA - “DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la -

Obra objeto del Presente contrato, en un plazo de 30 dias naturales, por lo que “EL CONTRATISTA” se

obliga a iniciar la ejecucion, el dia 28 de NOVIEMBRE del afio 2012 y concluiria a més tardar el dia 27 de

DICIEMBRE del afio 2012 de conformidad con el programa de trabajo.

CUARTA.- "DEL PLAZO. FORMA Y LUGAR DE PAGO DE ESTIMACIONES": “EL CONTRATISTA"
- " recibira de “EL CONTRATANTE” como pago total por la ejecucién de los trabajos ordinarios o
extraordinarios, objeto del contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de trabajo realizadas con periodicidad no mayor de un mes; quedando para presentacién de las

estimaciones cuando se liegue a los porcentajes de un 25, 50, 80 y 100 por ciento del avance financiero

de ejecucion de la obra (esta fecha quedara anotada en la bitdcora de la.obra), y se pagaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no exceda de 10 (veinte) dias
naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por “EL
CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, fec!
estimaciones. Para tal efecto:

# Sie se hara co n la bitacora y en las propias
-.-‘_iv-:b;, g

CALLE 12s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YOBATAN, MEXICO. C.P.
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NO. DE CONTRATO: R33-FISM-TAHDZIU-YUC/2SEM-2012-01 i
DESCRIPCION DE OBRA: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES6 X 11Y 13,11X6Y10,8X11Y13,10
X25Y27,16X3Y5,7X8Y10,7X10Y14Y9X12Y 14,
UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

— a))”EL CONTRATISTA” debera presentar a la residencia de obra de “EL CONTRATANTE”, para su
pago, la estimacion acompafiada de la documentacién de soporte correspondiente, siendo esta la -
siguiente: 1) Nimeros generadores autorizados por el supervisor de el contratante, 2) Estimacién por el
contratista 3) croquis, 4) notas de bitacora, 5) en su caso, controles de calidad pruebas de laboratorio, 6)
fotografias, 7) factura (s); dicha presentacién debera realizarse dentro de los 6 (seis) dias naturales
siguientes a la fecha del corte, y la supervision de “EL CONTRATANTE” dentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes debera revisar y en su caso, autorizar la estimacién; transcurrido dicho plazo, la.
estimacion se tendréa por autorizada. ‘

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacién de los trabajos, ya que
“EL CONTRATANTE” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
* ejecutados o por pago de lo indebido. '

b).- El lugar del pago sera en las instalaciones del Palacio Municipal, con domicilio conocido en la calle 12
entre 11 y 13 de Tahdzit, Yucatén :
En caso de que “EL CONTRATANTE” no cumpla con el pago de las estimaciones y aplique el ajuste de
costos a que se refiere la clausula OCTAVA del presente contrato, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar a éste los gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Caddigo Fiscal del Estado de Yucatan; dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales, desde que se venci6 el plazo de pago o ajuste, y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”. Tratandose de las cantidades
pagadas en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlas junto con los
intereses respectivos, esto, conforme al procedimiento establecido en el mencionado Cédigo Fiscal; dichos
intereses se generaran sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago, hasta en la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“EL CONTRATANTE". No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de -
“EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente o en el finiquito que al efecto se{ o
formule, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad | w
El pago de las estimaciones serd en Moneda Nacional, amortizando en cada estimacién la parte
proporcional a los anticipos entregados.

Todas las estimaciones deberan estar acompafiadas de reportes fotogréaficos que acrediten los avances
 fisicos de la obra que se pretenda cobrar, dichos reportes serdn en formatos proporcionados por “EL
CONTRATANTE".

S (797

Ve s g

~

.

- QUINTA.- “DEL_OTORGAMIENTO Y PAGO DE ANTICIPOS”: “EL CONTRATANTE” otorgara un
anticipo por la cantidad de $ 413,432.81 (SON: CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.) equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto de este contrato,
y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo para: realizar en el sitio de la obra la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo, asi como
para el inicio de los trabajos programados, y en ge 4\ para la compra de materiales de construccién, la
adquisicion de equipo permanente y demés insg s@cesarios para el cumplimiento del objeto de este
contrato. La amortizacién de este anticipo debers searse proporcionalmente con cargo a cada una de
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las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar -
en la dltima estimacién. En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el

anticipo en su totalidad, el saldo correspondiente deberd ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL

CONTRATANTE”, mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no -
amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de no mayor de 10 (diez) dias naturales

posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL CONTRATISTA” cubrira ios cargos que resulten, de

conformidad al procedimiento que se prevé en la clausula anterior, para el caso de cantidades pagadas en-
exceso. Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATANTE” decidira, si asi lo estima necesario,

hacer efectiva la fianza que “EL. CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta inversion del

. anticipo. ;

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescisién administrativa del presente contrato, conforme a

lo establecido en la cldusula respectiva del presente contrato, “EL CONTRATISTA” reintegrara el anticipo

no amortizado a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de Ia -
fecha en que le sea comunicada la decisién a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATANTE” pondré a disposicién de “EL CONTRATISTA” el importe del anticipo otorgado,
antes de la fecha de inicio de los trabajos, y previa constitucién y entrega por él a “EL CONTRATANTE” de
la garantia por la correcta inversién del anticipo otorgado; el atraso en la entrega del anticipo por causas
imputables a “EL CONTRATANTE”, sera motivo suficiente para diferir en igual, el plazo de ejecucién de la
obra. Cuando el atraso en la entrega del anticipo sea por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”, ya
sea porque éste no disponga del anticipo a pesar de haberse puesto a su disposicién en términos del
presente contrato, o no hubiere otorgado la garantia descrita en la cldusula SEXTA, no proceders -
diferimiento alguno respecto al plazo de ejecucién de la obra, por lo que “EL CONTRATISTA” debers
iniciar los trabajos en la fecha establecida en la cladusula TERCERA de este instrumento. = = - == == - == - - -

- SEXTA.- “DE LA FOR Y TERMINOS PARA G CORRECTA INVERSION DE

ANTICIPO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO JI0S _OCULTOS Y C UIER

RESPONSABILIDAD"”: Las partes convienen que para la ejecucién de los trabajos objeto del presente .

contrato, “EL. CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE?” tres fianzas, las dos primeras

dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la

copia del acta de fallo de adjudicacién o del contrato y a favor del _Municipio de Tahdziu, Yucatan,
" mediante pélizas de institucion afianzadora, debidamente autorizada para operar en el pais

Primera.- “EL CONTRATISTA” deber4 presentar a “EL. CONTRATANTE”, una poliza de fianza por un
monto total igual al cien por ciento del anticipo recibido, para garantizar la debida, correcta, total inversién,
aplicacién, amortizacién, deduccion y devolucién total o parcial en su caso, del anticipo no amortizado,
misma que permanecera vigente hasta que el importe del anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA” se
haya amortizado en su totalidad, asi como durante la sustanciacién de todos los recursos y medios de
defensa legales que, en su caso, sean interpuestos por cualquiera de las partes y hasta que se dicte la
resolucion definitiva por autoridad competente; la institucién afianzadora expresamente se debe obligar a
pagar a “EL. CONTRATANTE” la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la
indemnizacion por mora y los intereses que se llegl g« generar por el incumplimiento del fiado al no
reintegrar las cantidades amortizadas dentro del pid$8Sblorgado fecto, requiriéndose para su
cancelacion la autorizacion del Municipio de Tahdzitk 22 '
CALLE 12s/n ENTRE 11 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, ¥ , C.P.
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UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

Dicha fianza conteridra las siguientes declaraciony#s expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contro. e

b) Debera coincidir el importe garantizado “on el monto total del anticipo otorgado. -

G) Que = presente fianza se otorga de ¢ “iformidad con lo estipulado en el contrato correspondiente.

d) Que 12 presente fianza garantiza /. debida, correcta, total inversién, aplicacién, amortizacién, .

deduccién y dévolucion total o parcial en 7/ caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA”
en el plazo pactado para la ejecucién de s trabajos. _ - o
e)  Esta fianza garantiza la devoli“idn de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y
" podra hacerse efectiva sin que previs; e¢ate exista compensacion. ] ' _ )
f) Que pagara la cantidad garz uzada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacion

por mora y los intereses que se. eguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las

cantidades amortizadas dentro r' = plazo otorgado para tal efecto.

Q) Q¢e se requiere para - cancelacion mediante escrito emitido por el Municipio de Tahdziu, cuando

se hayai amortizado totalr~ite el anticipo otorgado. La garantia permanecerd vigente cuando se
encuentren pendientes de  sstanciacion recursos legales o juicios, iniciados por una parte en contra de la
otra, hastaque se dicte -~solucion definitiva por autoridad competente.

h) s imstitucién zcanzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecucion y a las
disposiiones que nravén los articulos 93, 94, 95, 85 bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzrs, para el cobio de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y

de & Municipips, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, asi -

migr.0, se obliga a observar o dispuesto por el articulo 118 de la Ley antes referida, en el sentido de que
|2 ¥inza no se extingue.

/gunda.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE”, una pdliza de fianza, para

arantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, la

_cual np podra ser menor del 10% (diez por ciento) del monto total autorizado del contrato, la cual se.

liers 8, una vez que haya sido constituida y entregada o empiece a corre el plazo de la misma a “EL
CO RATANTE” la garantia por defectos, vicios ocultos o de cualquier responsabilidad. ,
I presente contrato no surtira efecto, mientras “EL. CONTRATISTA” no entregue la péliza en donde la
~ institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza se oforga atendiendo a las
estipulaciones contenices en el CONTRATO y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.

b) En caso de rudificacion al plazo del CONTRATO, debido a que se convengan ampliaciones,

O DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU |
H. AYUNTAMIENT . 006316

é¢ o Sigir A,

prorrogas o esperas para el cumplimiento del contrato, la Afianzadora consiente que la vigencia de la -

fianza quedara autaméticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas
mediante fa emisidn de los endosos correspondientes.

c) La.garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del CONTRATO, en
el que se incluya el monto originalmente pactado.

d) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza garantiza el cumplimiento total del
CONTRATO, atin cuando parte de ellos se subcontraten con autorizacién de “EL CONTRATANTE".

e) La Institucién Afienzadora acepta expresamente al procedimiento de ejecucion y a las disposiciones -

QWipOy

que preven los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Feg
. .

de Instituci de Fianzas.
Ey@t% C.Pé. 07945 Y

CALLE 12 s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, Y MRATAR
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f) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacién de todos

los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea pronunciada
resolucién definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad competente.

a) La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dlas naturales contados a partir de la fecha en que se.

integre la reclamacién para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “EL
CONTRATANTE?" las razones, causas o motivos de su improcedencia. _

_h) Que para liberar la fianza, seré requisito indispensable que “EL CONTRATISTA” presente su
solicitud previa autorizacion expresa y por escrito del el Director de Obras Publicas, y “EL
CONTRATANTE” reciba mediante acta de entrega recepcion la obra, encomendada a “EL

CONTRATISTA”, y posteriormente a la entrega de la pdliza de fianza que cubre la garantia de vicios .

ocultos y la calidad de la obra, asi como de cualquier otra responsabilidad, en cumplimiento de lo previsto

en el Articulo 96 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y del presente -

CONTRATO.

LA AFIANZADORA acepta y se obliga para que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones
estipuladas en el Contrato, por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL. CONTRATANTE” hara efectiva la
fianza que garantiza el cumplimierito de dichas obligaciones.

Tercera.- Sin perjuicio de lo estipulado en el parrafo anterior de la presente clausula, las partes convienen

en que concluidos los trabajos, “EL. CONTRATISTA” quedaré obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, asi como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el CONTRATO respectivo y en la legislacién aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a -

que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, “El
CONTRATISTA” debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los

trabajos. “EL CONTRATISTA” acepta expresamente en caso de que no efectué las reparaciones o

reposiciones reportadas en término del contrato y “EL. CONTRATANTE?” las efecttie por otro medio, acepta
que las erogaciones en que incurra “EL CONTRATANTE” seran recuperadas con cargo a la fianza.

- Dicha fianza contendré las siguientes declaraciones expresas:

a) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la
reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten del servicio prestado, incluyendo materiales y mano de

obra y que dicha fianza garantiza ademés cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL -

CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan. '

b) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacion
de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones
establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que se efectie la formal ENTREGA-
RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccién de “EL CONTRATANTE” ain cuando parte de los
trabajos se hubieren subcontratado. '

c) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza, durante la sustanciacion de todos
los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea pronunciada

Lfimls autoridad compefnte.

resolucion definitiva que cause ejecutoria por parjg
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d) Las obligaciones derivadas de la fianza, se extinguiran automéaticamente una vez transcurrido el
término de ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamacion.

e) La Institucion Afianzadora acepta expresamente que se somete al prdoadimiento de ejecucién y a

las disposiciones que prevén los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

- Quedarén a salvo los derechos de “EL CONTRATANTE” para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantias

constituida conforme a la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y al presente

CONtrat0. = = - - s e e e e e e e e

-- SEPTIMA.- “DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS”: Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE” sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el
programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos Extraordinarios a base de precios unitarios:

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se trate, “EL. CONTRATANTE” estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucién y
este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. ' ‘
-b) Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “EL CONTRATANTE”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de

los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencién de “EL _

CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
¢) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos

anteriores, “EL CONTRATANTE?” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o .

en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso, “EL CONTRATISTA” estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. '

- d) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en Ios incisos a), b)
y c), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL CONTRATANTE” y dentro del plazo que este sefiale,

sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis, en la

inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo de resolver “EL

_é@;ﬁ"&ﬂ’& (o272 A sy

CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles. Si ambas partes llegaren a un acuerdo

respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e) En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicién de precios a que se
refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “EL

CONTRATANTE” podra ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios .

analizados por observacién directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo,
equipo, personal, etc., que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccién de abajos asi como la responsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inh ‘8 la misma, serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”.

H. AAMIEN'I’O
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Ademas, con el fin de que “EL CONTRATANTE” pueda verificar que las obras se realicen en forma

eficiente y acorde con sus necesidades, “EL CONTRATISTA” preparara y someters a la aprobacién de’

aquella, los planos y programas de ejecucion respectivas.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién debera ir comprobando
.y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “EL CONTRATANTE” para

formular los documentos de pago a que se refiere la cldusula CUARTA de este contrato.

En todos estos casos, “EL CONTRATANTE” dara por escritc a “EL. CONTRATISTA” la orden del trabajo -

correspondiente; en tal evento los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedaran _

incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos Extraordinarios por Administracién Directa:

Si “EL CONTRATANTE” determinare no encomendar a “EL CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios
por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa; observandose lo
dispuesto por la Ley de Obra Pliblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

3.- Trabajos Extraordinarios por Terceras Personas:
Si “EL CONTRATANTE” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta
clausula, podra encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a Terceras Personas, conforme a

las disposiciones legales relativas. e D e LR T L PR P -

-- OCTAVA. - “DE LOS AJUSTES DE COSTOS”: Las partes acuerdan que, cuando a partir de la fecha

del acto de presentacién y apertura de proposiciones del que derivo el fallo que motivé la celebracién del

presente contrato, ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o

reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos
- deberan ser ajustados mediante el procedimiento establecido en esta clausula. El incremento o reduccién

correspondientes deberé constar por escrito, mediante adendum respectivo.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

a) La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

b) La revisién de un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo

por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado, y

c) En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacion
de los mismos.

Estos procedimientos de ajuste se sujetaran a lo siguiente:
l.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de

@é_ﬁ'/@ (702200 S S oA s

ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA”, con -

respecto al programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa originalmente pactado.

Para efectos de revision y ajuste de los costos, la fecha de origen precios sera la de la adjudicacién
que originG la celebracién del presente contrato. o 5
1 "‘ ( . .
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ll.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran caiculados con base en los indices

Nacionales de Precios al Consumidor que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera
“EL CONTRATISTA" o “EL. CONTRATANTE” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de

* México, “EL CONTRATANTE?” procedera a calcularios conforme a los precios que investigue a través del
Municipio, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

lil.- Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste -

se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales

durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de

interés propuesta por “EL CONTRATISTA”: y

“EL CONTRATANTE” cubrird a “EL  CONTRATISTA” el ajuste de los costos que corresponda a los
trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a mas tardar dentro de los 20 (veinte)

dias naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATANTE” resueiva por escrito el aumento o .

~ reduccion respectiva.
La revisién seré promovida por la dependencia o entidad a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, a la
que se debera acompafiar de la documentacién comprobatoria que a continuacién se sefiala: 1.Relacién

de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México, o en su

caso, los indices investigados por las Dependencias y entidades los que deberan ser proporcionados al

Contratista; 2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,

en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato; 3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
. contrato; 4. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar conforme al programa que se
tenga convenido; 5. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste; y 6. Las matrices de precios
unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en funcién

de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste; dicha revisién se realizara dentro de un plazo que no

excedera de 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de publicacién de los indices de precios
aplicables al ajuste de costos que solicite, la dependencia o entidad, dentro de los veinte dias naturales
siguientes, con base en la documentacién aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la
procedencia de la Peticion. - =« == = = w e m e m e e -

— NOVENA.- “DE LOS ACTOS PREVIOS”:
l.- Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.- Las partes convienen que, “EL. CONTRATISTA” serd el

éf"f 74 Y Ve 4)7/7 L 27

unico responsable de la ejecucién de los trabajos, y debera sujetarse a todos los reglamentos y -

~ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, asentamientos humanos, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,

estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale por escrito “EL CONTRATANTE". _

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por inobservancia serdn a cargo de “EL
CONTRATISTA”.
Si como consecuencia de lo establecido en el |
necesaria la reparacién o reposicién in g‘,i"’_'__',-j_k con trabajos adicionales, estos los hard “EL
CON_TRATISTA" bajo su cargo, sin derechot f,? gucion adicional alguna y sin que esto se considere
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como ampliacién del plazo pactado para la terminacién de los trabajos. Si “EL CONTRATISTA” realiza
- trabajos por mayor valor del ordenado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.
En cualquiera de estas situaciones “EL CONTRATANTE”, podra ordenar la aplicacion de las penas
correspondientes, la suspensién de los trabajos contratados y la aplicacién de la cliusula relativa a:
rescision administrativa del contrato, con todas sus legales consecuencias.
“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causé a “EL CONTRATANTE” o a
terceras personas con motivo de la ejecuciéon de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL CONTRATANTE “o por violacién
a las leyes o reglamentos aplicables.
Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, serdn a cargo
de “EL CONTRATISTA”, y se considerardn incluidos en sus precios unitarios. Cuando apareciesen
defectos o vicios en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, “EL -
CONTRATANTE” ordenara su reparacién o reposicién inmediata a “EL CONTRATISTA", sin que este
tenga derecho a retribucién alguna por ello. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos “EL
CONTRATANTE?”, podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacién o reposicion de que .
se trate, en los términos de las disposiciones aplicables, con cargo a “EL. CONTRATISTA”.

Il.- Supervisiéon de los trabajos: “EL CONTRATANTE”, supervisara en todo tiempo los trabajos objeto -
del presente contrato, quién dard a “EL CONTRATISTA”, las instrucciones que estime pertinentes,
relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL
CONTRATANTE". .

- Es facultad de “EL CONTRATANTE?”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucién de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o fabricacién. Por su
parte “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a Ia iniciacién de los trabajos a un .
representante, en el sitio de realizacion de los mismos y por todo el tiempo que dure la ejecucién, el cual
debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro de un plazo establecido, las
estimaciones de trabajo o liquidacién que se le formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“EL CONTRATISTA” previamente a su intervencién en los trabajos, deberd ser aceptado por “EL
CONTRATANTE”, quién calificaré si retine los requisitos sefialados; este hecho quedara registrado en la
bitacora correspondiente, asi como la firma de dicho representante.

%’/ﬂ}” 2 e 1A L

~DECIMA.- “DE_LAS RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES”: “EL
CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia
del presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene porlo -
mismo, responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de “EL CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a reembolsar a “EL ,
CONTRATANTE” cualquier cantidad que se hubiera visto obligado a erogar por este concepto, dejando en
todo tiempo en paz y a salvo los derechos e intereses g8 EL CONTRATANTE”. - - - - - e e cemccccccnn.

, C.P. 97945
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= DECIMA PRIMERA.- “DE LAS P CONVENCION POR A EJECUCI
LOS TRABAJOS”: “EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar si las obras de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual “EL -

CONTRATANTE?”, a través del departamento correspondiente, comparard mensualmente el avance de las

obras. Si como consecuencia de dicha comparacién, el avance es menor de lo que debié realizarse, “EL
CONTRATANTE” sancionara a “EL CONTRATISTA” en los siguientes términos:

a) Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debi6 realizar, multiplicado por el nimero de dias transcurridos desde la
fecha en que se presente el atraso, hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se haré la retencién (+]
devolucion que corresponda, a fin de que la retencién total sea la procedente.

Si al efectuarse la siguiente comparacién correspondiente “EL CONTRATISTA” esta en situacidn de -

atraso, la cantidad retenida se aplicard como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL. CONTRATISTA”.

b) En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha pactada en el programa .

vigente, se le aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/1000 ( dos al millar )
del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el contrato,

multiplicado por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada hasta el

momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccién de “EL CONTRATANTE”.

Para determinar la aplicacion de la sancién estipulada no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “EL CONTRATANTE” no sea
" imputable a “EL CONTRATISTA". '

Independientemente de la aplicacién de la pena convencional sefialada anteriormente, “EL

CONTRATANTE” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o Ia rescisién del mismo.

En caso de que “EL. CONTRATANTE “opte por la rescisién del contrato, en los términos de la Ley de Obra

Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, impondra a “EL CONTRATISTA” una sancién
consistente en un porcentaje del valor del contrato, que podré ser, a juicio de “EL CONTRATANTE?”, hasta
por el monto de las garantias otorgadas.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de la peéna convencional que se imponga a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y se aplicard, si hay lugar para ello, la fianza otorgada como garantia de cumplimiento. - - - - - -

-- DECIMA SEGUNDA.- “DE LA SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS”: Las partes convienen que,
“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra por otro, sin embargo, para los efectos del presente
contrato, se entenderd entre otros por sub-contratacidén el acto por el cual “EL CONTRATISTA”

é:;'ffm/ﬁ o sarss/ /7;«/7/2

encomienda a otra persona fisica 0 moral, la ejecucién parcial o total de los trabajos o cuando adquiera

materiales 0 equipos que incluyan su instalacién en los trabajos objeto del contrato.
Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra persona, fisica 0 moral, debera

comunicarlo previamente por escrito a “EL CONTRATANTE?”, el cual resolvera si acepta o rechaza la sub-

contratacion.

En todo caso de sub-contratacién, el responsable de la ejecucién de los trabajos sera “EL
-CONTRATISTA”, a quien se cubrira el importe g 2

ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA X h

CALLE 12 s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAH!

Marce.l C Zr Pll:qq,



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU

1y 2012-2015 -~ 000023
b 023

“hdziu

« 2018

NO. DE CONTRATO: R33-FISM-TAHDZIU-YUC/2SEM-2012-01
DESCRIPCION DE OBRA: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES6 X 11V 13,11X6Y10,8X11Y13,10
; X25Y27,16X3Y5,7X8Y10,7X10Y14Y9X 12Y 14.
UBICACION: TAHDZIU ;
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

— DECIMA TERCERA.- “DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO?”: Las partes acuerdan que, -

“EL CONTRATISTA” sélo podra ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que
por trabajos ejecutados le expida “EL CONTRATANTE, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de
“EL CONTRATANTE", para tal efecto el contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus
derechos de cobro, debera solicitar por escrito a la dependencia o entidad su consentimiento, la que
resolvera lo procedente, en un término de quince dias naturales contados a partir de su presentacion. - - - -

- DECIMA CUARTA.- “DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”: “EL CONTRATANTE”, podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la .
cual podra ordenar la suspension y determinar en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra
prorrogarse o. ser indefinida. Para tal efecto “EL CONTRATANTE”, darid aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” de dicha suspension.
Cuando existan causas de interés general, o hechos que impidan la continuacién de los trabajos, |
demostrandose que, de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al Estado, o no fuere posible determinar la temporalidad de la suspension, podra darse por terminado de
manera anticipada el presente contrato, ajustandose las partes a lo establecido en el dltimo parrafo de la
clausula siguiente y se harén los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados, asi
COMo en su caso se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia. '

- No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista, - - - -~ - - -

~ DECIMA QUINTA.- “DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO": Las partes convienen -

en que el contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto, aceptan que cuando “EL
CONTRATANTE” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho y sin
necesidad de reclamacién judicial alguna, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en la siguiente cldusula, en tanto que, si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaracién correspondiente. Las causas que
pueds_m dar lugar a la rescisién por parte de “EL CONTRATANTE” son las que a continuaciéon se
mencionan:

a) Si “EL. CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia los trabajos, objeto del contrato, dentro de
los quince siguientes a la fecha convenida sin causas justificadas.

b) Si “EL CONTRATISTA”, suspende interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega .

a reparar o reponer aiguna parte de ellos que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
CONTRATANTE".

c) $i “E_L Q:ONTRATISTA", no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por el residente de obra o supervisor designado

d) Si “EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento L8l programa de ejecucién de trabajo por falta de

materiales, trabajadores o equipo de construccion v.ags & juicio de “EL CONTRATANTE?”, el atraso puede .
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajo g dimlhiazo estipulado.
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NO. DE CONTRATO: R33-FISM-TAHDZIU-YUC/2SEM-2012-01
DESCRIPCION DE OBRA: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES6X11Y13,11X6Y10,8X11Y 13,10
i X25Y27, 16X3Y5,7X8Y10,7X10Y14Y9X 12 Y 14,
UBICACION: TAHDZIU i
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

e) Si “EL CONTRATISTA”, es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles. ’

f) Si “EL. CONTRATISTA”, sub-contrata parte de los trabajos, objeto del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”.

g) Si “EL CONTRATISTA”, cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”. '

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONTRATANTE” vy a las instituciones que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y .
trabajos.

i) Si “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad mexicana por otra.

J) Si “EL CONTRATISTA?”, siendo extranjero y habiéndose sometido a las Leyes de Nacionalidad Mexicana
en este contrato invoca la proteccién de su gobiemo.

k) En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes y Tratados aplicables, a las 6rdenes de “EL
CONTRATANTE”.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones del contrato “EL. CONTRATANTE” podréa optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el
de las penas convenidas en su caso, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que sefiala la
clausula siguiente.

Si “EL. CONTRATANTE?” opta por la rescisién “EL CONTRATISTA” estars obligado a pagar por concepto
de dafios y perjuicios una indemnizacién que podra ser hastz por el monto de las garantias otorgadas a
juicio de “EL CONTRATANTE”. : ,
“EL CONTRATANTE?”, si es procedente, reintegrara a “EL CONTRATISTA”, mediante la exhibicién de las
facturas correspondientes, los materiales que tenga en obra, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra; para esto “EL. CONTRATANTE” tendr4 hasta un plazo no mayor
de quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA”, -
la rescision o la suspension de 08 trab@jos. - = = == = == = = == = e e e m e cmmnm e B -

~ DECIMA SEXTA.- “DE LA DEC CION D CISION”: Si “EL CONTRATANTE” determina que
“EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato,
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” conforme al procedimiento siguiente: 1. Se iniciar a partir de que al
. contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince
dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime
pertinentes; 2. Transcurrido el término a que_siarefiere el numeral anterior, “EL CONTRATANTE”
resolvera, dentro de los quince dias habiles ¢ gigeses, conside 0s argumentos y pruebas que °
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NO. DE CONTRATO: R33-FISM-TAHDZIU-YUC/2SEM-2012-01 :
DESCRIPCION DE OBRA: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES6X11Y13,11X6Y 10,8X11Y 13,10
X25Y27,16X3Y5,7X8Y10,7X10Y14Y9X 12Y 14,
UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

Sﬁﬁl‘-‘jﬂﬂ | 006025

hubiere hecho valer el contratista; 3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera ser _

debidamente fundada, motivada y notificada debidamente al contratista, - - - < === === == -cccuueuoooq =

~ DECIMA SEPTIMA.- “DE_LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA SUSPENSION Y RESCISION DE
LOS TRABAJOS”: Sin perjuicio de lo establecido en las clausulas anteriores, las partes convienen que
durante la suspensién, terminacién anticipada o rescisién del contrato, se observe lo siguiente:

.- Cuando se determine la suspension definitiva de los trabaijos, la terminacion anticipada o se rescinda el

presente contrato por causas imputables a “EL. CONTRATANTE”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi

como los gastos no recuperables, siempre que “EL CONTRATISTA” compruebe debidamente que éstos
Se generaron a su cargo y que tienen relacién directa con los trabajos objeto del presente; lo anterior se
acreditara con la documentacién que para tal efecto presente ante “EL CONTRATANTE”.

IL.- En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", y una vez emitida por '

“EL CONTRATANTE” la determinacion respectiva, éste se abstendra de cubrir el importe de los trabajos

ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de -

los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha resolucién a “EL
CONTRATISTA”, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera de considerarse
el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conformes al programa

~ vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales Yy equipos, que en su caso le hayan sido
entregados.

lll.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL .

CONTRATISTA” podra no ejecutarlos. En este supuesto, si se opta por la terminacion anticipada del

contrato, debera solicitarla a “EL CONTRATANTE” dentro de los diez dias habiles siguientes. “EL

CONTRATANTE” determinara lo conducente dentro de los diez dias habiles siguientes a Ia
presentacion de la solicitud respectiva. En caso de que “EL CONTRATANTE” no conteste en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA” Y en caso contrario, serd necesaria
la intervencién de la autoridad judicial.

IV.- Una vez notificada por “EL CONTRATANTE” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescisién

72

{6%/?’)/& (02290 T,

del contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y -

obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentren.
IV.- “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL CONTRATANTE”, en un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la notificacién de la resolucién que determine la rescisién del contrato,

terminacién anticipada o suspensién definitiva, toda la documentacion que “EL CONTRATANTE” le

hubiere entregado para la realizacién de I0s trabajos. = - = = == = = = = = = = ==« o m oo -

- DECIMA OCTAVA.- “DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS”; -« - ===« == m e oo '

a).- Convenio Modificatorio de plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
otra ‘causa no-imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a éste cumplir con el programa,
* solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que
apoye su solicitud. “EL CONTRATANTE” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales
sobre la justificacién o procedencia de prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “EL

CONTRATISTA” o la que “EL CONTRATANTE” estime conveniente, haciendo conjuntamente las
modificaciones correspondientes al programa. j,g% ﬁ_{
e ol
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NO. DE CONTRATO: R33-FISM-TAHDZIU-YUC/2SEM-2012-01
DESCRIPCION DE OBRA: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES6X 11Y13,11X6Y10,8X 11 Y13, 10
X25Y27,16X3Y57X8Y10,7X10Y14Y9X 12V 14,
UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que
fueran imputables a “EL CONTRATISTA”, este podra solicitar también una promoga, pero ser4 optativo
para “EL CONTRATANTE” el concederla o negarla. En el caso de concederla “EL CONTRATANTE”
decidira si procede imponer a “EL. CONTRATISTA” las sanciones a que haya lugar y, en caso de no
proceder la prérroga, podra exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato, ordenédndole que
adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente, o bien,
procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25%(veinticinco por ciento) del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucién de los trabajos, que debidamente firmado por las -
partes forma parte integrante de este contrato.

b).- Convenio de Ampliacién de Monto.- “EL CONTRATANTE” dentro del presupuesto autorizado y bajo’
su responsabilidad, por razones motivadas y explicitas, podré modificar los contratos sobre la base de
precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente,
. ho rebasen el veinticinco por ciento del monto pactado =n el contrato ni se implique variaciones
sustanciales al proyecto original.
Si_las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se podra
celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, -
mismo que debera ser autorizado bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia. Dichas
modificaciones no podrén, en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de la obra objeto de contrato original, ni convenirse para eludir el cumplimento
de la Ley de Gobiemno de los Municipios de Estado de Yucatén, Leyes Estatales, Reglamentos Estatales y
Municipales 0 Tratagos. - = s c e e ccercccnocccamcccacnrnccseccoobastcosncsocormnonnoon

—-DECIMA NOVENA.- ZDE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA”: “EL. CONTRATANTE” recibird
los trabajos objeto del contrato, hasta que sean concluidos en su totalidad, si los mismos hubieren sido (
realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.
Para tal efecto “EL CONTRATISTA" notificard por escrito la terminacién de los trabajos, adjuntando la
documentacién correspondiente (breve descripcion de las obras, fecha real de terminacion de los trabajos,
relacién de las estimaciones, monto ejercido, créditos a favor o en contra y las garantias que continuaran
vigentes y a la fecha de su cancelacién), “EL CONTRATANTE” verificard en un plazo maximo 5 (cinco)
dias naturales, que los trabajos estén debidamente concluidos. Al finalizar la verificacién, en un plazo de
diez dias habiles, “EL CONTRATANTE” proceders a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del
acta correspondiente.
independientemente de lo anterior, “EL CONTRATANTE” efectuara recepciones parciales de los trabajos

- en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que a
continuacién se sefialan:
a) Cuando, “EL CONTRATANTE” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados. :
b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL CONTRATANTE” existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de ‘utilizarse podra pactarse su
recepcion, en estos casos se levantars el actz;, 0 i ondiente, "«"é,".'?*
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NO. DE CONTRATO: R33-FISM-TAHDZIU-YUC/2SEM-2012-01
DESCRIPCION DE OBRA: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DECALLES6X11Y13,11X6Y10,8X11Y 13, 10
X25Y27,16X3Y5,7X8Y10,7X10Y14Y9X12Y 14.
UBICACION: TAHDZIU
LOCALIDAD TAHDZIU, YUCATAN

~ VIGESIMA PRIMERA.- Por el incumplimiento a lo esiipulado en el presente contrato, las parte
convienen, que debera observar el procedimiento que para el efecto establece la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estadode Yucatan, -------cccmmmmmm oo e

~ VIGESIMA SEGUNDA.- “DEL _REGIMEN JURIDICO”: Para los casos no estipulados en el presente
contrato se aplicara primeramente lo dispuesto por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatén y la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, y en lo no previsto por estas
Leyes y demas disposiciones que de ellas deriven, seran aplicables de manera supletoria, las disposiciones
que resuilten aplicables del Cédigo Civil Vigente en el Estado de Yucatén, Cédigo de Procedimientos Civiles
del Estado de Yucatany Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Yucatan, -------- ---- _

VIGESIMA TERCERA.- Ambas partes manifiestan que en el presente contrato no ha mediado dolo, error o
lesién, por lo que estan conformes con todo lo estipulado en él y se obligan a cumplirio bien y fielmente. --

- El presente contrato se firma en el Municipio de Tahdzit, Yucatan, Estados Unidos Mexicanos a los 27 dias
del mes de NOVIEMBRE del 2012.

POR
“EL AYUNTAMIENTO”
e ?gfm Yo [&ﬂﬂm/ ("ﬁ/?w
C. VICTORIA YM MEDINA s . GENARO CAAMAL CATZIN S e
PRESIDENTA MUNICIPAL gg”"“d&"ﬁm TESORERO DEL AYUNTAMIENTO Vi
FAES
L2015
‘ilh"hm'g YUCATAN.
H ANy
TESORER)A
MUNICIPA!.
2012. 2015
C. JUAN ALFONSO'BAUTISTA NOVELO ‘ T‘””"'“_ Vi,

ADMINISTRADOR UNICO
INTEGRADORA CONSTRUCTIVA PENINSULAR, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

; Enx abon
C. MARCELO EK ABAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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