

PORTADA

PERIODO 2013.

Fracción XV.- Los contratos de obras publica, su monto y a quienes le fueron asignados.

No. De contrato	Descripción	Ubicación	Monto total	Contratista
MDG-FISM-OT-029-01-13	BACHEO Y RESELLO DE CALLES VARIAS, EN DZILAMGONZALEZ, YUCATAN.	C-12X17Y21 C-14X15Y17 C-17X14Y16 C-18X13Y15 C-10X17Y19 C-8X17Y21	99,770.60	G.S ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

Nombre del Documento: Contrato de la Obra Publica


Periodo que se Publica: Enero a Junio de 2013.

Unidad Administrativa Responsable de poseer la información

Secretario Municipal


Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa:

Isaías Kini Cab



Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:

Sabas Castillo Aranda



Fecha de generación del documento:

01 de Agosto de 2013.

Fecha de actualización de la Información:

01 de Agosto de 2013.

**H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATAN
(2012-2015)**

Orden de Trabajo			
Municipio:	DZILAM GONZALEZ	Orden No.	MDG-FISM-OT-029-01-13
Localidad:	DZILAM GONZALEZ	Fecha	15-FEB.-2013

Contratista:	G.S. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
Dirección:	CALLE-33 No. 121 X 16 Y 26 DIAG. FRACC. BRISAS C.P.97144.	R.F.C.:	GAC-081208-CU6
Ciudad:	MERIDA	Estado:	YUCATAN

Obra	BACHEO Y RESELLO DE CALLES VARIAS, EN DZILAM GONZALEZ, YUCATAN.
------	---

Descripción de los trabajos	LIMPIEZA Y CORTES (499.60 M2); RIEGO DE SELLO CON EMULSION (499.60 M2); TENDIDO DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIQ (499.60M2); SELLO TAPON CON EMULSION (599.52M2).
-----------------------------	--

Fecha de inicio:	18-FEB-2013	Fecha de terminación:	28-FEB-2013	Plazo	14 DIAS
Importe:	\$ 86,009.14	IVA	\$ 13,761.46	Total:	\$ 99,770.60
Se anexa presupuesto					

Condiciones	
1.-	No se otorgará anticipo.
2.-	El contratista tiene a su cargo la responsabilidad laboral de los obreros.
3.-	El contratista tiene la responsabilidad de todas las prestaciones y/o impuestos que marca la ley.
4.-	Los trabajos se pagarán contra estimaciones de los mismos, previamente aprobadas.
5.-	El contratista que queda obligado a responder de los defectos que resultaren, así como los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los términos señalados en el contrato y legislación respectiva. Dicha garantía tendrá duración de doce meses a partir de lo señalado en el Art. 97 de la ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.
6.-	Esta orden de trabajo no tendrá ningún tipo de ampliación.

Aprobó El Ayuntamiento

Conforme

C. EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA

C. PROF. ISABEL GONZALEZ CAB

ARQ. GASPAR R. SANTOS GON

Presidente Municipal

Secretario Municipal

G.S. ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
El Contratista

H. Ayuntamiento
2012-2015
Secretario
Municipal

PORTADA

PERIODO 2013.

Fracción XV.- Los contratos de obras publica, su monto y a quienes le fueron asignados.

No. De contrato	Descripción	Ubicación	Monto total	Contratista
MDG-FISM-OT-029-03-13	BACHEO Y RESELLO DE CALLES VARIAS EN DZILAM GONZALEZ, YUCATAN.	C-26X17Y19 C-19X16Y18 C-15X14Y16 C-15X18Y22 C-20X13Y15 C-11X16Y20 C23X28Y30A C25X28Y30A C30AX27Y29 C29X30AY36 C36X21Y29 C21X34Y36	38941.69	G.S ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

Nombre del Documento: Contrato de la Obra Publica


Periodo que se Publica: Enero a Junio de 2013.

Unidad Administrativa Responsable de poseer la información

Secretario Municipal


Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa:

Isaías Kini Cab



Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:

Sabas Castillo Aranda



Fecha de generación del documento:

01 de Agosto de 2013.

Fecha de actualización de la Información:

01 de Agosto de 2013.

**H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATAN
(2012-2015)**

Orden de Trabajo			
Municipio:	DZILAM GONZALEZ	Orden No.	MDG-FISM-OT-029-03-13
Localidad:	DZILAM GONZALEZ	Fecha	28-FEB.-2013

Contratista:	G.S. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
Dirección:	CALLE-33 No. 121 X 16 Y 26 DIAG. FRACC. BRISAS C.P.97144.	R.F.C.:	GAC-081208-CU6
Ciudad:	MERIDA	Estado:	YUCATAN

Obra	BACHEO Y RESELLO DE CALLES VARIAS, EN DZILAM GONZALEZ, YUCATAN.
------	---

Descripción de los trabajos	LIMPIEZA Y CORTES (195.00 M2); RIEGO DE SELLO CON EMULSION (195.00 M2); TENDIDO DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO (195.00M2); SELLO TAPON CON EMULSION (234.00M2).
-----------------------------	--

Fecha de inicio:	01-MAR-2013	Fecha de terminación:	14-MAR-2013	Plazo	14 DIAS
Importe:	\$ 33,570.42	IVA	\$ 5,371.27	Total:	\$ 38,941.69
Se anexa presupuesto					

Condiciones
1.- No se otorgará anticipo.
2.- El contratista tiene a su cargo la responsabilidad laboral de los obreros.
3.- El contratista tiene la responsabilidad de todas las prestaciones y/o impuestos que marca la ley.
4.- Los trabajos se pagarán contra estimaciones de los mismos, previamente aprobadas.
5.- El contratista que queda obligado a responder de los defectos que resultaren, así como los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los términos señalados en el contrato y legislación respectiva. Dicha garantía tendrá duración de doce meses a partir de lo señalado en el Art. 97 de la ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.
6.- Esta orden de trabajo no tendrá ningún tipo de ampliación.

Aprobó El Ayuntamiento

Conforme

C. EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA

C. PROF. ISAIAS KINI CAB

ARQ. GASPAR R. SANTOS GILJON

Presidente Municipal

Secretario Municipal

G.S. ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
El Contratista

H. Ayuntamiento
Orden Contratación



PORTADA

PERIODO 2012-2015.

Fracción XV.- Los contratos de obras publica, su monto y a quienes le fueron asignados.

No. De contrato	Descripción	Ubicación	Monto total	Contratista
MDG-FISM-C-029-03-13	Bacheo y resello de calles varias en Dzilam Glez., Yucatán.	C-26 x 17 y 19 C-19 X 16 Y 18 C-15 X 14 Y 16 C-15 X 18 Y 22 C-20 X 13 Y 15 C-11 X 16 Y 20 C-23 X 28 Y 30 ^a C-25 X 28 Y 30 ^a C-29 X 30 ^a Y 36 C-30 ^a X 27 Y 29 C-36 X 21Y 29 C-21X 34 Y 36	\$38,942.00	G.S ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

Nombre del Documento: Contrato de la Obra Publica para: Reconstrucción Y Pavimentación

Periodo que se Publica: Enero-Marzo

Unidad Administrativa Responsable de poseer la información:

Secretario Municipal

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa:

C. Isaias Kini Cab.

Nombre y Firma del Titular de la UMAPI:

C. Sabas José María Castillo Aranda

H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Secretario
Municipal

Fecha de generación del documento:

29 De Mayo De 2013