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Municipio de. CHICXULUB PUEBLO

Contrato No MCP-INFRA-01/2015

Nombre de la CONSTRUCCION DE FOSAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA
LA INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB
PUEBLO, YUCATAN, SEGUNDA ETAPA

Contrato de obra pulblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que
celebran por una parte el Ayuntamiento de CHICXULUB PUEBLO representado en este
acto por su Presidenta Municipal LIC. DANIELA ALICIA POOL ALVARADOY el Secretario
Municipal, MARTINIANO PECH PUC cargos que por ser publicos no es necesario
acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte:
CONSTRUCTORA MANAMA S. DE R.L. DE C.V. al que se denominara “El Contratista”,
representado (a) por C. JAVIER FEDERICO VILLANUEVA QUINONES en su caracter de
administrador de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- El "Municipio” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro
de sus facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de
este, todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios
.. —~administrativos y eficaz prestacion de los servicios publicos municipales, debiendo
" suscribirlos en unién del Secretario.

% _ .1.2.— Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

~ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) R

ol CHICXULUE
oRE* 1.3.:Que tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de PUEBLO,
; “GHICXULUB PUEBLO sito en domicilio conocido TG

Ay
’ r"’\!l - - - g . g . - -
/"1.4.- La adjudicacién del presente contrato se realizo mediante el procedimiento de:
- Adjudicacién directa

/ a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este V:H':‘
contrato, y BT -
b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos
de la obra.

2.- “E] Contratista” declara que: SINDICO HUNICIF

: ; B . ol . CHICKULUB PUEE!
2.1.- Tiene capacidad juridica para contratar, reine las condiciones técnicas y vicirsn

ondmicas y dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a la
ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato,

2.2.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para
la contratacion y ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construcciéon
vigentes y las especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los
montos mensuales derivados del mismo y del catalogo de conceptos en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

{
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2.3.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion;

2.4.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra
en ninguno de los supuestos previstos en La Ley de Obras Publicas y Servicios
Conexos del Estado de Yucatan ni en los previstos en el articulo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

2.5.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los

numerales de la declaracién de “El Contratista” para que formen parte integral del
mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos del Estado de
Yucatdn Ley de Obras Publicas y servicios Relacionadas con las mismas y
Reglamento en vigor;

< 3.2- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus sty

?:-‘-.-derechos y obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que cwicxue

.. permita a la Auditoria Superior del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de l[a  PuEsLO.

.~ Contraloria General del Estado, segin corresponda, verificar los avances y YU

modificaciones de la ejecucién de la obra, durante las auditorias que se estimen

-pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integral de este contrato.

pRESIEHE VEStE bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al

""“Uinicio, de los trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para

firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de |a
obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio de los trabajos, .-

debiéndose observar lo siguiente: '

S0 IMUNIC

a).- La hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente “'/- o pron

contrato; apeXULLE PU!
b).- Debera de constar de un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El © |~
Contratista” y otra para la supervisién de Ia obra;
c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y
d).- El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada
caso: numero, clasificacién, fecha, descripcion del asunto, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

puesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio" encomienda a “El Contratista” y este se
obliga a realizar para “El Municipio®, hasta su total terminacién, de conformidad con
las normas de construccién, especificaciones de obra, proyecto, catalogo de ]
conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte
integrante de este contrato, una obra consistente en, CONSTRUCCION DE FOSAS
PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA LA INSTALACION DE
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BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATAN,
SEGUNDA ETAPA

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es
hasta por la cantidad de $128,015.28 (SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINCE
PESOS 28/100 MIN.) mas la cantidad de $20,482.45 (SON. VEINTE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.) que corresponde al
importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $148,497.73 (SON:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
73/100 M.N.)

Tercera.- Plazo de ejecucién.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato serd de 19 DIAS dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a
iniciar las obras objeto de este contrato el dia 5 DE JUNIO DE 2015 y a concluirlas a
mas tardar el 23 DE JUNIO DE 2015 de conformidad con el programa de obra que
forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio® se obliga a tener la

disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de
~.-.este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula
., 7. Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- No. APLJCA

MUNICIPAL

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la 3&:&
PRESIEN -ejeguicion de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por PLIESLO,

..Jas cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo YU
ivamente ejecutadas.

AT AH

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio” determine, *d“?’-'_:?'-
haran estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfec
los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 3057 Lf
(treinta) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado 2 )
firmado las estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio”, fecha que se harg, - ¥l
constar en la bitacora y en las propias estimaciones; para tal efecto: '

SINDICO WOIICIRA
20122005

i a).< “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervision de "El Municipie™@fULUs {UEELY

estimaciéon acompafiada de la documentacién de soporte correspondiente (resumen'!/“*"""

de estimacién, generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 4 (cuatro)

dias. habiles siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervisién de “El

‘Municipio” dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes debera revisar y autorizar, en

su caso, la estimacién.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, "El Municipio” y "El
Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo
sefialado para la revision, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacion
! correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las
pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.
Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién de
los trabajos ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.
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Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10
(diez) dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para
hacer por escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efecttia
reclamacion alguna, se considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada
por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento.
En caso de que "El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses comespondientes
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la
Federacién como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “E! Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el
fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato, debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales
siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista" hubiese recibido la {35 -

_..»-adjudicacién, un cheque de garantia por el valor del 10% (diez por ciento) del importe %25

~total del contrato a favor de “El Municipio".

~ Qctava.- Fianza de garantia del anticipo.- NO APLICA \
el mz-2915
Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de costos de los C;?;ﬁa
! “trab Eg aun no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran yucama.
PRESIT “Ffr”bn ancias no previstas en el contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a
4 . .§0licitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompafiar de la documentacién o
Aeemprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd de 20 (veinte) dias S poet
- habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de precios aplicables al~3 ¥
ajuste de costos que se solicite; “El Municipio®, dentro de los veinte dias habiles~ "} -
siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticién. ol

o i
7

Tt
-

La revisién de los costos se hard mediante cualesquiera de los procedimientos.. PV o el
siguientes: ey MG

l.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; GG

“1l.- Revisar un grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes
antidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe
total del contrato;

lll.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcién
en que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste

respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos
que intervienen en dichas proporciones.

La aplicacion de cualesquiera de los procedimientos descritos anteriormente se
sujetara a lo siguiente:

a).- los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa
de ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al
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contratista, el vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya
producido el incremento en el costo de los insumos;

b).- Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los
relativos o indices que publica el Banco de México:

c).-Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante todo el ejercicio
del contrato;

d).- La formalizacion del ajuste de costo deberd efectuarse mediante oficio de

resolucion que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se
requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcién de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del
presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren

1

5/
L

" 4 sl (38§
sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones .j
del contrato. =

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacién de los trabajos ucin

adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El Municipio” verificara 212- 1

dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes que los trabajos estén debidamente CHt*ius

'lfi-i;' concluidos. La recepcion de los trabajos se llevara a cabo dentro de los 30 (treinta)

|4 v dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion,

3E ‘r levantando el acta de entrega recepcidn correspondiente. Al termino de dicho plazo
b 8in que "El Municipio” haya recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de
. Irabajos en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan « '

*a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste as:, :
lo pactado se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados. Ll

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipiolio,o i
existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, 2142

podra efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el acta de entregaciit
recepcion parcial correspondiente. i

¢).- Cuando de com(n acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en
2\ laforma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima
sexta, la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe
P de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara
a lo dispuesto por la resolucion judicial.

En todos los casos de recepcién parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a
recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de
verificacion que de su terminacion haga "El Municipio”, levantando el acta de entrega
recepcion respectiva formulando la estimacion correspondiente.
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Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo
anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El
Municipio™ y a cargo de "El Contratista”, el importe del costo de las mismas se
deducira de las cantidades pendientes de ‘cubrirse por trabajos ejecutados y si estos
no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por "El Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los
representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio®, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de
todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el
sitio de estos o en los lugares de adquisicion o fabricacion. .

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de  muwcia
los trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un ~ 212- 215
CHICXULUg
-'fepresentante quien debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y o0
Vis estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u  yucamn
1" objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o
liqu;dacuonas que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El
- Contratista®. Previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por
“El Municipio®, quien calificara si retne los requisitos sefialados lo cual debera quedar ...
remsf@do en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante. t

‘selicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a desugnar a H i
otra persona que reuna los requisitos sefialados. N33

Contratista”, como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de loaA :Ln '.-'Z-.
trabajos del presente contrato, sera el unico responsable de las obligaciones Vi«
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo

y de seguridad social. "El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas

las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El
Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El
Municipio” cualquier cantidad que este se hubiere visto obligado a erogar por este
concepto.

cima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- "El Contratista” sera el Unico
ponsable de la ejecucién de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de
acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las ordenes de “El
unicipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con
s trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta "El
Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial
de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los trabajos objeto
de este contrato.
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Si "El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y
uso de la via publica y a las disposiciones, que con base en aquellos, haya
establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio”
0 a terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por
“El Municipio” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener
todos los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio® tendra 1a
facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio" comparara

& semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion R

y r.  resulta que el avance es menor que lo que debi6 realizarse, “El Municipio” sancionara
+  a"El Contratista” en los siguientes términos:

" a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados: - g
/mltiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha en que se presentt iy
¢ el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hara la retensrdn .
uerdevolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente; '

. Si al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes “El Contratista” est& en i
situacion de atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por: el ,' :
retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista"; ot

YUCATAN

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El
Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una
pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
sefialada en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la
fecha de terminacion programada hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa
que, a juicio de "El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la
rescision del mismo.
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En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El
Contratista” una sancién consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra
ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los
términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
impongan a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes
de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza
otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras
| objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a ;
"El Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender  cHiCxuLu
total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, :J—,’ff;‘;
por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacion ki
definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la
suspension.

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio® podra dar por
terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general,
ajustandose las partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los
- ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su

_ é%}?caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

- WA _ :

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podr ¥ Y

? ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando BIRE D) -
Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derechg % };
y 'sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla

/'~ procédimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “E e

7 #Contratista” quien decide rescindirlo, ser necesario que acuda ante la autorida@ 74 |-«

4 +iudicial y obtenga la declaracién correspondiente. Yy

204245
SHICKULUS FUEELD
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de lag"/CTA%
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de
“El Municipio” asi como la contravencién a las disposiciones, lineamientos bases,
procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del Estado de
Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescisién
conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
coneepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el
monto de las garantias otorgadas.

ima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio" considera que “El
Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescisién, lo comunicara a “El
Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles
exponga al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, “El
Contratista® no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones
aducidas por éste “El Municipio” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara
la resolucion que proceda conforme a lo establecido en los dos tltimos parrafos de la
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Ser ¥ éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

447" oo PrECios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular 1801

clausula décima sexta, lo que comunicara a “El Contratista” dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién.

Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato o “El Ayuntamiento”
determine la suspension de la obra o la rescisién del contrato por causas no
imputables a “El Contratista”, pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato, previo estudio que haga

“El Ayuntamiento” de la justificacién de dichos gastos, segun convenio que se celebre
entre las partes.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el

proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente
forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:
a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 22 %

aplicables a los trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar GZ}“:.‘%’”

a "El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos YUCATAN.
precios.

_. b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el

-92: contrato y “El Municipio” considera factible determinar los nuevos precios con base
=% en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el

-+ contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratistgrél'%_ ;
- ;-

: The "
; : : , aaee A
<€) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forméa

+ v juestablecida en los incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios= "

¥ ”u contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos’ "

20122013

precios del tabulador. En uno y otro caso "El Contratista” estara obligado, @y s puceio
ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios. YUCATAN

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a), b) y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El
Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, sometera a consideracidn los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en la
inteligencia de que, para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo
criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios
stablecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un
cuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El

tratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
recios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion
de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo
respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenarle la ejecucion de los
trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por observacién
directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado
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de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el

procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos
trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la
responsabilidad por la ejecucién eficiente y correcta de la obra y los riesgos
inherentes a la misma, serén a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen
en forma eficiente y acorde con sus necesidades, "El Contratista” preparara y

sometera a la aprobacion de aquel los planos y programas de ejecucion
respectivos.

En esta caso, “El Contratista’, desde su iniciacién, debera ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “El
Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula
sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio"dara a “El Contratista” la orden de trabajo
correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios
unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

2012 - 215
“4ke Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos = Gecxue

4 [4.extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra "0
= O = e

. F YUCATAN.
.. realizarlos en forma directa.

i '-3'Q'-"*i“r-abajos extraordinarios por tercera persona:

A

Sic*El Municipic” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los \iv "7

N E Lt L
/)fapartados 1y 2 de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos \H,-‘:-_'—i}“;

i
T P
ar

gﬂtfaordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales ‘lfé’;‘

(ICAT

“relativas.

{ Décima novena.- Convenios adicionales.-

<01]-21
a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o deCiuiy e
fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El "Cv
Contratista" le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria expresando

los motivos en que apoye su salicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no

ayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la

rorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la

e “El Estado” estime conveniente y se haran conjuntamente las
modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de
los plazos estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra
solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si
procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso
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de negarla, podra exigir a “El Contratista" el cumplimiento del contrato
ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos
queden concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 %
(veinte y cinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de
ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma parte
integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo
la base de precios unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no
rebasen el 25 % (veinte y cinco por ciento) del monto pactado en el contrato y
no implique variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por
una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones, mismo que debera ser autorizado bajo la responsabilidad del C.
Presidente Municipal. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristica
esenciales de la obra objeto del contrato original.

wﬁlma.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podré realizar la obra por otro. Sin R012- 2018

| lembargo, para los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el m,f,'vffm
-cual “El Contratista” encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos YUCATAN

- cyando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en los trabajos
objeto del contrato.

. uando£E| Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos
el 'parrafo anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”®, el

/''clil resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion. \14

En todo caso de subcontratacién el responsable de la realizacién de la obra sera “El f‘\
Contratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no guedara
subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesion de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra  |2017.2013

ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos-HICKULUE PUEE
ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacion expresa, previa y por escrito de 04144
“El Municipio”.

gsima segunda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi
“como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes
se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo
tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

e Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de

Obras Puablicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones
que resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatan.
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Vigésima cuarta.- Declaracién final.- "El Contratista” declara ser mexicano y conviene,
aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningin

gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo
derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se fir -,; CHICXULUB PUEBLO. El 3 DE JUNIO PE 2015

= s

P

.'-./

OOL ALVARADO MARTI ‘PECH PUC
lunicipal.,., - Secretario del Ayuntamiento
1LCATAN Y

LIC. DANIELAYAL

POR "EL CONTRATISTA"
C. JAVIER FEDERICO VILLANUEVA QUIRIONES_ .

TESTIGOS

MUNCIF
JOSE GUADALUPE GHAMNQUINTAL
TESORERO MUNICIPt. %

PUEBLC),
YUrCaTaN
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