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Municipio de. CUZAMA, YUCATAN
Contrato No MCY-FPM-01-2013

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE COMISARIADO EN LA LOCALIDAD
Y MUNICIPIO DE CUZAMA, YUCATAN.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de “CUZAMA”, Yucatan, a traves de su Ayuntamiento como autoridad
competente para e! ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente
Municipal  “C. WILBERTH ORLANDO SOBERANIS VILANUEVA” y la Secretaria Municipal, “C.
WILLIAM I. AKE CASTRO” cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes en lo
sucesivo se les denominara “El Municipio® y por la otra parte: WILLIAM DANIEL MOGUEL BRICENO
al que se denominara “El Contratista”, representado (a) por “C.WILLIAM DANIEL MOGUEL

BRICENO” en su caracter de “ADMINISTRADOR UNICO " de conformidad con las declaraciorgg Y=
clausulas siguientes: s
W=es

DECLARACIONES 2233

}Z22°%

i ] I ] :JQQE
1.- El “Municipio” declara que: Z3°N

: 2

TE o

e
1.1.-El Presidente Municipal es el érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro de sus 3
facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos los
actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz, =g

prestacién de los servicios publicos municipales, debiendo suscribirlos en unién del Secretario. f'

\

b
1.2).- Fuente de recursos |,

e me T H. AYUNT,
FONDO DE PARTICIPACION MUNICIPAL potabiro i li

2012 - 2015
1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “CUZAMA” sito EYEAMA, YUCATAN

Palacio Municipal de este Municipio.

1.4.- La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de:
“LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS".

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y

b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la
obra.

2.- “El Contratista” declara que:

2 1.- Acredita su existencia con como persona fisica con la cédula de identificacion fiscal clave
*N I . su representante acredita su personalidad como “administrador unico”
manifestando bajo protesta de decir verdad que sus facultades no le han sido modificadas ni
revocadas en forma alguna.

2 3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el numero 773 de la calle 131 San Antonio
Xluch Mérida, Yucatan, C.P. 97290;

2 4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retne las condiciones técnicas y econémicas y
dispone de la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajes
relativos a la obra objeto de este contrato,
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2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacién y ejecucion de obras
publicas, asi como las normas de construccion vigentes y las especificaciones de la obra, el
proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y del catalogo de
conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas,
que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no e encuentra en
ninguno de los supuestos previstos en la Ley de gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan ni en los previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refiereri |
numerales de la declaracién de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

H. AYUNTAMIENTO

. . PRESIDENCIA MU P,
3.- Ambas partes declaran: aEkcia

CUZAMA YUCATAN
3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos

correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento W
vigor; : Ll

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria
Superior ‘del’ Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segun
corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucién de la obra, durante las
auditorfas que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integral de
este contrato. Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista”
previo al inicio de los trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para
firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin
de que las consultas requeridas se efecten en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo
siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de constar de un original para "El Municipio® y dos copias, una para “El Contratista”
y otra para la supervisién de la obra; j

»

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

; _ ) g - . H. AYUNTAMIE
¢).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: NUMETOGECRETARIO MuMI

clasificacién, fecha, descripcion del asunto, causa, solucion, prevencién, consecuencia  2012-2015
econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en suCUZAMA, YUCA
caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS
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Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
copstruccién, especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios
unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra

gagii.‘s:tente en “CONSTRUCCION DE COMISARIADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMA,
TAN.”

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es hasta por
la cantidad de “§593,517.88" (SON: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE
PESOS 88/100 MN) mas la cantidad de “§94,962.86” (SON: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS 86/100 MN) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado
hacen un total de “$688,480.74” ( SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS 74/100 MN)

Tercera.- Plazo de ejecucién.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera
de “80” dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este
contrato el dia ¥07”" del mes de “ENERO” de “2013" y a concluirlas a mas tardar el dia 06 del
mes de “ABRIL” de #2013" de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del

presente contrato. T
i Wity ,2—

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad
legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrgie
previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefalada en la Clausula Tercera de &4
contrato. o

. .AYUNTAMIENTO
p PHRf:51[JENG1A Mg:ils)cwat.

2012-2
Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “La institucion correspondiente” los pagos, por
la ejecucién de los trabajos ordinarios o extraordina:ios, objeto del presente contrato, por las
cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo
efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “La institucién correspondiente”
determine, se haran estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 30
(treinta) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora y en
las propias estimaciones; para tal efecto: : :

estimacion acompafiada de la documentacion de soporte correspondiente (resumen de

estimacion, generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 4 (cuatro) dias habiles

siguientes a la fecha de corte y la residencia ce supervision de “El Municipio” dentro de Ios'g"&;g’gm'm

(ocho) dias habiles siguientes debera revisar y autorizar, en su caso, la estimacion. i 20120.2":]“1"5”
“TUFaAs, VIICATAI

b).- En el supuesto de que surjian diferencias técnicas o numéricas, “La institucion

correspondiente” y “El Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del

vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas diferencias y autorizar la

estimacion correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las

pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.
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Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién de los
trabajos ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias
habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la
reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectia reclamacién alguna, se
considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su
derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de La institucién correspondiente. En caso de
que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual ala
establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cartidades pagadas en
exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista’, a fin de garantizar el fiel y
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera
presentar a “El Municipio®, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la
fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una péliza de fianza por el valor
del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institucion afianzadora
debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la oo
institucién afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajesAF UNTAMIENTC
que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogadEGAETARID MUNICIPAI
concordancia con dicha prorroga o espera, cua‘?‘:} v%im
¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato,

d).- Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y

118 de la Ley de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de |a
fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega
recepcién, para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en«osy,
términos sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancet .
con autorizacién por escrito de “El Municipio”.

i 1d r.*
;.(,5@(/"% SR )
Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- NO APLICA H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MURILISS!
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN
Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos aun
no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en
el contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que
se debera acompanar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de
precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los veinte dias
habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.
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La revisién de los costos se hara mediante cualesquiera de los procedimientos siguientes:
|.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

Il.- R_evisar un grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total del contrato;

Ill.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcién en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones.

La aplicacion de cualesquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara a lo ri \‘
siguiente: <

a).- los ajustes se calcuiaran respecto de la obra por ejecutar conforme al programa d
: T ; ; : + AYUNTAMIENT
ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista;zerevaio MUMCtPs
vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento 2012.201§

en el costo de los insumos; . RN YUESON
b).- Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los relativos

o indices que publica el Banco de México;

c).-Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad originales durante todo el ejercicio del contrato; asenoe

d).- La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucién g

acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno. RS
H. AYUNTAMIEM T
PRESIDENCIA MUNICH I

2012-2015
CUZAMA, YUCATA!!

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente
contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de
acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. u“ /Z«

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacion de los trabajos adjuntando el
finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El Municipio” verificara dentro de los 30
(treinta) dias habiles siguientes que los trabajos estén debidamente concluidos. La recepcién
de los trabajos se llevara a cabo dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha en
que se haya verificado su terminacion, levantando el acta de entrega recepcion
correspondiente. Al termino de dicho plazo sin que “El Municipio” haya recibido los trabajos,
estos se tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipic” efectuara recepciones parciales de trabajos
en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que
se sefalan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.
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b).- Quando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan
trabajo_s terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su
recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

c).- puando de comun acuerdo “El Municipio”™ y “El Contratista" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma
que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la
recepcién parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los
trabajos dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacién que de su
terminacién haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando
la estimacién correspondiente. ;

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el péarrafo anterior
existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de
“El Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducira de las cantidades pendientes
de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las
garantias otorgadas por “El Contratista”. :

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objet
del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificacioreSUNTAMIENTC
que, en su caso, ordene “El Municipio”. ECRE;&#:O ?muncpg
' -2015
! e
Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todoéthz)';m' VOGN
materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en
los lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un
representante, quien debera acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas
para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las especificacicnes y estar
facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro
del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su
intervencién en los trabajos, deberé ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si retine
los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la bitacora correspondiente asi
como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podré solicitar el
cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que
retina los requisitos sefialados.

H. AYUNTAMIENTD e as:
PRESIDENCiA MUII#A. Péagina 6 de 12 _
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Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”,
como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por
lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su
contra o en contra de “El Municipio” en relacion con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por
este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- "El Contratista” sera el unico
responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a
lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las ordenes de “El Municipio” dadas por
escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de
los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista’ realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via pablica y
a las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la
ejecucion de sus trabajos.

“E| Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a "El Municipio” o
terceras personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado

en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” & N“‘:"‘U'"EH:;
violacién a las leyes y reglamentos aplicables. 2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN

“E| Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieran para la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad
de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de
acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara semanalmente el avance
de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta que el avance es menor que
lo que debié realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el
ntimero de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revision,
por lo tanto mensualmente se hara la retensién o devolucion que corresponda a fin de que la
retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” esté en situacion
de atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

_

1‘\ e g
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b).- Ademas de !a sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa multiplicada por el numero
de dias transcurridos desde |a fecha de terminacion programada hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a satisfazciéon de "El Municipio”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de
“El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, "El
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El Contratista” una
sancion consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El
Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento en
vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el
cumplimiento del contrato y la terminacion de las obras objeto de este contrato.

Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o
parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas
justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del contrﬂzuﬂtm'sm‘
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En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado

anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las
partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros
correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas
otorgadas en garantia.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El ‘@J

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El Municipio™ sea el
que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la
clausula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El
Municipio” asi como la contravencién a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y
requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento en
vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas

convenidas. @ declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula
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Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de

dafios y perjuicios una pena convencional que podré ser hasta por el monto de las garantias
otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista”
ha incurrido en algunas de las causas de rescision, lo comunicara a “El Contratista” por escrito
a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga al respecto lo que a su
derecho convenga. Si transcurrido el plazo, “El Contratista” no manifiesta nada en su defensa
o si después de analizar las razones aducidas por éste "El Municipio” estima que las mismas no
son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en los dos
tltimos parrafos de la clausula décima sexta, lo que comunicara a “El Contratista” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en 'que hubiere recibido el escrito de
contestacion.

Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato o “El Municipio” determine la
suspensién de la obra o la rescision del contrato por causas no imputables a “El Contratista”,
pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato, previo estudio que haga “El Municipio” de la justificacion de dichos gastos, segun
convenio que se celebre entre las partes.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo
de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios: $

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a "El Contratista’: UNTAMIENTC

ejecucion y éste se obliga a realizarlos confurme a dichos precios. L m;o?:omwm’m
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b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El

Municipio” considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos
contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y éste estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno y otro
caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a), b) y c), “El Contratista”, a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo
que éste sefiale, sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de
sus respectivos andlisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos precios, debera
aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no
mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los
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precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicién de precios
a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “El Municipio” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios,
aplicandoles precios unitarios analizados por observacion directa, en los términos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en
vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal
etc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucién eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo
de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la
aprobacién de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando y justificando
mensuaimente los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los
documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio’dard a “El Contratista® la orden de trabajo
correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios
quedaran incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios
por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa. £ y \

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1 y I PAYAINTAMIENTC

esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a te ﬁ;‘oﬁ:ﬁ“‘
personas, conforme a las disposiciones legales relativas. CUZAMA JUC ATAN

Décima novena.- Convenios adicionales.-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor
o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a
este cumplir con el programa, solicitaréa oportunamente y por escrito la prérroga que
considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio”
resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o
procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “El
Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se haran conjuntamente las
modificaciones al programa correspondientes. : .

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los
plazos estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar,
tambigg, Una prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el concederla o negarla.
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En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista”
las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el
cumplimiento del contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que
los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

I‘:‘p cualquie-_.r caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinte y
cinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los
trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de
precios unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebasen el 25 %

(veinte y cinco por ciento) del monte pactado en el contrato y no implique variaciones
substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola
vez, un convenio adicional entre |las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo
que debera ser autorizado bajo la responsabilidad del C. Presidente Municipal. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, aiectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original.

Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo,
para los efectos del contrato se entenderd por subcontratacion el acto por el cual "El
Contratista” encomienda a otra persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del
parrafo anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera
si acepta o rechaza la subcontratacion.
En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El
Contratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara
subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesion de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutadoi L:NTAMiENT(

i
expida “El Municipio®, con la aprobacion expresa, previa y por escrito de “El Municipio”. 201':‘! :;:'WN
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Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como
para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a
la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier ofra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obras
Piblicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren
aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun
cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicang por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero,
bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este

contrato.
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El presente contrato se firma en el (Ia) ciudad de “CUZAMA” municipio del mismo nombre, Estado
de Yucatan el dfa del mes de “07” de “ENERQ” de “2013”.
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