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Contrato No : I3FAISM-SACAL UM-YUC-2012-010
Nombre de la obra: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 1,832.00

M2 BDE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN

Municipio: SACALUM, YUCATAN.
Localidad: SACALUM. N
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Contrato de obra piiblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN, a través de su Ayuntamiento como autoridad
competente para el ejercicio def Poder Municipal, representado en este acto por su PRESIDENTE
MUNICIPAL, €. ANA MARIA BALAM MEDINA v el Secretario Mumecipal, € MANUEL
ARMANDO INTERLAN MEDINA cargos que por ser piblicos no es necesario acreditar, a quienes en lo
sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: ORBAMO 8. DE R.L. DE C.V. al que se
denominara “El Contratista”, representado (a) por el C. SANTIAGO ARMANDO MEDINA Y MEDINA
en su caricter de “Representante Legal” de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: .-
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DECLARACIONES Uy e -

1.- “El1 MUNICIPIO” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el organo ejecutive y politico del Ayuntamiento y dentro de sus
facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos los actos
y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz presentacion
de los servicios publicos municipales, debiendo suscribirlos en unién de la Secretaria.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de: L{
a).- Fondo de infraestructura social municipal 2012 det Ramo 33 : g’
' A
1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en Domicilioc Conocido Palacio Municipal de é{’
Sacalum Yucatan, C.P. 97920. de este Municipio. t\i:
14- La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de: %
“INVITACION A CUANDO MENQS TRES LICITANTES”, N
v
1.5.- Sera exclusivamente responsable de: [\ﬁ

a).- Designar ¢l lugar en que se debera ejecutar la obra objeto de este contrato, y

b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista™ del proyecto general y los planos de la
obra.

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia Juridica con la escritura pliblica No. 434 DEL FOLIO 217 AL 226TOMO
“XIv” VOLUMEN “D”DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2010 ante la fe del Notario Piblico No. 91 EL
LIC JOSE EDUARDO NAVARRETE HERRERA DE IZAMAL, YUCATAN.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es: ORB-100604-2J5

2.3 .- Tiene su domicilio en el predio marcado con el niimero 122 Int. 2 de la calle 21 X 26 'Y 28 DEL
BARRIO GUADALUPE, MAXCANU, YUCATAN.
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3.- Ambas partes declaran:

el Contrato No © I3[FAISM-SACALUM-YUC-2012-010
L Nombre de la obra: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTAGION DE 1,832.00
M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM

SECRATRRIA
MUNICIPAL
W AYUNTAMIENTG
Fol b LY

iy YUCATAN
= Municipio: SACALUM, YUCATAN.
S:q Pl 0?_.,4 R
~ICALY Localidad: SACALUM.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econdmicas y &
dispone de la organizacidn y elementos suficientes para obligarse a la gjecucion de los trabajos

relativos a la obra objeto de este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el conterudo v los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas ﬁ
y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, en vigor, para la contratacioén y ejecucidn de obras

ptblicas, asi como las normas de constmiceibn vigentes v las especificaciones de la obra, el

proyecto, €l programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y del catdlogo de

CONceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas,

que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte mntegral de este contrato;

12-8013

los supuestos previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Conexos del
Estade de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales
de la declaracion de “E] Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su
Reglamento en vigor;

LTI 5

3.2.- La bitédcora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria
Superior del Estado de Yucatan del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria
General del Estado, segun correspenda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucion
de la obra, durante las anditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitdcora
forma parte integral de este contrato. Esta bitdcora serd abierta conjuntamente por “El
MUNICIPIO” y “El Contratista” previe al inicio de los trabajos objeto de este contrato,
registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones vy debiendo
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el
sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Deberd de constar de un original para “El MUNICIPIO™ y dos copias, una para “El

Confratista™ y otra para la supervisién de la obra,
/]\M:-)

c).- Las comas deben ser desprendibles, no asi las originales, y
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A Contrato No : 13/FAISM-SACALUM-YUC-2012-010
SEAAS Nombre de la obra; RECONSTRUCCION Y PAVIMENTAGION DE 1,832.00
M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM
- YUCATAN o i
Y b Municipio: SACALUM, YUCATAN.

- S PRl R .
SICALYS Localidad: SACALUM.

d).- El contemudo de cada nota debera precisar, seglin las circunstancias de cada caso: numero, &
clasificacion, fecha, descripeion del asunto, causa, solucidn, prevencién, consecuencia

econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi como la referencia, en su &
caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguentes:

\t"m*""!, =
Q/%"» ! SN '
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Primera.- Objeto del contrato.- “El MUNICIPIO” encomienda a “El Contratista” v éste se obliga a realizar
para “El MUNICIPICQ”, hasta su total terminacidn, de conformidad con las normas de construccién,
especificaciones de obm, proyecio, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y
presupuesto que forman parie integrante de este contrato, una obra consistente en [a “RECONSTRUCCION Y
PAVIMENTACION DE 1,832.00 M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN.”

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es hasta por la cantidad
de § 589,20044 (SON: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS 44/100 M.N.} mas la cantidad de § 94,287.91 (SON. NOVENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.) que cormresponde al importe del impuesto al
valor agregado hacen un total de $ 683,587.35 (SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL

r

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 351 00). §-
LR

N

Tercera.- Plaze de ejecucidn.- E! plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este contrato sera de 21 dias
naturales por lo que “El Contratista™ se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia 10 DE

DICIEMBRE del afio 2012 ¥ a concluirlas a mas tardar el dia 30 DE DICIEMBRE del afio 2012 de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato. &
. . i 5\
Cuarta.- Disponibilidad del sitio de ia obra.- “El MUNICIPIO” se obliga a tener la disponibilidad 3
legal y material del lugar en que debera ejecutarse 1a obra materia de este contrato previamente \Q
a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en ia Clausula Tercera de este contrato. LQ

Quinta.- Anticipos.- “E] MUNICIPIO” NO otorgard Anticipo Alguno Para que “El Confratista”
realice los trabajos objeto de este contrato.

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El MUNICIPIO” los pagos, por la ejecucion
de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que
resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El MUNICIPIQ” determine, se harin
estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagarin una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 30 (treinta) dias habiles contados a
partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por “El Contratista” y
“El MUNICIPIO™, fecha que se haré constar en la bitacora y en las propias estimaciones; para

tal efecto:
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Contrato No : {3IFAISM-SACALUM-YUC-2012-010
Nombre de la obra;: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 1,832.00
M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIC DE SACALUM

SECRETRRIA
MUNICIPAL

M ANTAKIEHTO

= YUCATAN
= ;5 Municipio: SACALUM, YUCATAN.
T Localidad: SACALUM.

a)- “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervisién de “El MUNICIPIO” la
estimacion acompafada de la documentacion de soporte correspondiente (resumen de
estimacion, generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 4 (cuatro) dias habiles
sigutentes a la fecha de corte y la residencia de supervisién de “El MUNICIPIO” dentro de los 8
(ocho) dias habiles siguientes debera revisar y antorizar, en su caso, la estimacién.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “El MUNICIPIO” vy “El
Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo senalado
para la revision, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacion correspond
su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberédn rese
incorporarse en la siguwiente estimacién. ﬁ) G
Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los tr%ajﬁ’s ::1
ya que “El MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes

o mal ejecutados o por pagos indebidos.

S1“El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias
habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la
reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectia reclamacion alguna, se
considerara que 1a estimacion queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su
derecho a uiterior reclamacion.

.;55
Apintamiento

¢).- El lugar de pago sera en la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El Contratista”
haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso més los
intereses correspondientes conforme a una tasa que seri igual a la establecida por el Cédigo
Fiscal de la Federacién como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “El MUNICIPIO)”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera
presentar a “El MUNICIPIO”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados & partir
de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una péliza de fianza por el
valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institucién
afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “E! MUNICIPIO”.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la
mstitucién afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a) - Que la fianza se otorgue atendiende a todas las estipulaciones contenidas en el contrato,

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedard automaticamente promrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera;

¢).- Que la fianza garantice la gjecucion total de los trabajos materia del contrato,

Pigina 4 de 14 ' ‘/\-\'A-J



Contrato No: I3/FAISM-SACALUM-YUC-2012-010

Nombre de 1a obra: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 1,832.00
M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN

Municipio: SACALUM, YUCATAN.

Localidad: SACALUM.

SECRETMIYA

MUNICIPAL

U otnme

d).- Que la instifucién afianzadora acepte expresamenie lo preceptuado en los articulos 95y 118
de la Ley de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la
fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otrz responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos
sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con
autorizacion por escrito de “El MUNICIPIO”, 5¢%é;5‘: bt

e
Octava.- Fianza de parantia del anticipo.- No aplica -‘JM}}%&
5 ;

Novena,- Ajuste de costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos alm
no ejecutados conforme al programa pactadoe, cuando ocurran circunstancias no previstas en el
contrato, que sera promovida por “El MUNICIPIO”, a solicitud escrita de “El Contratista™ la
que se debera acompariar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera de 20 (veinte)} dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de
precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El MUNICIPIO™, dentro de los veinte
dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La revisién de los costos se hara mediante cualquiera de los procedimientos siguientes:
I.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

IL- Revisar un grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por gjecutar, representen cuando menos e} 80% del importe total del contrato;

OL- En el caso de las obras en las que este bien establecida v definida 1a proporcidon en que
intervienen los msumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones.

K
'S
X
O
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I\

La aplicacién de cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara a lo
siguiente:

a) - los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de ejecucion
pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, el vigente pactado
en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento en el costo de los
Msumos;

b}).- Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los relativos o
indices que publica el Banco de México;

c)-Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de
mdirectos y utilidad originales durante todo el ejercicio del contrato;
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Contrato No : I3/FAISM-SACALUM-YUC-2012-010

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 1,832.00
M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD ¥ MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN

Municipio: SACALUM, YUCATAN. .
Localidad: SACALUM.

SECRETARIA

£
tpr €N

d).- La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucién que
acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

f o

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El MUNICIPIO” recibira los trabajos objeto del prqgégte
contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizay 5
acuerde a las especificaciones convenidas y demds estipulaciones del contrato. £ha

ICIPy,
Yo,

"RESHENTA
afu_'n?
2019-2015

el

é o
e

RR 353
H. fsumtamiento

Para ta] efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacion de los trabajos adjufamdt
el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El MUNICIPIO” verificara dentro de los
30 (treinta) dias habiles siguientes que los trabajos estén debidamente concluidos. La recepeion
de los trabajos se llevara a cabo dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha en
que se haya verificado su terminacién, levantando el acta de entrega recepcion correspondiente.
Al término de dicho plazo sin que “El MUNICIPIO” haya recibido los trabajos, estos se tendran
por recibidos.

=/

ey,

Independientemente de lo anterior, “El MUNICIPIG” efectuarz recepciones parciales de
trabajos en los casos gue a continuacién se detailan, siempre y cuando se satisfagan los
requisitos que se sefialan:

a).- Cuandoe “El MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos v a juicio de “El MUNICIPIO®
existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de wutilizarse, podra
efectuarse su recepcion; en estos casos se levantarad el acta de entrega recepcién parcial
correspondiente.

Elder . 20000, =

¢).- Cuando de comun acuerdo “El MUNICIPIO” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma
que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El MUNICIPIO™ rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta,
la recepcion parcial quedara a juicio de “El MUNICIPIO” quien liquidar el importe de los
trabajos que decida recibir.

e)- Cuando una autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estard a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a2 recibir los
trabajos dentro de los 30 (treinta) dias habiles contados a partir de la fecha de verificacién que
de su terminacién haga “El MUNICIPIO”, levantando el acta de entrega recepcidn respectiva
formulande la estimacion correspondiente.

S1 al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior
existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El MUNICIPIO” y & cargo
de “E] Contratista”, el importe del coste de las mismas se deducira de las cantidades pendientes
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Contrato No: I13/FAISM-SACALUM-YUC-2012-010

Nombre de la obra: RECONSTRUGCION Y PAVIMENTACION DE 1,832.00
M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN

Municipio: SACALUM, YUCATAN,
Localidad: SACALUM.

de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las
garantias otorgadas por “El Contratista™.

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El MUNICIPIO”, a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos ob_leto
del Ppresente contrato 'y dar a “El Contratlsta por escnto las msmlccmnes que

los materiales que vayan a usarse en la ejecucién de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en
los lugares de adquisicién o fabricacién.

Ly
Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los ;‘\
trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucidn, a un 9
representante, quien deberd conocer el provecto, las normas y las especificaciones y estar by
facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro by
del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen \\l
y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su :
intervencidn en los trabajos, debera ser aceptado por “El MUNICIPIO”, quien calificara si X
reune los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la bitacora correspondiente \
asi como la firma de dicho representante. \é
~

En cualquer momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El MUNICIPIO” podra €
solictiar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra N\
persona que retna los requisitos sefialados. '

Décima segunda.- Relacienes de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como
empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato,
sera el unmico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demss
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o
en contra de “El MUNICIPIO” en relacion con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar

a “El MUNICIPIO” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este
concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista®.- “El Contratista” serad el (nico
responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo
estipulado en el contrato y sus anexos o conforme 2 las érdenes de “El MUNICIPIO” dadas por
escrito, éste ordenara su reparacién o reposicién inmediata, con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista™ sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El MUNICIPIO”, si lo estima necesario,
podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos confratados en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la

terminacion de los trabajos objeto de este contrato.
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Contrato No : 13/FAISM-SACALUM-YUC-2012-010
Nombre de la obra: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 1,832.00

M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN

Municipio: SACALUM, YUCATAN.
Localidad: SACALUM.

responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materiz de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via piblica y
a las disposiciones, que con base en aguellos, haya establecido “El MUNICIPIO™ para la
ejecucion de sus trabajos. \c-‘“‘ﬁ-&
SEE
“El Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El MUNICEP@S‘“E
terceras personas con motive de la ¢jecucidn de los trabajos, por no ajustarse a lo esu;:u%&%
el contrato, por mobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El MUNICIPIO™ 3 =

viplacion a las leyves y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los trimites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucién de
los wabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El MUNICIPIO” tendra la
facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista”
de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El MUNICIPIG” comparard semanalmente el
avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacién resulta que el avance es
menor que lo que debi6 realizarse, “E} MUNICIPIO™ sancionara a “El Contratista” en los
siguientes térmmos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero
de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto
mensualmente se haré la retencidn o devolucién que corresponda a fin de que la retencién total
sea 1z procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” estd en situacién
de atraso, la cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista™;

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicaré, para el caso de que “El Contratista™ no
concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa multiplicada por el nimero
de dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada hasta el momento en que los
trabajos queden conchiidos y recibidos a satisfaccidén de “El MUNICIPIO™,

Para determinar la aphcacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El
MUNICIPIO”, no sea imputable a “E} Contratista”.
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Contrato No - I3FAISM-SACALUM-YUC-20-12-010

Nombre de la obra;: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 1,832.00
M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN

Municipio: SACALUM, YUCATAN.
Localidad: SACALUM.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El
MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato ¢ la rescisidn del mismo.

En caso de que “El MUNICIPIO” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El Contratista”
una sancién consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El
MUNICIPIO”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su
Reglamento en vigor.

Las cantidades que resultcn de la aplicacion de las penas convenci0nales que se impongan a “El

ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplis
del contrato v 1a terminacidn de las obras objeto de este contrato.

o,
Décima Quinta.- Suspension de los trabajos.- “El MUNICIPIO”, dando aviso por escrito a ﬂ
Contratsta” con diez dias habiles de anticipacién, tiene la facultad de suspender total o
parctalmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas
Jjustificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del contrato,
reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustindose las partes a
lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a
los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en gue el contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El MUNICIPIO” sea
el que determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la
cldusula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

b
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En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Confratista” a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El
MUNICIPIO” asi como la contravencion a las disposiciones, lineamientos bases,
procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos del
Estado de Yucatin y su Reglamento en vigor, “El MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescisiéon conforme al
procedimiento que se sefiala en la cldusula décima séptima.

Si “El MUNICIPIO” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de la
garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El MUNICIPIO” considers que “El
Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescisién, lo comunicara a “El Contratista”
por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga al respecto o que
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AT Contrato No : 13/FAISM-SACALUM-YUC-2012-010

Nombre de 1a obra: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 1,832.00
M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM

oy YUCATAN
R Municipio: SACALUM, YUCATAN.
dcay Localidad: SACALUM.

a su derecho convenga. Si transcwrrido el plazo, “El Contratista” no manifiesta nada en su
defensa o s1 después de analizar las razones aducidas por éste “El MUNICIPIO™ estima que las
mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en los
dos ltimes parrafos de la cladusula décima sexta, lo que comunicara a “El Contratista” dentro

de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el eseriy d,g
) & P
contestacion. ST
)
f ‘- P :-‘]'j:f’

Cuando se dé por terminado antlc1pada.mente el confrato o “El MUNICIPIO” detétiy
suspensién de la obra o la rescisién del contrato por causas no imputables a “El Comrat:sta”
pagara a éste la parte de la obra gjecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados v se relacionen directamente con el contrato,
previo estudio que haga “El MUNICIPIO” de Iz justificacion de dichos gastos, segin convenio
que se celebre entre las partes.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El MUNICIPIO” sea necesario

Ilevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyectoe, en el catdlogo lS-_-_
de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma: ;’
.

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios: %
a}.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a \\>1
los trabajos que se trate, “El MUNICIPIO” estara facultado para ordenar a “El Contratista™ X
su gjecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. -3
b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El v
MUNICIPIO” considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos g
contenidos en los analisis de los precios va establecidos en el contrato, procedera a &:'«
determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratista y éste estara obligado a

ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢).- 81 no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a) y b), “El MUNICIPIO” aplicara los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno y otro
caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- 81 no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a), b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El MUNICIPIO” y dentro del
plazo que éste sefiale, someterd a consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados
de sus respectivos analisis en la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, deberd
aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinaci6n de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El MUNICIPIO” lo conducente en un plazo
no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a
los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

f\}
s
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Contrato No: I3/FAISM-SACALUM-YUC-2¢12-010

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 1,832.00
M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN

Municipio: SACALUM, YUCATAN.

Locahidad: SACALLM.

¢).- En el caso de que “El Contratista” nno presente oportunamente la propuesta de precios a
que se refiere el inciso d} o bien, no Hleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “El MUNICIPIO” podra ordenarle la gjecuciéon de los trabajos extraordinarios,
aplicandoles precios unitarios analizados por observacion directa, en los términos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas v Servicios Conexos del Estado de\;¥ﬁce_pt_ég}
y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el prog

constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos. g @&Uﬁ
NS
7

E - g G
En este caso, la organizacién y direccidn de los trabajos, ast como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo
de “El Contratista”.

PR

Ademas, con el fin de que “El MUNICIPIO” pueda verificar que las obras se realicen en

forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la l_sl-
aprobacion de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos. .
<
En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando v justificando :
mensualmente los costos directos ante el representante de “El MUNICIPIO” para formular )
los documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato. \\
En todos estos casos “El MUNICIPIQ” dara a “El Contratista” la orden de trabajo =
correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios
quedaran mcorporados al presente contrato para todos sus efectos. -
. . - - . - - ~
2 - Trabajos extraordinarios por administracidn directa: U

S1 “El MUNICIPIO” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podré realizarlos en
forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:
81 “El MUNICIPIO” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1 y 2
de esta cliusula, podra encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras

personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios adicionales.-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor
o cuande por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista™ le fuere tmposible a
este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que
considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitad.  “El
MUNICIPIO” resolverd en un plazo no mayor de 30 (ireinta) dias naturales sobre la
Justificacién o procedencia de la prorroga v, en su caso, concederd la que haya
solicitado “El Contratista” o la que “El MUNICIPIO” estime conveniente y se hardn
conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.
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Contrato No: IRFAISM-SACALUM-YUC-2012-G10

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 1,832.00

M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN

Municipio: SACALUM, YUCATAN.
Localidad: SACALUM.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una
prorroga pero sera optativo para “E] MUNICIPIO” el concederla o negarla. En caso de
concederla, “El MUNICIPIO” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las
sanciones a que haya lugar v, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el
cumplimiento del contrato ordendndole que adopte las medidas necesarias a fin de que
los trabajos queden concluidos oportunarente o bien procedera a rescindir el contrato.

\‘ Oy,

En cualquier caso de amplhiacién de plazo, este no podra ser mavor al 25 % -’_'
cinco por ciento) del plazo ongmalmente pactado en el programa de ejecucmifigs @‘@’g
trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este ofaf; A

<5y ﬁ@'ﬁ

_f

b).-Convenio adicional de ampliacion de monte: Bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas “El MUNICIPIO” podra modificar los contratos bajo 1a base de
precios unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebasen el 25 %
(veinte v cinco por ciento) del monto pactado en el contrato vy no implique variaciones
substanciales al proyecto original.

S1 las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se deberd celebrar, por una sola
vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo
que deberd ser autorizado bajo la responsabilidad “El MUNICIPIO” Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original.

Vigésima.- Subcontratacion.- “E] Contratista” no podra realizar la obra a través de otro. Sin
embargo, para los efectos del contrato se entendera por subcontratacién el acto por el cual “El
Contratista” encomienda a otra persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera
materiales o equipos que mchiyan su instalacién en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del
parrafo anterior, deberd comunicarlo previamente por escrito a “El MUNICIPIO”, el cual
resolvera si acepta o rechaza la subcontratacién.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El Contratista”

a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno
de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los dereches de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le
expida “El MUNICIPIO”, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de “El MUNICIPIO”. .

Vigésima segunda.- Jurisdiccidn.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a g
Jusisdiccién de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por

cualquier otra causa.
/}\/ﬁ
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Contrato No : I3/FAISM-SACAL UM-YUC-2012-010

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 4,832.00

M2 DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN

Municipio: SACALUM, YUCATAN.
Localidad: SACALUM.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obras Pablicas
y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que
resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatan.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara ser mexicane y conviene, aun
cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto
a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la
pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho dertvado de este contrato.
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Contrato No : I3/FAISM-SACALUM-YUC-2012-010

Nombre de la obra: RECONSTRUGCION ¥ PAVIMENTACION DE 1,832.00

M2 DE CALLES VARIAS EN LA L OCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN

Municipio: SACALUM, YUCATAN.
Localidad: SACALUM.

El presente contrato se firma en la localidad de Sacalum, Yucatan en fecha 10 de Diciembre de
2012.
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POR “EL CONTRATISTA”™
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