Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No.  CI-FISM-R33-VALL-014,/2013

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE AREA DE ESPERA, TECHO PARA AREA
DE AMBULANCIA EN EL CENTRO DE SALUD Y BARDA
PERIMETRAL EN CENOTE DE LA LOCALIDAD DE YALCOBA,
MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de VALLADOLID, Yucatén, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente
para el ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal C. ROGER
DAVID ALCOCER GARCIA y el Secretario Municipal, C. JOSE LUIS ALCOCER ROSADO cargos que por ser
plblicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la
otra parte: JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, al que se denominara “El Contratista”, representado
(@) por el LIC. JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER en su cardcter de PROPIETARIO de conformidad
con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones

1.- El “Municipio” declara que:

Suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento,
todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la

1.1. Al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde:
eficaz prestacion de los servicios publicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- Ramo 33 1
b).- Fondo De Infraestructura Social Municipal 2013

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de VALLADOLID

sito en la Calle 40 x 41 No. 200 Col. Centro de este Municipio.

1.4 .- El procedimiento del presente contrato se realiz6 a través de:

I.- ADJUDICACION POR INVITACION con fundamento en el articulo 164 de la Ley de Gobierno
de los municipios de Estados de Yucatén y de conformidad con los articulos 45, 46 y 47 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

[ [/

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:
WUNTAY,

W DOy e’?
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2.1.- Acredita su existencia como Persona Fisica con su credencial de elector N° 1013066359211 .
expendida por el Instituto Federal Electoral, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las g%
facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna. .

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “FEAA790830ID7",

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el ndmero 215 de la calle 33 X 60 Y 62,YALLADOLD, .
FRACCIONAMIENTO FLAMBOYANES, VALLADOLID, YUCATAN;

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econdémicas y dispone de
la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a la obra
objeto de este contrato.
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2.5 Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion de
obras publicas, asi como las normas de construccién vigentes; el proyecto ejecutivo; las
especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el
catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7 -Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los
supuestos previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
51 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la
declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la
Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bhitdcora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de
Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segin
corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucién de la obra, durante las auditorias
que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integral de este contrato.

Esta bitacora seréd abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los
trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir
instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consuitas requeridas
se efectlien en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;
b).- Deberd de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra
para la supervision de la obra; :

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originates, y

d).- El contenido de cada nota deberd precisar, segin las circunstancias de cada caso: namero,
clasificacién, fecha, descripcién del asunto, causa, solucién, prevencidn, consecuencia economica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se
contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar
para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y
presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en: CONSTRUCCION DE
AREA DE ESPERA, TECHO PARA AREA DE AMBULANCIA EN EL CENTRO DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL
EN CENOTE DE LA LOCALIDAD DE YALCOBA, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN.
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No. CI-FISM-R33-VALL-014/2013

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE AREA DE ESPERA, TECHO PARA AREA
DE AMBULANCIA EN EL CENTRO DE SALUD Y BARDA
PERIMETRAL EN CENOTE DE LA LOCALIDAD DE YALCOBA,
MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad
de $ 201,996.39 (SON: DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.)
mas la cantidad de $ 32,319.42 (SON: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 42/100
M.N.) Que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 234,315.81
(SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 81/100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato serd de
45 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia
26 del mes de DICIEMBRE del afio 2013 y a concluirlas a mas tardar el dia 08 del mes de FEBRERO del
afio 2014 de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y
material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de
inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.-(NO APLICA) EI Municipio” otorgaré un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del
monto del contrato que corresponde al importe de $ — -L.V.A. incluido, para que “El Contratista” realice
en el sitio de los trabajos la construccién de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de maquinaria vy equipo de construccién e inicio de los trabajos asi como, para la compra y
produccién de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente
y demas insumos.

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en
la Gltima estimacién. En caso de que al termino del gjercicio presupuestal no se haya amortizado el
anticipo en su totalidad el saldo correspondiente debera ser devuelto por “El Contratista” a la Tesoreriag
del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado
del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre del
ejercicio presupuestal se haré efectiva la fianza que “El Contratista” debera presentar para garantizar la
correcta inversion del anticipo y su total amortizacion o la devolucién del mismo, en su caso.

3.

En los casos de suspension definitiva de los trabajos y de rescisién de contrato, se procedera conforme
al parrafo anterior.

AT

“El municipio” cubrird a “el contratista” el anticipo en los términos establecidos en esta clausula y de
acuerdo a las bases de licitacién, por lo que “el contratista”, debera de iniciar los trabajos en la fecha
senalada en la clausula TERCERA de este contrato.

— A
[/

Q/

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de los
trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes,
en las fechas que “El Municipio” determine, que se pagardn una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha OBRAg
en gue hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en PUBUCAS
la bitacora y en las propias estimaciones; para tal efecto: YALLADOLID, yye,
a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién acompafada

de la documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacion, ndmeros generadores,

notas de bitacora, reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio analisis

calculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias

habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de “El Municipio”, para realizar la revisio
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DE AMBULANCIA EN EL CENTRO DE SALUD Y BARDA
PERIMETRAL EN CENOTE DE LA LOCALIDAD DE YALCOBA,
MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN.

autorizacion total de las estimaciones, contard con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes,
transcurrido dicho plazo, la estimacion se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aungue hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que
“El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados
0 por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles,
a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por esctito la reclamacion. Si
transcurrido este plazo “El Contratista” no efectla reclamacion alguna, se considerara que la estimacion
queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El
Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar

las cantidades pagadas en exceso mds los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacién como si se tratara del supuesto de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y
se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EI Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El
Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El
Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una péliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento)
del importe total del contrato otorgada por institucion afianzadora debidamente autorizada y
comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdliza en donde la institucion
afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere |a fianza, o exista espera, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera; :

¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la
Ley Federal de Fianzas en vigor. ‘

Esta garantia subsistird para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha
de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion, para
responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos senalados en este contrato y
en la legislacién aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacion por escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo. (NO APLICA) La segunda para garantizar la correcta aplicacion
del anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacion de la adjudicacion del contrato o fallo, debera presentar a “El Municipio” la
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Nombre de laObra CONSTRUCCION DE AREA DE ESPERA, TECHO PARA AREA
DE AMBULANCIA EN EL CENTRO DE SALUD Y BARDA
PERIMETRAL EN CENOTE DE LA LOCALIDAD DE YALCOBA,
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fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por institucion afianzadora debidamente
autorizada y comprobada sclvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistird hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo c¢aso, “El Municipio”
lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos (NO APLICA).-

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibiré los trabajos objeto del presente contrato
hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificard por escrito a “El Municipio” la conclusidn de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);l Municipio” verificara dentro de cinco
dias habiles siguientes, la conclusién de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la
verificacidn, en un plazo de diez dias habiles, “El Municipio” procedera a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran
por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuard recepciones parciales de trabajos en los
¢asos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefalan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se
cubrird a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “EI Municipio” existan trabajos
terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en
estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

¢).- Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcion
parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por
la resolucion judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los trabajos
dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion gue de su terminacion
haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacion
correspondiente. '

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el
importe del costo de las mismas se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El
Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para
tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del ente
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contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones gue estime pertinentes relacionadas con
su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El
Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los
materiales que vayan a usarse en la gjecucién de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares
de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el
lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucidn, a un representante, quien debera
acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar,
conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto
del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las
estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta
de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos, deberd ser aceptado por “El
Municipio”, quien calificara si redine los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la
bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el cambio
de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que redna los requisitos
senalados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como
empresario y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el
(nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas
las reclamaciones cue sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en
relacién con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que
éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Gnico responsable de la
ejecucidn de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato
y sus anexos o conforme a las drdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion
o reposicién inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su
cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El
Municinio” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratedos en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
senalado para la terminacidn de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago 2iguno por ellos. ;

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las
disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus
trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacién a las leyes y
reglamenrtcs aplicables.
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VALLADOLID, YUCATAN
CI-FISM-R33-VALL-014/2013

CONSTRUCCION DE AREA DE ESPERA, TECHO PARA AREA
DE AMBULANCIA EN EL CENTRO DE SALUD Y BARDA
PERIMETRAL EN CENOTE DE LA LOCALIDAD DE YALCOBA,
MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN.

Municipio de
Contrato No.
Nombre de la Obra

“El Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones gue se requieran para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad de
verificar si las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al
programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse,
“El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el ndmero de meses
transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente
se haré la retension o devolucion que corresponda a fin de que la retencidn total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al ditimo mes “El Contratista” esta en situacion de
atraso, ia cantidad retenida se aplicard como, pena cohvencional por el retraso en el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

b).- Ademas de la sancion del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefalada en el programa vigente, una pena convencional consistente
en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en
la fecha de terminacion sefialada en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos
desde |a fecha de terminacién programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibides a satisfaccién de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no
sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El
Municipio” padré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El Contratista” una sancion
consistente en Ln porcentaje del valor del contrato que podré ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el
monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades gue resulten de la aplicacion de las penas convencionales gue se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garanUzar el cumplimiento del
contrato y la terminacion de las obras objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista”
con diez dias hahiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras
contratadas en cualquier estado en gue se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin
que ello implique la terminacion definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que
motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo
estahlecidn en la cldusula décima sexta vy se harén los ajustes o reintegros correspondientes a los
anticinos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN

Contrato No. CI-FISM-R33-VALL-014/2013

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE AREA DE ESPERA, TECHO PARA AREA
DE AMBULANCIA EN EL CENTRO DE SALUD Y BARDA
PERIMETRAL EN CENOTE DE LA LOCALIDAD DE YALCOBA,
MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podré ser rescindido en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que
cuando “El Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisioén operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en la cldusula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que
se estioulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la
contravencién a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la
Ley de Obra Pblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio”
podra cptar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar |a rescision
conforme 2l procedimiento que se sefiala en la cldusula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de danos y
perjuicios una pera convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha
incurrido an slgunas de las causas de rescision, le comunicaré a “El Contratista” el incumplimiento por
escrito a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho
convenga v aportz las pruebas que estime pertinentes. Transcurride dicho plazo, se resolvera
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la resolucién debera dictarse dentro
de los quince dias habiles siguientes al plazo sefalado anteriormente, debera estar fundada y motivada,
y a su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccion electrénica, que para el
efecto se haya previsto.

Cuando se datermine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a

“El Municinic” éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
estén dehidamentz comprobados vy relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescisidn del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion
respectiva, “El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes, a la fecha de la notificacion de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. Er &l finiquito deberd considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se
encuzniren airasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equinos, que en su caso hayan sido entregados.

Una ver notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescision del
contrato procederd dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y
obras ejecutadas, lavantdndose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados
a parir de la notificacién de la resolucién que determine la rescision del contrato, toda la
documantacion aue se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Décima octeva.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a
cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catélogo de conceptos ni
en el programa, se procederd de la siguiente forma:

1.- Trabaice extraordinarios con base en precios unitarios:
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No.  CI-FISM-R33-VALL-014/2013

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE AREA DE ESPERA, TECHO PARA AREA
DE AMBULANCIA EN EL CENTRO DE SALUD Y BARDA
PERIMETRAL EN CENOTE DE LA LOCALIDAD DE YALCOBA,
MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga
a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis
de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de
“El Contratista y éste estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y
b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto,
para calcular l0s nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular
los precios dal tabulador.  En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos
conforme 108 nuUAVOS precios.

d).- Si no fuera nosible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a),
b)y ¢), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefale, sometera a
consiceranian los 1uavos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis en la inteligencia
de que. nara la fijacidn de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la
determinacian de los precios unitarios establecidos en el contrato, dehiendo resolver “El Municipio” lo
conducenta en un nlazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo
respectc a los orecics unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En €l ceso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicién de precios a que se
refiers el inciso d) o hien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El
Municipio” podra crdenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios
analizados por observacién directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Conaexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes
sobre = procedimianto constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion
eficiantz v correcta 4= la obra y los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de “El Contratista”.

Ademds, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y
acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacion de aquel los planos y
programas de ejecucion respectivos. .

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, deberd ir comprobando y justificando mensualmente
los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que
se refiere |2 cldusula sexta de este contrato.

En todeos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal
evento, loc concantos v sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente
contrato para todos sus efectos.

2.- Trabaios axtraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los

procedimientos a que se refiere el apartado 1, podré realizarlos en forma directa.
3.- Trahajos sxtreordinarios por tercera persona:
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Si “El Municipio” nc opta por ninguna de las soluciones sefialadas en 10s apartados 1 y 2 de esta
clausula, podré encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras persenas, conforme
a las disposiciones legales relativas.

Décirna novena.- Convenios Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por
cualguiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa,
solicitard ~portunemente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en
que apoye su solicitud. “El Municipic” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales
sobre |z fustificacion o procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado "El
Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al
programa carrespondientes,

Si se presentasen c2usas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados,
que fueran imputahles a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero sera optativo
para “Ei Municipin” el concederla o negarla. Encaso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a
imponer a “F| Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El
Contratista” el cumplimiento del contrato ordendndole que adopte las medidas necesarias a fin de que
los trabzjos queden conciuidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualguier caso de ampliacion de plazo, este no podré ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del
plazo oricinaimente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por
las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicioral de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razonas fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la
base e nrecics unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando
sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del
plazo criginalments pactado ni implique variacion substancial al proyecto original ni se celebren para
eludir esta ley

Si las madificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celenrar nenvenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios
serar autorzados hajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo
algunc, afectar las condiciones que se refieran a la naturalezay caracteristicas esenciales del objeto del
contrato original ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

Vigésima - Subcontratacion.- “El Contratista” no podré realizar la obra por otro. Sin embargo, para los
efecios del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a
otra nersona ia realizacién de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales 0 equipos que
incluvar su instalacion en los trabajos objeto del contrato. ‘

Cuardo “F' Oonteatista oretenda utilizar los servicios de otra empresa en l0s términos del parrafo
anterior. Jab «emunicarle previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta.o
rech=z § rtratacion.

En todn maso de suboontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El Contratista” a quien
se cubrii ol ‘mporie de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los
derechos de cntratista”.
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Municipio de  VALLADOLID, YUCATAN
Contrato No.  CI-FISM-R33-VALL-014/2013

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE AREA DE ESPERA, TECHO PARA AREA
DE AMBULANCIA EN EL CENTRO DE SALUD Y BARDA
PERIMETRAL EN CENOTE DE LA LOCALIDAD DE YALCOBA,
MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN.

Vigésima primera.- Cesion de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer
sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con
la aprobacién expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los
Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésimsa “zroera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regird por la Ley de Obra Piblica y Servicios
Conexns del Estado de Yucatén, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del
Cédigo Civil del Estado de Yucatén, todos ellos vigentes.

Vigésima cuartz - Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando
llegare 2 ~& ¢ de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato
se reficrs v a no invasar la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio
de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presents contrato se firmaen la Localidad de VALLADOLID municipio del mismo nombre, Estado
de Yucatan el dia 24 del mesAe DICIEMBRE del afio 2013.

por “El Municipio” o
Iz

\cocer Garcia C. José/ Luis Alcocer Rosado
Municipal Secretdrio del H. Ayuntamiento

por “El Contratista”
JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER

Lic. José Alberto Fernandez Alcocer
Propietario

por “Los Testigos” .
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Arq. Isaias Rosado Castro
Jefe de Proyectos y Presupuestos

Arg. Migugl Angel/Rodriguez Rivero
Jefe Dal Departamento De Obras Piblicas
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