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Municipio de  Mani

Conirato No.  R33-FISM-MANI-YUC-01/2013

Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas ¢. 30x25y27,

30x27y29; 35x24y22; 24x33y35.
Localdad Mani

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado gue celebran por una parte el
Municipio de Mani, Yucatan, a través de su Ayuntamiento come autoridad competente para el ejercicio del
Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal C.Santos Roman Dzul Beh y &l
Secretario Municipal C. Carlos Castillo y Ocampo cargos que por ser pblices no es necesario acreditar, a

guienes en jo sucesivo se les denominara *El Municipio” y por Ia otra parte: Ing. Bernardo Mex Cocom al que
se denominara “E) Contratista”, representado (a) por Ing. Bernardo Mex C

ocom en su caracter de
administrador unico de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: :

Declaraciones

1- & “Municipio” declara que:

1.1.-Al Presidente Municipal, como drgano e}eculiv;ro y politico del Ayuntamiento, Je comesponde: Suscribir
conjuntamente con el Secretaric Municipal y @ nombre y por acuerde del Ayuntamiento, todos los actos y

contratos necesarios para el desempefio de los riegocios administrativos y la eficaz prestacion de los servicios
pliblicos.

1.2.- Que ¢l costo total de los trabajos seré financiade con recursos provenientes de:

a) - Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal,

b).-
ez =
1.3.- Tiene su domicilio para efecios de-esie conirato en el Palacio Municipal de este Municipic. Liow =
' ’ BAS 20D
1.4.- £l procedimiento del presente contrato se realizo a través de. : 0y = o>
invitacion a cuando menos tres personas DERZ
3 A

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

H. 1
TE

a).- Designar los fugares en que se deberan ejecutar fas obras cbjefo de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2. “El Contratista” declara que;

2 1.- Acredita su existencia con el Acta de Nacimiento No. @R de fecha TR de__ e
de @B de! libro No. @de nacimiento correspondiente al afio de Wiillfde la oficina del s(

registro civil de la focalidad de (NS, Q. dichz copia fue expedida el dia
W o1 el Oficial de Registro Civil.

PRESIDENTE MUNICIPAL.
2012-2815
WiANE, YUCAT .

municipio de (IR
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2.- Que su registro federal de contribuyentes es i NN

2.3.- Tiene su domiciiio en la calleinumero CNIENEI. de 12 localidad d
Estado de

T
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Municipic de  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-01/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas ¢. 30x25y27,
30x27y29; 35x24y22; 24x33y35.
Localidad Mani

2.4 - Tiene capacidad juridica para contratar, relne las condiciones técnicas y econdmicas y dispone de la
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los frabajos relativos a la obra objeto de

este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion de obras
publicas, asi como las normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra,
el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el cataiogo de concepios en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las
partes, forman parte integral de este contraio;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los
factores gue intervienen en su ejecucion;

27.-Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los
supuestos previstos en los articulos: 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de fa
declaracion de “El Contratista” para que formen parte mtegral del mismo. -

3.- Ambas partes declaran: - .
O= _.
3.1.- Se obligan en los trminos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la ley EE m%
o .. . o e H=
de Obra Piblica v Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamente en vigor, > 3;8 Eé
AR O -
3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligact ‘} ; %ggi—
concertados en este contrato y serd el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del 1. '«;5‘*‘%
=¥

Congreso.de! Estado y/o & la Secretaria de ta Contraloria General del Estado, segun corresponda, verificar los
avances y modificaciones de la ejecucion de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo
por el cual dicha bitacora forma parte integral de este contraio. .

Esta bitacora sera abierta conjuntamente por "E! Municipio” y “El Contratista® previo al inicio de jos trabajos
objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar ylo recibir instruccionss y
debiendo permanecer en la residencia de 1a obra, a fin de que las consuitas requeridas se efectien en el sitio

de los trabajos, debiéndose observar o siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar con un original para "El Municipic™ y dos copias, una para "El Contratista” y otra para l&-. AYUNTAMIENTO

supervision de la obra; HES%%E,?'?T ; “;‘g’,:i!'ic”’“i

MANI, YUCATAN.

fa

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

¢).- El contenido de cada nota deberé precisar, segtn las circunstancias de cada caso: numefo, clasificacion,
fecha, descripcion del-asunta, gausa, solucion, prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si iaf :

‘%
hubiere, y fecha geatencion, a i comg la referencia, en su ¢aso, a la nota que se contesta. gm R
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Municipio de  Mani
Conirato No. R33-FISM-MANI-YUC-01/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas c. 30x25y27,
30x27y29; 35x24y22; 24x33y35.
Localidad Mani

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para
“El Municipio®, hasta su total terminacion, de conformidad con Jas normas de construccion, especificaciones
de obra, proyecto, catalogo de conceptos de trabaje, precios unitarios, programa y presupuesto gue forman
parte integrante de este contrato, una cbra consistente en; Reconstruccion de calles pavimentadas c.

30x25y27; 30x27y29; 35x24y22; 24x33y35.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de
$810,303.82 (son seiscientos diez mil trescientos tres pesos 82/100 } mas la cantidad de $97,648.61 {son
noventa y siete mil seiscientos cuarenta y ocho pesas 61/100) que corresponde al importe del impuesto al
vator agregado y hacen un total de § 707,952.43 {son setecientos siete mil novecientos cincuenta y dos

pesos 43/100)

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plaza de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera de 60 dias
naturales por lo que “El Contratista’ se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia 25 de marzo
de 2013 y a concluirlas a mas tardar el diz 23 de mayo de 2013 de conformidad con el programa de cbra que

forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de fa obra.- "El Municipio" se obliga a tener la disponibilidad legal y
material dei lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a Ia fecha de inicio
de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

NTO
iPAL
b}

TAN

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara un 30.00 % (treinta por ciento) del costo global presupu@o L ta N;_’
en el presente contrato para que "El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion W 58T 5
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso,- €l traslado de maquinaria y equipo U E%“%

construccién asi como el inicio de los trabajos, la compra de materiales de construccion, la adguisicién de
equipo permanentemente en su caso y demas insumos. :

la amortizacion de este anticipo deberé efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de {as
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el fattante por amortizar en la,
Gltima estimacion. En caso de que al termino del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en
su totalidad el saide correspondiente debera ser devuelto por "El Contratista” a la Tesoreria del Municipio
mediante cheque certificado o de caja, en la intefigencia de que si el saido no amortizado del anticipo no es
devuelto dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara
efectiva la fianza que "El Contratista” debera presentar para garantizar la correcta inversion del anticipo ¥ su
total amortizacion o la devolucion del mismo, en su caso.

Sexta,- Forma de pago.- "El Contratista” recibira de "El Municipic” ios pagos, por la ejecucion de los trabajos
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente confrato, por las cantidades que resulten de aplicar 10s ..
precios unitarios a lag.cantidades de trabajo efectivamente ejeciitad

as.
s (e
. - - e B ; A
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Municipio de  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-01/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas ¢. 30x25y27,
30x27y29, 35x24y22; 24x33y35.
Localidad Mani

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una pericdicidad no mayor de un mes, en las
. fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra de *E! Municipio”, fecha que se hara constar en la bithcora y en las

propias estimaciones; para tal efecto:

a) - *El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de "El Municipio” la estimacion acompafiada de la
documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacion, nimeros generadores, notas de
biticora, reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio andlisis catculo e
integracion de los importes correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias habiles siguientes a la
fecha de corte: la residencia de obra de “El Municipic®, para realizar Ja revision y autorizacidn total de las
estimaciones, contara con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la

estimacion se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias téenicas o numéricas, que no puedan ser autcrizadas dentro de
diche plazo, éstas se resclveran e incorporaran en la siguiente estimacion. _

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que “El
Municipic” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos fatantes o mal gjecutados o por
pagos indebidos.

Si *El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, fendré un plazo de 10 (diez) dias habiles, a
partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacion.  Si
transcurrido este plazo “El Confratista” no efectla reclamacion alguna, se considerara que Ja estimacion
queda definitivamente aceptada por "El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamagcion. .

c).- El lugar de pago s2ra en las instalaciones de la Tesorerfa de este Ayuntamiento. En casc de que “El
Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar

las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a 9§ =
la establecida por el Codigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para elpage . diz® =
de creditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre |as canfidades pagadas en exceso y se corfiputg%g: e §§ %é
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidad "é a - =32 'c_u—
disposicion de *El Municipio”. h 2=

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a *El
Municipio”, dentro de fos quince dias naturales siguientes contados a partir de !a fecha en que *El Contratista”
hubiese recibido la adjudicacién, una poliza de fianza por el valor de! 10 % (diez por ciento) del importe total
del contrato otorgada por institucién afianzadora debidamente autorizada y comprobada selvencia, & favor de

*El Municipio”

Fi contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la poliza en donde la institucion afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que Ia fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista esp igencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dichf“

profroga o espers; ks 0
sl ',‘ i o
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Municipio de  Mani
Confrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-01/2013
Nombre de la Obra  Recenstruccion de calies pavimentadas ¢. 30x25y27,
30x27y29; 35x24y22; 24x33y35.
tocalidad Mani

¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los irabajos materia del contrato;

d).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente Io preceptuado en ios articuios 95 y 118 de la Ley
Federal de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses coniados a partir de la fecha de la
entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el'acta de entrega recepcion, para responder de los .
defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier cira responsabiiidad en que
hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y
solo podré ser cancelada con autorizacion por escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “Ei Contratista”
dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma de! contrato, debera presentar a "El
Municipio” la fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por institucion afianzadora
debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de "El Municipic”. :

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo caso, "El Municipio® fo
notificara por escrito a |a institucion aflanzadora para su cancelacion,

Novena.- Ajuste costos.- Las parles acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos atn no
ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que
sera promovida por "El Municipio”, & solicitud escrita de “E! Cqntratista” la que se deberd acompaiiar de.la

documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha

de publicacién de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; "El Municipio”, dento O = Z
de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sabre la procedencia de fa peticion. ;—59—,_; wE
St = E oL
e
El ajuste de cosios se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos: - %%g‘i g;_ o
- ot DERT
| - La revision de cada uno de tos precios pactados en el contrato para obtener el ajuste; =z =
I T
li.- La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen al mencs el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente
contrato; ' ’
It - En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacidn de
costos de los mismaos.,
La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:
a) - Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los ¢ostos de los insumos, respecto de
los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la
reprogramacion que se hubiere convenido.
Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
o, QR 4,

pendientes de g

%t’.a % 3
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Municipio de  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-01/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas ¢. 30x25y27;
30x27y29; 35x24y22; 24x33y35.
Localidad Mani

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la def acio de
presentacion y aperiura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calcuiados con base en el indice
Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando fos indices que requiera “El contratista y "El Municipio”, no se encuentren dentro de Ia publicados por
el Banco de México; “E} Municipio” procedera a calcularios conforme a los precios que investigue, utilizando ™

los lineamientos y metodologia que expida la muliicitada;

¢).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacién de los trabajos. El-.
ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad

originales durante todo el ejercicio del contrato;

d).-La formalizacion del ajuste de costo deberd efectuarse mediante oficio de resolucion que acterde &l
aumento o reduccion correspondiente. por lo que no se reguiers convenio alguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- "El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo & las

especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” nofificara por escrito a “EI Municipio” la conclusién de ios trabajos adjuntando
el finiquito de obra {concentrado ds estimaciones);l Municipic” verificargé denfro de cinco dias habiles
siguientes, la conclusién de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verifigacion, en un plazo de
diez dias habiles, “El Municipio” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta

correspondiente. Transcurido dicho plazo, sin que ocurra o anterior se tendrén por aceptados los trabajes, Oz
bajo la responsabilidad de "el Municipic”. . GE L
%«r‘ 251

Independieniemente de lo anteriar, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los % 505 i -‘zg-.é&"*;
que a continuacion se detaltan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan: . o8 222 2
o =

==

a).- Guando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrira a
*El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar ferminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “Ef Municipio® existan trabajos
terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos
casos se levaniara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

c)- Cuande de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contrafista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan

conforme io establecido en este contrato.

d).- Cuando “E! Municipio™ rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, ia recepcion
parcial quedara a juicio de "El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir

AYUNTE
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Municipio de  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-01/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas ¢. 30x25y27;
30x27y29; 35x24y22; 24x33y35.
Localidad Mani

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir {os frabajos dentro
de Ios_ 30 (treinta) habites contados a partir de la fecha de verificacion que de su terminacion haga "El
Municipio”, levantando el acta de entrega recepcidn respectiva formulando la estimacion correspondiente.

Si al recbirse. los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio™ y a cargo de “El Contratista”, el importe
del costo de las mismas se deduciré de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si -
estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por "El Contratista”, :

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para tal
sfecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar -
a "El Contratista”, por escrito, las instrucciones gue estime pertinentes relacionadas con su ejecucian, en la
forma convenida, asi como ias modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “"EI Municipio®, a través de sus representantes, realizar ia inspeccion de todos los materiales
que vayan a usarse en la ejecucion de los frabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion

o fabricacion. .

Por su parte, "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente 2 la iniciacion de los trabajos, en el lugar
de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un representante, quien debera acreditar cedula
profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las
normas v las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para
aceptar u objetar, dentro del plazo establegido anteriormente, las estimaciones de trabajo o fiquidaciones que
se formulen y en general para actuar 2 nombre y por cuenta de °El Contratista®. Previamente a s
intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si retne los requisitos
sefialados lo cual deberd quedar registrado en la bitdcora correspondiente asi como la firma de dicho

representante.

gz =z

. e . ap e 4 . . zZ md

En cuaiquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “Ef Municipic® podra solicitar el camblc}ds%‘ wE =
representante de "El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que retinz ios requﬁ%‘i 5 ZETE
sefalados. S Z RN
wne 2ERZ

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como ;ﬁé =

empresarnio y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentasen en st contra o en contra de “El Municipio™ en relacion con
los trabajos del contrato y se-obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto

obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- "E! Contratista” sera el unico responsable de Ia
ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y
sus anexos o conforme a las drdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o
reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que resulien necesarios, mismos que hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso "El Municipio”, si lowq

estima necesario ar la suspension total o parciaL‘de;igeraba}os contratados en tanto no se llev .
ey -
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Municipio de  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-01/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimeniadas ¢. 30x25y27;

30x27y29; 35x24y22; 24x33y35.
Localidad Mani

a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampiiar el plazo sefalado para la terminacion de los
trabajos ohjeto de este contrato. ‘ ‘

Si“El Contratista® realiza trabajos por mayor valor de! indicado, independientemente de la responsabilidad en
que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no fendrd derecho a reclamar pago alguno por elios.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via plblica y a las disposiciones, que con
base en aguellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“Bl Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio® o a terceras personas
con motivo de la ejecucion de ios trabajos, por no-ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las instrucciones dadas por escrito por "El Municipio” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

*El Contratista® deberé efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y oblener todos los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendr la facultad de verificar
si las cbras objeto de este contrato se estan ejecutando por "El Contratista” de acuerdo al programa aprobado
para io cual *El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debio realizarse, "E! Municipio” sancionaré a "El
Contratista” en los siguientes términos: .

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejscutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos

desde ia fecha en que se presente el atraso hasta la revisién, por lo tanto mensualmente se haréa ia retension Oz =

o devolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente,; . 5?—; wiE

: s SEL S

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo mes "El Contratista” esta en situacion de atig&gs: E% %;1;4-3

cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de ias obligaci g?;s%—;._”

cargo de “El Contratista”; =% =
If—*—‘

h).- Ademés de fa sancion del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los
trabajos en Ia Techa sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad
igual al 2/000 (dos al millar) def importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefialada en el programa muitiplicada por e! nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion
programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibides a satisfaccion de “El

Municipio™.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier ofra causa que, a juicio de “El Muricipio”, no sea imputable a
“El Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de ias penas convencionale_gsmé@a]adas anteriormente, "El Municipio”
podra optar entre exigir ljmiento del contrato o la rescisiéndebmizmo.
S
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En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicaré a “Ei Contratista™ una sancion
consistente en un porcentaje del valor del contrato que podré ser, a juicio de "El Municipio”, hasta por el
monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Piblica
y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista”
se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutades aplicando, si
hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacion de {as

obras objeto de este contrato. :

Décima Quinta.- Suspension de los trabajos.- "El Municipio™, dando aviso por escrito a "El Contratista’ con
diez dias habiles de anticipacion; tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en
cualquier estado en que se encuentren, por causas fustificadas o de interés general, sin que ello implique la
terminacion definitiva def contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente &l
contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en la clausula
décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes & los anticipos entregados asi como, en su
caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia. -

Décima sexta.- Rescisién del contrato. Las partes convienen en que el contrate podré ser rescindido en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El
Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, bastando para elio que se cumpla el procedimiento que se gstablece en ia clausula
décima séptima; en tanto que i es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la

autoridad judicial y obienga la declaracion correspondiente.

En caso de incumplimiento ¢ violacion por parte de "El Coniratiste” a cualquiera de las ohligaciones gue se

—~
estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la contravencion a r:;_‘_i .0?;1
las disposiciones, lineamientos bases,-procedimientos y requisiios establecidos en la Ley de Obra Publise &, 9_24“:%;‘25
‘Servicios Conexos de! Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “E! Municipio” podra optar entre eXigiag, == = N 2
cumplimiento del contrato y €l de las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimientdige; Z gg -
se sefiala en ta clausula décima séptima. sy 2%”%
I!-

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de ias garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision- Si “El Municipio® considera que "El Contratista” ha
incurrido en aigunas de las causas de rescision, le comunicara a “E! Contratista” el incumplimiento por escrito
a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren aportado; Ia resolucion deberd dictarse dentro de los quince dias
habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a
“E| Contratista” en su domicilio fiscal o en Iz direccion electronica, que para el efecto se haya previsto,

|
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Cuando se determine la suspensién de los trabajos ¢ se rescindz el contrafo por causas imputables a “El
Municipio” éste pagara los trabajos-ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y relacionados directamante con el contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion
respectiva, “El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que
se otorgue el finiquito que proceda; lo que deberé efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a
la fecha de la notificacion de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera considerarse ef costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren afrasados conforme &l
programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en Su casp hayan sido
entregados. . :

Una vez nofificada por “E! Municipio” la terminacion anticipada de los trabajos o fa rescision del confralo,
procederd dentro de un plazo de tres dias habiles, 2 la posesion y disposicidn de los bienes y obras
ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

"El Contratista” estara obligado a devolver a "El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la notificacion de la resolucion que determine la rescision def contrato, toda la documentacion que se
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesaric llevar a
cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en ef proyecto, en el catalogo de conceptos niene
programa, se procedera de |a siguiente forma: .

1.- Trabajos exiraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicabies a los trabajos gue

se trate, "El Municipio” estaré facultado para ordenar a "El Contatista” su ejecucion y éste se obliga a oz
realizarios conforme a dichos precios. Z5 &
m -_— ‘_-
' ' ' SER0
. . - . . . C =
b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y "El Municipio” condiertr £ = 1 5
factible determinar los nuevos precios con base en-los elementos contenides en los analisis de los prec %E‘éé
establecidas en el contrato, procedera a determinar los nueves con Ja intervencion de “El Contratista y éste §§ 2
. T+

estara obligado & sjecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢)- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en fa forma establecida en los incisos a) y b),
“Ef Municipio™ aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para
calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos gue sirvieron de base para formular ios precios
del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nueves

precics.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en ios incisos a), b}y
c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio® y dentro del plaze que este sefiale, sometera a
consideracion los nuevos precios unitarios acompaniados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que,
para |a fijacién de estos precios, deberé apiicar el mismo criterio que hubiere seguido para fa determinacion = eee
de los precios unitarios establecidos en el contratg, debiendo resolver "Ei Municipio” io conducente en un’ f‘ 4

plazo no mayor de 15 {qui dias nafurales. ,,S_f"agib‘é_a‘s partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios {iues
o & A Lihes
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unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme
a dichos precios unitarios. :

e)- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se refiere el
inciso d) o bien, no lleguen las paries a un acuerdo respecto a los citados precios, ‘Ef Municipio” podra
ordenarle la ejecucion de “los trabajos extraordinarios, -aplicandoles precios unitarjos analizados por
observacion directa, en los téminos correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexes del
Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las paries sobre el procedimiento
constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos. :

En este caso, la organizacion y direccion de los irabajos, asi come la responsabilidad por ia ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con e! fin de gue "El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde
con sus necesidades, “El Contratista’ preparara y sometera a la aprobacion de aguel los planos y programas -
de ejecucion respectivos.

En este caso, "El Contrafista”, desde su iniciasion, debera ir comprobando y justificando mensuaimente los
costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago & que se refiere
la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio® dara & “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente 2 tal evento,

los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedarén incorporados al presente contrato Parg—2¢ NTAMIENTO
todos sus efectos. PEL'.-’DENTE MURICIVAL
7012 - 20415

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa: AN, YUCHIAN.

Si *El Municipio” determinase no encomendar a "E! Contrafista” los trabajos extraord o .
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podré realizarlos en forma directa. 5% “ ?_
weE ety

. L ‘ c =50

3 .- Trabajos exfraordinarios por tercera persona: pE= D
25 ZE7.

. o . . . CLEFRE DwW o
Si "El Municipic” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1 v 2 de esta clalibuld, géﬂ 2
podra encomendar 1a ejecucion de los trabajos exiraordinarios a terceras personas, conforme a las £F

disposiciones legales relativas.
Décima novena.- Convenios Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo; En fos casos fortuitos ¢ de fuerza mayor o cuando por
cualquiera ofra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible & este cumplir con e! programa,
solicitars oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que
apoye su solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la
justificacion o procedencia de la prorroga y, en sl caso, concedera ta que haya solicitado "E! Confratista” ¢ |
gue “El Municipio” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al programa ooy

correspondientes.
y UNTAM,
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Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que
fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero seré optativo para "El
Municipio” ef concederla o negarla. En caso de concederla, "El Municipio” decidira si procede & imponer a *El
Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a 'El Contratista™ el
cumplimiento de! contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden
concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podré ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento} del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes,

forma parte integral de este contrato. e =
| £E

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro del presupuesio autorizado y bajof%%?"«'&{;g'. Yz g g—f-
responsabilidad, por razones fundades y explicitas "El Municipic” podré modificar los contratos bajo la baséf’dé‘éﬁf TENGD
At

precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando SenT
considerados conjunta o' separadamente y no- rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo
originalmente pactado ni implique variacion substancial al proyecto onginal ni se celebren para eludir esta ley.

£
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Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran autorizados
bajo la responsabilidad de "El Municipio®. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar fas
condiciones que se refieran a fa naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni

convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

22 Lref

Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista™ no pedré reafizar la obra por ofro. 8in embargo, para los
efecios del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual “El Contratisia” encomienda & otra
persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su

instalacién en los trabajos objeto del contrate. Oz
o
, newE
Cuando °El Contratista pretenda utilizar los servicios de ofra empresa en los términos dei parrafo agf : EEE 23
debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio®, el cual resolvera si acepta O rechiggEfEe = 2
suhcontratacién. : ' it SRS
P TN
X %
Pl

En todo caso de subconiratacion el responsable de fa realizacion de fa obra sera "&l Contratista” a quien se
cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El

Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de ios derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer
sus derechos de cobro sabre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio®, con la

aprobacion expresa, previa y por escrito de "El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para fodo
aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera

corresponderle por razon de syydemicilio presente,-futuro o por cualquier otra causa.
panx
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Vigésima tercera.- Régimen juridico.- EI presente contrato se regird por la Ley de Obra Piblica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por fas disposiciones que resultaren
aplicables del Codigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- "El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare & .
cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanio a este contrato se refiere y a-
no invocar la proteccion de ningiin gobierno extranjero, bajo a pena de perder en beneficio de la Nacion
Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

- El presente contrato se flrrna en la localidad de Mani municipio del mismo nombre Estaclo de Yucatan el dia

23 de marzo de 2013
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