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Municipic de  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-02/2013
Nombre de Ja Obra  Reconsiruccion de calles pavimentadas 24x28y31;
24x31y33; 24x35y37; 35x26y24.
Localidad  Mani

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y iempo determinado que celebran por una parie el
Municipio de Mani, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competenie. para el ejercicia def
Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal C.Santos Roman Dzul Beh y ¢
Secretario Municipal €. Carlos,Castitio y Ocampo cargos que por ser publicos no es necesaric acreditar, a
quienes en o sucesivo se les denominara “E! Municipio” y por la ofré parte: Rita Inés Castro Gutiérrez al que
se denominara 'El Contratista”, representado (a) por Rita ines Castro Gutiérrez en su caracter -de

" administrador de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: : :

Declaraciones

1.- El “Municipio” declara que:

11-Al Presidente Municipal, como drgano ejecutivo v politico del Ayuniamiento, le corresponde: Suscribir
conjuntarente con el Secretaric Municipal y @ nombre y por acuerdo del Ayuntamienio, todos los actos y
contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion de los servicios

plblicos.
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S

1.2.- Que el cosio total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

[ K >
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a).- Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal,
b).-

+ 13- Tiene su domicilic para efectos de ests contrato en ef Palacio Municipal de este Municipio.

14 .- El procedimiento def presente contrato se realizo @ traves de:
invitacion a cuando menos tres personas

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan sjecutar las obras objeto de este contrate, y
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del provecio general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara gue:

21. Acredita su existencia con el Acta de Nacimiento No. (il de fecha i de
de @ del libro No.@de nacimiento correspondiente al afio de P dc

la oficina del registro civil de la localidad de dicha copia fue
expedida el diabpor el Oficial de Registra Civil. |

2.- Que su registio federal de contribuyentes es{INITNERNNER
2.3.- Tiene su domicilic en | . de la localidad Ie— municipio de {IIBEstado

dedNE: ’2‘ ,
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Municipio de  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-02/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas 24x29y31;
24%31y33; 24x35y37; 35x26y24.
Localidad  Mani

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, reune las condiciones técnicas y econdmicas y dispone de la
organizacion y elementos suficientes para obligarse a fa ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de

este contrato, -

2.5.- Conoce plenamente el contenido y 10s requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor,. para la contratacion y gjecucion de-obras
plblicas, asi como las normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra,
el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el catalogo de conceptos en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las

partes, forman parte integral de este contrato;

26.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su gjecucion;

2.7.-Bajo protesta de decir verdad expresamenie manifiesta que no se encuentra en ninguno de los
supuestos previstos en los articulos: 51 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas: 51 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y e! 94 de la Ley de

Gohiemo de los Municipios del Estado de Yucatan,

28.- Se acumulan a este contrato copia de todos fos documentos a que se refieren los numerales de
declaracion de "El Contratista” para que formen parte integrat del mismo.

3.- Ambas partes geclaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correshfndientes de la Ley
de Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Regiamento en vigor,

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan & las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H.

Congreso del Estado y/o ala Secretaria de la Contraloria General dej Estado, segin corresponda, verificar |03 8 ‘ -
avances y modificaciones de la ejecucion de la obra, durante as auditorias que se estimen perfinentes. mohvou, Gy . =
por el cual dicha bitacora forma parie integral de este contrato. R, =28 &
Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio® y *El Contratista” previo al inicio de los trabgids# "z-é"‘,_“)_':,
objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones™y” g ERZ
debiendo permanecer en la residencia de fa obra, a fin de que las consultas requeridas se glectlen enelsito = 2

de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato,

b).- Debera de contar con un original para “E| Municipio” y dos copias, una para “El Confratista” y ofra para la
supervision de |a obra;

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originates, y

¢).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada ¢aso: niimero, clasilicacion,
fecha, descripcidn del asunto, cauga, solucion, prevencion, consgeuencia economica, responsabilidad si la

hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su ¢3go, & Ig nota que écomesta.

’/21 a A d
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Municipic de  Mani
Contrato No,  R33-FISM-MANI-YUC-02/2013

Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas 24x29y31;
24x31y33; 24x35y37, 35x26y24.

Localidad  Mani

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- "El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para
"El Municipio®, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones
de obra, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman
parte integrante de este contrato, una obra consistente en; Reconstruccion de calles pavimentadas

24x29y31; 24x31y33; 24x35y37, 35x26y24.

I
1

_amidt
L

Segunda.- Monto del contrato.- E| importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad da3 4%3:}‘
$609,163.15 (son seiscientos nueve mil ciento sesenta y tres pesos 151100 ) mas la cantidad & nrn;ff
$97,466.10 (son noventa y siete mil cuatrocientos sesenta ¥ seis pesos 10/100} que corresponde BLF57
importe del impuesto al valor agregado y hacen un total de $ 706,629.25 {son setecientos seis mil

seiscientos veintinueve pesos 25/100)

1
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. PRESIDENTE MUNICIPAL
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Tercera. Plazo de ejecucion.- Ef plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este contrato sera de 60 dias
nalurales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia 02 de abril de
2013 y a conchiirlas a mas tardar el dia 31 de mayo de 2013 de conformidad con el programa de obra gue

forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal ¥
material de! lugar en que debera ejecutarse ia obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio
de los frabajos sefialada en la Cldusula Tercera de esie contrato.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgaré un 30.00 % {treinta por ciento) del costo global presupuestado
en el presente contrato para que "El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalacionés y, en su caso, el trastado de maquinaria y equip(ei
construccion asi como el inicio de los trabajos, la compra de materiales de construccion, la adquisici% .

@

equipo permanentemente en su caso y demas insumos. Nl

H. AYUNTAMIENTO
TESURERIA MUNIC!H 6L
2012 - 201%
MANI, YUCAT"!

La amortizacion de este anticipo deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en ia
dltima estimacion. En caso de gue al termino del ejercicio presupuestal no se haya amortizado ! anticipo en
su totalidad el saldo correspondiente debera ser devuelto por “El Contratista” a fa Tesoreria del Municipio
mediante cheque certificado o de caja, en la infeligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es
devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales posteriores ai cierre de! ejercicio presupuestal se hara
efectiva la fianza que "El Contratista” debera presentar para garantizar la correcta inversion del anticipo y su

total amortizacién o la devolucion del mismo, en su caso.

Sexta,- Forma de pago. “El Contratiste” recibir de "E} Municipio” los pagos, por la ejecucion de los trabajos

ordinarios © extraordinarios, objetq del presente contrato, por 1as cantidades que resulten de aplicar los f%
: ¥ B
e

precios unitarios a las cantigades dg trabajo efectivamente ejpcutadas.

72; d - § ab R H. AYUNTAMIENTO
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Municipiode  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-02/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas 24x20y31,
24x31y33; 24x35y37, 35x26y24.
Localidad  Mani

L as estimaciones de los trabajos ejecutados se formulardn con una pericdicidad no mayor de un mes, en las
fechas que "El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su.
tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora y en las

propias estimaciones; para fal efecto:

a).- “El Contrafista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio" ia estimacion acompafiada de la
documentacion que acredite cada concepto {resumen de estimacion, nimeros generadores, notas de
bitacora, reporie fotografico. Croguis, controles de calidad, pruebas de laboratorio analisis calculo e
integracion de los importes correspondientes a cada estimacion} dentro de los seis dias habiles siguienies a la
fecha de corte: la residencia de obra de “El Municipic®, para realizar la revisién y autorizacion total de las
estimaciones, contara con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazosd

estimacion se dara por aulorizada.

-
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b} - En el supuesio de que surjan diferencias técnicas 0 numericas, que no puedan ser autorizadas dentro dg

dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

- Las estimaciones aunque hayan side pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que "El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por
pagos indebidos. ) )

Si "Ef Contratista® estuviere inconforme con las estimaciones, tendré un plazo de 10 (diez) dias habiles, a .
partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacién.  Si

transcurrido este plazo "El Contratista” no efectla reclamacion alguna, se considerara que la estimacion N
queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su derecho a Ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago seré en Jas instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “Ef

Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar

las cantidadss pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme & una tasa que seraigual a

la establecida por el Codigo Fiscal de la Federacion como si se tratara de! supuesto de prorroga para el pago -

de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre fas cantidades pagadas en exceso y se computargn

por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantida?%&%
eIz

disposicion de “El Municipio”. : _ ‘ i x
1"':-;:;«5*‘

it

4
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Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- "El Contratista”, a fin de garantizar ef fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deberéd presentar & “El
Municipio", dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista®

?

hubiese recibido fa adjudicacion, una pofiza de fianza por el valor del 10 % {diez por ciento) del importe total
del contrato otorgada por institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de

“E1 Municipic”.

E| conirato no surtira efecto mientras “El Contratista® no entregue la poliza en donde la institucion afianzadora
convenga en aceptar tas siguientes declaraciones:

a).- Que |a fianza se ctorgue atendiendo a todas fas estipulaciones contenidas en el contrato,
|a,terminacion de los irabajos a que se refiere

b).-Que en caso de que se prormogue el plazo establecide para ““““gg
la fianza, ¢ exista espera, su vigenck quedard automaticamedfte prorrogaga~en concordancia con dicha 13
promoga o espera; ('2 -/O %‘3 Wﬁ’
/ / > Qé AYUNTAMIENTO
/ /7
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Municipio de  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-02/2013

Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas 24x29y31,
24x31y33; 24x35y37; 35x26y24.
Localidad Mani

¢).- Que fa fianza garantice Ia ejecucion total de los trabajos materia del contrato:

d)-Que la institucion afianzadera-acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 v 118 de la Ley
Federal de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durants un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la
entrega formal de los trabajos, la ue se hara constar en el acta de entrega recepcion, para respender de los

defectos que resuliaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que o=. .
hubiere incurrido “E} Contratista”, en los términos sefialados en este contraio y en la legistacion apficable y 5 Z
solo podra ser cancelada con autorizacion por escrito de “El Municipio”. S, 52 :E: fJ:

- - . . E 0L
Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion det anticipo, "El Contratlsta'f;r%;j SEo
dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la fecha de 1a fima del contrato, deberé presentar a “El E%W =
‘Municipio” la fianza por el importe total del anticipo otorgada, expedida por institucion afianzadora - xr =

debidamente avtorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipic”.

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacien del anticipo oforgado, en cuyo caso, “El Municipio™ lo
notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion.

s

Novena. Ajuste costos. Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que
sera promovida par "El Municipio”, a soficitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompadar de la-

documentacidn
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha

de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio®, dentre & _, .
de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre l2 procedencia de Ia peficion. o g - =z
», 1= !
El ajuste de costos se podré efectuar mediante los siguientes procedimientos: S e
. ‘?J"‘& s E ; o -
" , ' _ Tl SEST

|- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para cbtener el ajuste; xe® g )

II.- La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajc por
ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del fattante pactado .en el presente

contrato;

iIl.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacion de
costos de los mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calcuiaran a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecio de
los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a 12
reprogramacion que se hubiere convenido.

Knry
Cuando el atraso sea imputable al coptratidta, procedera el ajuste dg costos excl ivamente para los trabajos Cta
pendientes de ejecutar. - ) L Gué %
/ H, AYUNTAMIENTO
/ > 2o SECRETAHST MUNICIPAL
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Municipio de  Mani
Contraio No.  R33-FISM-MANI-YUC-02/2013

Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas 24x29y31;
24x31y33; 24x35y37; 35x26y24.

Localidad Mani

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del aclo de
presentacién y apertura de proposicicnes. E

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de fos insumos, seran calcufados con base en el indice

Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México;
Cuando los indices que requiera "El contratista y “El Municipio®, no se encuentren dentro de |a publicados por

el Banco de México; "El Municipio” procedera a calcularios conforme & fos precios que investigue, ufifizando
los lineamientos ¥ metodologia que-expida fa multicitada; *

¢).-Los precios eriginaimente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de los trabajos. Ei
ajuste se aplicaré a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad

originales durante todo el ejercicio del contrato;
e

ERUNicIEaL

ITAMIENTO
]
20122015
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d).-La formalizacion del gjuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion gue acuerde;:é]}
aumento o reduccion corespondiente, por lo Gue no se requiere convenio alguno. K

H. AYUN

FRESINEN

Décima.- Recepcion de los trabajos.~ “E! Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta
Que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las

especificaciones convenidas y demés estipulaciones del contrato.

Para tal efecte, “El Contratista” notificaré por escrito a *El Municipio” Ia conclusion de los trabajos adjuntando
el finiouito de obra (concentrado de estimaciones);| Municipio” verificara dentro dg cinco dias habiles

siguientes, la conclusion de los mismos &N los términos de conirato. Al finatizar la verificacion, en un plazo de

diez dias habiles, "El Municipio” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acla

correspondiente. Transcurride dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados fos trabajos,
hajo la responsabilidad de “el Municipio™.

Independieniemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los ;‘:EES
A

que a continuacion se detallan, siempre y cuando se safisfagan los requisitos que se sefialan: P,

5
a).- Cuando "El Municipic” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cuiﬁ@n -
"E{ Contratista” &l importe de Ios trabajos ejecutados. :

%,
2

H. AYUNTAMIENTO
TESGAERIA MUNICIP AL
112 - 2015
NI, YUCA”

b).- Cuando sin estar ferminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos

terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos
casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente. %

. Cuando de comin acuerdo °El Municipio” y “El Contratista’ convengan en dar por terminado

c}
bajos que se reciban se liquidarén en la forma que las paries convengan

anticipadamente el contrato. Los fra
conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando "El Municipic” rescinda el contrato en los términos de la cléusula décima sexia, 12 recepcion
parcial quedara a juicio de "El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

- Cuando la autoridad judicial declare rgscindido el contrato, € este caso se estara a lo dispuesto por la

/2/ 7(01 &Q Q S
/ Pagina 6 de 15 Lo H. AYUNTAMIERT(:
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Municipio de  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-02/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas 24x29y37,
24x31y33; 24x35y37; 36x26y24.
Localidad Mani

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los trabajos dentro
de los 30 (treinta) habiles contados a parir de la fecha de verificacion que de su terminacion haga °El
Municipio”, levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacion correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse ia estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe
del costo de las mismas se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si
esios no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por "El Contratista™

Décima primera:- Supervision de los trabajos.- "El Municipio”, a través de los representantes que para tal
efecto designe, tendra el derecho de supervisar en fodo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar
a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucitn, en la

forma convenida, asi coma las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Al

Es facultad de “El Municipio®, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los materiales:.,
que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sifio de estos o en los lugares de adquisu"c:iéJ'r'ix;‘r;fr'i‘--‘j~

o fabricacion. :
-- . R
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Par su parte, “El Confratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el lugar
de los mismos, por todo el tiempo que dure su gjecucién, a un representante, quien debera acreditar cedula
profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer e proyecto, las
normas ¥ las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para b
aceptar u objetar, dentro de! plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que
se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.  Previamente a su
inervencién en los trabajos, deberé ser aceptado por “Ef Municipio®, quien calificard si retine los requisitos
sefalados lo cual deberd quedar registrado en la bitdcora correspondiente asi como Ia firma de dicho

represeniante.

!
i

s F

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, "El Municipio” podra solicitar el cambio de .

representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que relina los requisitos gg 3

senalados. _ ﬁ.ﬁ %%5!&
i T

Décima segunda.- Relaciones de “E! Contratista” con sus trabajadores.- *El Contratista’, 5Coigh¥ = = o>

empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el 'G'I’heo‘"f ff’ = RE

responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de =

trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo misme, en responder de todas las

reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra ¢ en contra de *El Municipio” en relacion con

los trabajos del contrato y se obliga 2 rembolsar a "El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto

obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” serd el tnico responsable de la

gjecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y

sis anexos o conforme a las ordenes de “El Municipio® dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o

reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El

Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso "El Municipio”, si o ,oong

estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se fieven ;’a 4”' 3

G

y _..,‘,’;;:’- AMIENTO
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Municipio de  Mani
Conftrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-02/2013

Nombre de Ja Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas 24x29y31;
24x31y33; 24x35y37; 35x26y24.

Localidad Mani

a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los
trabajos objeto de este contrato. ' : . '

Si “E| Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en
que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago atguno por eilos.

“E| Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
maleria de consiruccién, control ambiental, seguridad y uso de la via pblica y a las disposiciones, que con
base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la gjecucion de sus trabajos.

"t Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause 2 "El Municipio" 0 a terceras personas
lo estipulado en ef contrato, por inobservancia

con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse &
de las instrucciones dadas por escrito por *El Municipio® o por violacion a las leyes y reglamentes aplicables.
r.
F

MENTO
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btener todos los dictamengsiiit )
eto de este e

Py
erg

“£| Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de-recabary o
permisos, licencias y demas auforizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos b

contrato.

H A

e,

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio" tendra |a faculiad de verificar

si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “Ef Contratistz" de acuerdo al programa aprobado \

para o cual *El Municipio” comparara semanalmente e! avance de las obras. Si como consecuencia de dicha {
. comparacion resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, "El Municipio” sancionara a “El

Contratista” en los siguientes terminos:
de |a diferencia entre el importe de los trabajos realmente

realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos
lo tanto mensualmente se hara la retension

a).- Retener en total &l 5 % (cinco por ciento)
ejecutados y el importe de los que debieron ser
desde la fecha en que se presente e! atraso hasta la revision, por
o devolucion que comresponda a fin de gue Ia retencion total sea la procedente;

“Ef Coniratista” esta en situacion de atrasox
| cumplimiento de las obligaciongg

S al efectuarse ta comparacion correspondiente al Ultimo mes
cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el refraso en e

cargo de "El Contratista’, W0
Sh

b).- Ademés de la sancién def punto anterior se aplicara, para e! caso de que “El Contratista” no concluya los
trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad
iqual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en ia fecha de terminacion

sefialada en el programa muitiplicada por el namero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion %

2012 - 2015
AN, YUCAT:

programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos & satisfaccion de "El
Municipio”.
tipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas

Para determinar la aplicacion de las sanciones es
ra causa que, a juicio de “El Municipio™, no sea imputable a

por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier of
“El Contratista”,

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio’},
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato 0 Ia rescision del mismo.
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Municipio de  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-02/2013
Nombre de fa Obra Reconstruccion de calles pavimentadas 24x29y31;
24x31y33; 24x35y37; 35x26y24.
Localidad Mani

En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a "El Contratista” una sancion
consistente en un porcentaje de! valor del contrato que podra ser, & juicio de “EI Municipio”, hasta por el
monto de Jas garantias otorgadas, en los términcs de fos articulos correspondientes de fa Ley de Obra Pablica

y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamentoen vigor,

e la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "El Contratista”

Las cantidades que resulten d
tados aplicando, si

se haran efectivas con cargo a Jas cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecu
hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimienio def contrato y la terminacidn de las

obras objeto de este contrato.
Décima Quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista™ con

diez dias habiles de anticipacion. tiene la facultad de suspender total 0 parcialmente |as obras contratadas en.
cualquier estado en que se encuentren, por Causas justificadas o de interés general, sin que elio implique la

terminacion definitiva de! contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension. Oz
: r =S =

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamentesd) sy, &2 25
contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en la cléusiifa,w =IETE
décima sexta y se haran fos ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en Shoe? S E g =
caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia. TENE

: TE =
Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las paries convienen en que el contrato podra ser rescindido en {

- caso de incumplimiento de las obligaciones & cargo de “E| Contratista” y al respecto aceptan que cuando *El v
Municipio” see el que determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno deracho y sin necesidad de \ &
declaracion judicial, bastande para ello"que se cumpla el procedimiento que se establece en la ciausuta N
décima séptima; en tanto que si es "El Contratisia’ quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se

estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como ia contravencion a

las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en Iz Ley de Obra Publicay . Oz

Servicios Conexos de! Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, "El Municipio® podra optar entre exigir g E S &

cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimient G, S 2 28

se sefiala en la clausula décima séptima. L 2T
i SR

Si "El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por conceptc de danos y QEN

perjuicios una pena convencional que podréa ser hasta por el monto de las parantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista® ha
incurrido en algunas de las causas de rescision, le comunicara a °El Contratista” el incumplimiento por escrito
a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga'y
aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la resolucion debera dictarse dentro de los quince dias
habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a

“E{ Contratista” en su domicilio fiscal o en Ja direccion electroniga, que para el efecto se haya previsto.
? ﬂmu&_!‘_
/ ’7/; > &sjm 6 L
'ﬂ,
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Municipio de  Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-02/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas 24x20y31;
24x31y33; 24x35y37, 35x26y24.
Localidad  Mani

Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "El
Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrate.

En casc de rescision del contrato por causas imputables a "Ef Contratista” y emitida la determinacion
respectiva, "El Municipio” se abstendra de cubrir el impotte de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que
se oforgue ef finiquito que proceda; lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a
la fecha de la notificacion de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas fas garantias. En el finiquito
debera considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al
programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido

entregados:

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacion anticipada de los trabajos 0 la rescision del contrato,

procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, 2 la posesién y disposicion de los bienes y.obras E :f =
ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre gl estado en que se encuentra. ".;“* Lo
‘| Contratista” estara obligado a devolver a °Ef Municipio*, en un plazo de cinco dias habiles, contad‘oé'ﬁw‘: §§ L5

Avy

partir de la notificacion de (a resolucion que determine la rescision del contrato, toda |a documentacion gue se
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. '

Décima octava. Trabajos extraordinarios.- Cuando & juicio de "El Ayuniamiento” sea necesario lievar &
cabo trabajos exiraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el

programa, se procedera de |a siguiente forma:

1.- Trabajos extracrdinarios con base en precios unitarios:

estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que

a).- Si existen conceptos y precios unitarios
" su ejecucion y éste se obliga a

se trate, "E! Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista
realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y °El Municipic” consideta
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los pre\;i@;siyeg. _
establecidos en el contrato, procedera a determinar ios nuevos con 1a intervencion de “El Contratista yaaStes”
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

=
.
=
a—
=<
=

TEGRPCHRL .
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stablecida en los incisos a) y b),
en vigor o, en su defecto, para
& hase para formular los precios
los trabajos conforme los NUEvos

c) - Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma e
“El Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores
calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron d
del tabulador. En uno y ofro caso "El Contratista” estara obligado a ejecutar

precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos &}, b)y
¢), “E} Contratista”, a requerimiento de "E} Municipio” v dentro del plazo que éste sefale, sometera a
consideracion los nuevos precios unitarios acompanades de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que,
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion
de los precios unitarios establecidos en ¢! contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un
plazo no mayor de 15 (quince} dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acugrdo respecto a los precio

o
|
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Municipic de Mani
Contrato No.  R33-FISM-MANI-YUC-02/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas 24x28y31;
24x31y33; 24x35y37; 35x26y24.
Localidad Mani

unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se ohiiga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme
a dichos precics unitarios. :

g).- En el caso de que *El Contratista” no presente oporfunamente fa propoesicion de precios a que se refiere el
inciso d) o bien, no lleguen las paries @ un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio™ podra
ordenarle la ejecucion de fos trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por
ohservacion directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Congxos del
Estado de Yucatan v su Reglamento, en vigor, previo acuerdo enire las partes sobre el procedimiento
constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de fos trabajos, asi como la responsabilidad por Iz ejecucion Oz
=%

eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "Ef Contratisia’. oL
N ) - . X B L=t

Ademas, con el fin de que “EF Municipio™ pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acordé
~con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacion de aguel los planos y programas -

de ejecucian respeclivos.

En este ¢caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificande mensualmente los
costos directos ante el representante de "El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere

la cldusula sexta de este conirato.

- En todos estos casos “El Municipio” dara a "E! Contratista” iz orden de trabajo correspondiente a ial evento,
jos conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contralo para

todos sus efectos.
2 - Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio® determinase no encomendar a "El Contratista” los trabajos extraordinarios por los o
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa. =

3.- Trabajos extraordinarios por {ercera persona;

Si “El Municipio” no optz por ninguna de tas soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta cléu.s‘tlﬁf’” 5 g
= =

podra encomendar la ejecucion de los trabajos exiraordinarios & terceras personas, conforme a las
disposiciones legaies refativas, :

Décima novena.- Convenios Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos foriuites o de fuerza mayor o cuando por
cualguiera ofra causa no imputable a "El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresande los molivos en que
apoye su solicitud. “El Municipio” resolverd en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la
justificacion o procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera ia que haya solicitado “El Contratista™ o la

que "El Municipio” estime ,convgniente y se haran conjuntamente las modificaciones al programa
correspondientes. & G 5{ @%@
! !gfi sy !
?} { ~ &a S E,'_gg;%;
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Municipio de  Mani
Contrato No. R33-FISM-MANI-YUC-02/2013
Nombre de la Obra  Reconstruccion de calles pavimentadas 24x22y31;
24x31y33; 24x35y37; 35x26y24.
Localidad Mani

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que
fueran imputables a “El Contratiste”, éste podra solicitar, tambien, una prorioga pero seré optativo para “El
Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederta, "El Municipio” decidira si procede 2 imponer a “El
Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el
cumplimiento del contrato ordenandole que adopte fas medidas necesarias @ fin de que los trabajos queden
concluidos oporlunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

Erj cualquier caso de amp!iacibn de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinficinco por ciento) del plazo
originalmente pactado en & programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes,

forma parte integral de este contrato.

p).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipic” podra modificar los contratos bajo la base,d€g="=,
‘precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando segl ;

considerados conjunta o separadamente y no Tebasen el veinticinco por ciento del monio o del pla@#%ﬁ
originalmente paciado ni implique variacién substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley

H. AYUNTAMIENTO
ENTE MUNICIPAL
2012 2015
MAN!, YUCATAN.

PRESH)

Si las modificaciones exceden de esie porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales entre (as partes respecto a las nuevas condiciones; estas convenios seran auforizados
hajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas medificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran & la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni

convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

]

-

Vigésima,- Subcontratacion.- “El Confratista” no podra realizar la obra por ofro. Sin embargo, para Igs
efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cuat "Ef Contratista™ encomienda a otra
persona la realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su

instalacion en los trabajos objefo del contrato.

Cuando °El Contratista pretenda utifizar los servicios de otra empresa en los términos del pamafo anterior, .
debera comunicarlo previamente por escrito a "El Municipio”, el cual resolvera si acepta o rechaza la S &
! E Y
g5¢

subcontratacion. ‘T,o%‘»;

L

T

En toda caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera °El Contratista” a qnge‘_‘:j‘.-r) 2
cubrira & importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de 3

Confratista’.

s
A
4
122
MANT, YUCATAN,

*E| Contratista” solo podra ceder ¢ comprometer

Vigésima primera.- Cesion de los derechos de cobro.-
*E| Municipio”, con la

sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados {e expida
aprobacion expresa, previa y por escrito de *El Municipio®.

erpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo
n el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
" repuncia al fuero que pudiera

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para Ja int
aquello gue no este expresamente estipulado e
Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista

cotresponderle por razon dg su domicilio presents, futurc o por cualquier otra causa. ;’e‘m X
e
R
E ,Ja &ﬁ} O\b o G N
b &
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Municipio de  Mani
Contrato No. R33-FISM-MANI-YUC-02/2013
Nombre defa Obra  Reconstruccion de callgs pavimentadas 24x29y31;
24x31y33; 24x35y37,; 35x26y24.
Localidad Mani

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regird por la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del .Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren
aplicables del Codigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- "El Coniratista” declara ser mexicano y convieng, aun cuando llegare a
cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por clanto a este contrato se refiere y a
no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacidn
Mexicana todo derecho derivado de este contrafo.

El presente contrato se firma en la localidad de Mani municipio def mismo nombre, Estado de Yucatan ef dia
01 de abril de 2013, ""'g

R~
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