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Municipiode  Kinchil, Yucatan
Contrato No. KINCHIL-ASIG-001-033-2012

Nombre de la Obra

Municipio de Kinchil, Yucatén.

Contrato de obra plblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por unalf
Municipio de “Kinchil®, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para d(l Vg
Poder Municipal representado en este acto por su Presidenta Mumcmal “C. Marco Antomo

denominara “El Contratista”, representado (a) por “C. José Humberto Pech I.lcan en su caracter de 'Admln strador
Unico” de conformidad con Ias declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones Z 3
= %
1.- El "Municipio” declara que: g A
- 2
1.1.-Al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le § 4 )
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todoSisa6{0e y co@a s L O
necesarios para el desempeno de los negocios administrativos y la eficaz prestacién de los semcfa?bubhcos -I % %
= ¥ o
1.2.- Que el costo total de los trabajos seré financiado con recursos provenientes de:
EERAMO 33, Fondo de Infraestructura Social Municipal.
S
S
1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Kinchil” sito en domicilio conocido, \é
Palacio Municipal de este Municipio. E C_L
1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizo a través de: 2 g
“Adjudicacién directa”. =)

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras ohjeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

H. AYUNTAMIENTO
2015

!

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con la escritura constitutiva no. 15 fechada el dia 28 de enero de 2002, otorgada ante
la fe del notario publico No. 31 con oficinas en la localidad de Mérida, Yucatén, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio bajo el No. 36740 y su representante acredita su personalidad como M Istrador
Unico”, segiin el testimonio de la escritura ptiblica No. 15 de fecha 28 de enero de 2002, otor

notario pablico No. 31 manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le har;_'
ni revocadas en forma alguna.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “RCO-020128-F28",

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con €l nimero S/N de la calle 36 x 21 Tahdz:blchenfgm
de la localidad de Mérida, municipio de Mérida, Estado de Yucatan; -2015

) ) - o KINCHIL, YUCAT, N.
2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y ecmgqm[g ‘la
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la gjecucion de los trabajos relativos a gML
contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos
del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion de obras publicas, asi como las
normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los
montos mensuales derivados del mismo; el catélogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las

cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este
contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos /
previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 51 de la Ley de Obra
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e

Yucatan.

X

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaracion
de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la
Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instru dibhes vy d
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio de los trabajos2
debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra para la
supervision de la obra;

| A

R

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

ICIPAL

‘ J
¢).- El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: nimero, clgsj icacién.gcha. g <
descripcion del asunto, causa, solucién, prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidadp gt tiere, y!!écﬁ 2
de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. Expuesto lo ] ' '-i_a Ble i‘("
sujetan a las siguientes: )8 5 & gg

SRFHES
CLAUSULAS q; % w11
. X8

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para “El
Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de obra,
proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en; “Bacheo y Resello de Calles, C-22X17Y19" de la localidad y municipio de
“Kinchil”, Yucatan.

W

WHIDOS
Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por @& i
$65,059.21 (Son: sesenta y cinco mil cincuenta y nueve pesos 21/100 M.N.) mas la cantidad de $11 :
diez mil cuatrocientos nueve pesos 47/100 M.N.) que corresponde al importe del impuesto al valor agig
un total de $75,468.68 (Son: setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 88/100 M.N.).

Tercera.- Plazo de ejecucién.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato serfy Wm
naturales por lo que "El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el d{aqgg %el 0
“Noviembre” del afio “2012" y a concluirlas a mas tardar el dia “OB" del mes de *Diciembre” del 218 de

conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato. - KINCHIL, YUCATAN

S —

P

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la dispOnibilidggifgagr#ggﬁ%gmgplﬂl.
lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos
sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos (NO APLICA).- “El Municipio” otorgara un treinta por ciento del costo global presupuestado en el
presente contrato para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de construccion asi como el
inicio de los trabajos, la compra de materiales de construccion, la adquisicion de equipo permanentemente en su
caso y demas insumos.

—
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La amortizacién de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las mﬁcﬁionesé o~ 5 l-'-’-:
por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la Gltima estimacién. Enx- = %
caso de que al termino del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el salde % &’D
w

correspondiente debera ser devuelto por “El Contratista” a la Tesoreria del Municipio mediante cheque certificago o

(diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se haré efectiva la fianza que “El Contrg @“ '
debera presentar para garantizar la correcta inversién del anticipo vy su total amortizacion o gei?luci

mismo, en su caso.

ofB00s

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de "El Municipio” los pagos, por la ejec
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten degnfalq
unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente gjecutadas. ok

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechas
que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de obra de "El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones; para

tal efecto:

a).- "El Contratista" debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién acompanada de la
documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacién, ndmeros generadores, notas de bitagora,
reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio analisis cadlculo e integracion dézlos
importes correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias habiles siguientes a la el cortdd -4
residencia de obra de “El Municipio”, para realizar la revisién y autorizacion total de las estimdg ]

un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacion se d%

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadaHé
plazo, éslas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. <

>
2%
52
=\g
Ty
28

S

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos

indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendré un plazo de 10 (diez) dias habiles, a partir de

“El Contratista” no efectda reclamacion alguna, se considerara que la estimacion queda definitiva
por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion. FRS 3
) 2y

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de gue _." 13 &
haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar

las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa Hpﬁﬁﬁi
establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para

créditos fiscales. Eslos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se comp Q2201 Siias

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las ca ntidd&ﬂi@fﬁﬁPWﬂ.
El Municipio”. PRESIDENCIA MUNICIPAL

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una
péliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institucion
afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la p6liza en donde la institucion afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
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b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere Ja
fianza, o exista espera, su vigencia quedaré automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga oL

espera;

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley F
de Fianzas en vigor. ;

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fechg
formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion, para responder de loS:d¥
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere*tag{
Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en |a legislacion aplicable y solo podra ser ca ncelada con
autorizacion por escrito de “El Municipio”.

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo ¢aso, “El Municipio” o notificara por
escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo (NO APLICA).- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El
Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, debera presentar
a “El Municipio” la fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por institucién afianzadora
debidamente autorizada y comprobada solvencia, a faver de “El Municipio”.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabpjos aun no ejecutados
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovidagpor
“El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompanar de la documentacion

compraobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguienlgs &'da fecha@e.,""-'_;

publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municip it degs%}

veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion. % E‘ t.:,

e

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos: 2 % &
=

l.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

II.- La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente contrato;

lil.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con I? e
coslos de los mismos. :

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetard a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al conthhiAYLNTAMIENTOI=
reprogramacion que se hubiere convenido. 2012 ?01

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos excluswarr'lawaﬁla gxﬁos
pendientes de ejecutar. L, YUC TAN.
Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera 'MWWFHGIPAL
apertura de proposiciones.

b)- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el indice Nacional de
Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por el
Banco de México; "El Municipio” procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permanecerdn hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste

se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad originales
durante todo el ejercicio del contrato;
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d).-La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta que
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones conveni
demas estipulaciones del contrato.

Para tai efecto, “El Contratista” notificara por escrito a "EI Municipio Ia conclusién de los trabajos adjunta do el

Municipio”.

“ i
Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos q
continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefalan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrira a “El
Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos terminados y
estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el
acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

¢).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio™ v “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamerjig el
contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan confor pelq, establ

en este contrato. A

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sextas
guedara a juicio de “El Municipio™ quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

AYURTAMIER
2012 2018
KINCHIL, YUCATAN,

TEDQRER MUFICEAL o .

e).- Cuando la auteridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto pgr la
resolucion judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso €), se procedera a recibir los trabajos dentro de los
30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de su terminacion haga “El Municipio”,
levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacion correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del
costo de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si
fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que par Lt
designe, tendrd el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y*¥
Contratista”, por escrito, las instrucciones que eslime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la 10

convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio™. H. AYUNTAM|EN'|’0

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los ma?&faes?ﬂw

vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares KWWSVBCRTAN
fabricacion.

PRESIDENCIA MUNICIPA
Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la mtcaacton de los trabajos, en el lugar de /&

los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un represgm®lite. quien debera acreditar cédula
profesional, experiencia v capacidad adecuadas para el tipo de obra ‘,.L-_

las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objgidSs
objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones d% 15
en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previ& =4y

debera ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si reline los requisitos sefialados lo cual deberd quedar
It i

egistrado en la bitdcora correspondiente asi como la firma de dictHd, ﬂmmmw T0

2012 2015

CHIL, YUcATAN
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En cualguier momento, por razones que a su juicio lo justifiguen, “El Municipio” podra solicitar el cambio de
representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que relina los requisitos sefialados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como empresario y patrén
del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el Unico responsable de las

presentasen en su contra o en contra de “El Municipio™ en relacion con los trabajos del contrato y
rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este conc

Décima tercera.- Responsabilidades de "El Contratista”.- “El Contratista” sera el tinico responsable
de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contra
conforme a las ordenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reps

con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hard por su cuenta “El Contratig

derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario; et en:zg S\
suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos ?!l'rt que
sea motivo para ampliar el plazo senalado para la terminacién de los trabajos objeto de este contrato. o

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucidn de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de |a via pablica y a las disposiciones, que con base en
aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas c%
motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inohy ia de lg¢
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio™ o por violacion a las leyes y reglamentos aplicak

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todo

s Jilamen
iRl de
contrato.

2

wl

permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajo

C
R

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facuitad de verificar si las
obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista™ de acuerdo al programa aprobado para lo
cual "El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion

resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “El Municipio” sancionard a “El Contratista” en los
siguientes términos:

o

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos reaimente ejecutados y
el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha en
que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hara la retension 0 Ll jon que
corresponda a fin de que |a retencion total sea la procedente; 3

cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de 'f';'" ffones a
cargo de "El Contratista”;

; A

b).- Ademas de la sancion del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Conira%star%ﬁwéﬁwgs
trabajos en la fecha sefalada en el programa vigente, una pena convencional consistente en un ﬂ'amfg'ual al
2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de-td€iINGI4IRN EERUETRED

el programa muitiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la feghade terminpﬂ@midﬁﬂgﬁaﬁl
momento en que los trabajos queden concluidos v recibidos a satisfacci@ gl unicipio”. AL

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se t

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, & juicio e
Contratista”.

uénta las demoras motivadas por
4rnicipio”, no sea imputable a “El

H. AYUNTAMIENT?
2012 -2015

_ KINCHIL, YUCATAN.
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Municipio de  Kinchil, Yucatan
Contrato No. KINCHIL-ASIG-001-033-2012

Nombre de la Obra  Bacheo y Resello de Calles, C-22X17Y19, de la Localidad y
Municipio de Kinchil, Yucatan.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, “El Municipio” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

En caso de gue “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a “El Contratista” una sancion consistente
en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El Contra
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si

para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato vy la terminacion de las obra
este contrato. iy

Décima Quinta.- Suspensidn de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista "% }
habiles de anticipacién, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas &g, Grfai
estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la tertht

definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

cion

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en Ia clausula décima
sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se
cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de 2
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea 5
el gue determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, _; &
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cldusula décima séptima; en tanto si ﬁ Q

es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicia&y obtengs: | "'5 =
declaracion correspondiente. = q, - 2

En caso de incumplimiento o vialacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las @
estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la %
disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra P L
Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiegfo xqu
del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefala en la -
clausula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, "El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de danos y perjuicios
una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.

aportado; la resolucién debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo senalado

anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en s pAWAmE m
la direccion electronica, que para el efecto se haya previsto. 2012 -2015

Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas impum#ﬂﬁwm

éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siemprepﬁgs} - i
comprobados y relacionados directamente con el contrato. %N@B?ﬁfl‘mt‘ﬁaﬂ

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion respectiva, “El
Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejequts in liquidar, hasta que se otorgue el /
finiquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los tredit gturales siguientes, a la fecha de la /
notificacién de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer garantias. En el finiguito debera I
considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que # -Qr n atrasados conforme al programa; ‘
asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, quEEss aso hayan sido entregados. |
H. AYUNTAMIENTO
2012 2015
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Municipiode  Kinchil, Yucatén
Contrato No. KINCHIL-ASIG-001-033-2012

Nombre de la Obra  Bacheo y Resello de Calles, C-22X17Y19, de la Localidad y
Municipio de Kinchil, Yucatén.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescision del contrato, procedera

dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y obras ejecutadas, levantandose
un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de
la notificacion de la resclucion que determine la rescision del contrato, toda la documentacion que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar A cabo

trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catdlogo de conceptos ni en el prbgrama,
se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceplos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a log

trate, “El Municipio™ estarad facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucién y éste se g
conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El -o
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ¥8

establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y éste estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), “El -
Municipio” aplicard los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los
nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. EIE §
uno v otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios. =z

APAL

YUOCRATANS A
i

857 ] ﬁg
d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incis g}f ) “EE I:Du,
Contratista”, a requerimiento de “El Municipio" y dentro del plazo que éste sefiale, sometera a cf
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que, pakg, 2015 A
estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los pretigesimitarioszy \%
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) >,
dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso,
“El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. ég

156
o
rESORERIA MUNIC

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicién de precios a que se refiere &l
inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podré ordenarle la
ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicdndoles precios unitarios analizados por observacion directa, en los
términos correspondientes de |la Ley de Obras Plblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamento,

en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que i
intervendran en estos trabajos.

Ademas, con el fin de gue “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficient&¥ acorde con
sus necesidades, “El Contratista” preparard y sometera a la aprobacion de aquel los ﬁaﬂ%wro rarnas de
ejecucion respectlivos.

2012 -2015

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando Nmemgméggms
directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pagpﬁ ula

sexta de este contrato. IDENCIA MUNICIPAL

rrespondiente a tal evento, los
h@resente contrato para todos sus

En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden &%

conceplos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incoff
efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa: v N
H.AYUNTAMIEN TG
2012-2015

- KINCHIL, YUCATAN,
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Municipio de Kinchil, Yucatan
Contrato No. KINCHIL-ASIG-001-033-2012

Nombre de la Obra  Bacheo y Resello de Calles, C-22X17Y19, de la Localidad y
Municipio de Kinchil, Yucatan.

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimientos
a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

relativas.

Décima novena.- Convenios Modificatorios-

a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuang
otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el prog

conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas gue impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran
imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el

2
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” iasg J= E
sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contratok ""ﬁ (8]

. ; 3 : : y ot o =
ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportuna Dig.0 bleng._, oy 6 =
procederd a rescindir el contrato. -r.,,_ _ E :‘_:\S.):J =

e Y x

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por cg) Yazo E %ﬂ ELE

originalmente pactado en el programa de ejecucién de los trabajos, que debidamente firmado por las! : fBrma 2 5 o

parte integral de este contrato. < 2 e

T 5 o

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su responsabilidad, por Y} =
razones fundadas y explicitas “El Municipio” podré modificar los contratos bajo la base de precios unitarios y mixtos g

en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean considerados conjunta o separadamente y

no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni implique variacion substancial al
proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran aulorizadas bajo la

cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para los
contrato se entenderd por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a o

tra persona la
realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan sHiﬁYMMEm
trabajos objeto del contrato. 2012 -2015

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos delEéféFgghluﬁgmw-
comunicarlo previamente por escrito a “El Municipia”, el cual resolvera si acepta o rechaza P RBSIBEMEIAMUNICIPAL

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra serd “El Contratista” a quien se cubrira
el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos
de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida 8 5% ipio”, con la aprobacion expresa, /
previa y por escrito de "El Municipio”. iy 1 :

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacién y cumplimiento ¥ 8

A
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la ion de los Tribunales Estatales de
la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su

domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. HlAYUNTM"ENTﬁ._

2012 -2015 M
INCHIL, YUCATAN,
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Municipio de Kinchil, Yucatan
Contrato No. KINCHIL-ASIG-001-033-2012

Nombre de la Obra  Bacheo y Resello de Calles, C-22X17Y19, de la Localidad y
Municipio de Kinchil, Yucatan.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos

del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Cadigo Civil del
Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaraci6n final.- "El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la

proteccion de ningldn gobierno extranjero, bajo |a pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la *Localidad de Kinchil" municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el dia 07
del mes de Noviembre del afio 20 uche.

Y AGRE

; por “El Municipio”
ﬂ%~ H. AYUNTAM
C. Marco/Antonio Podt ABYAIBI TAMIENTO C. Gladys Rupi Colli Dzib 545 20:EsmO
Presidente Municipal 2042 -2015 SR MunmipT(INCHIL ;UCATAN
. KINCHIL, YUCATAN. _up oo it | :

PRESIDENCIA MUNICIPAL

/ SECRETARIA MUNICIPAL

C._José Humberto chh Ucan
Administrador Unico

Testigos
e LAY T e o R TET
BuStE-TEuE CanulH, AYUNTAMIENT, ar URTRIMIENT
IndicoMunicipalK' 2012.2015 0 TmmmM%T—[ﬂ)‘iS
NCHIL, YUCATAN KINCHIL, YUCATAN,
SINDICO MUNICIPA TESORERIA MUNICIPAL
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Municipio de  Kinchil, Yucatan s

Contrato No. KINCHIL-CONC-001-033-2012
Nombre de la Obra  Bacheo y Resello de Calles, C-18x25y19, de la Localidad 3
Municipio de Kinchil, Yucatan.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por u
Municipio de “Kinchil”, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el gj
Poder Mumcnpa! representado en este acto por su Presidenta Mumcrpal *C. Marco Antonlo Poot AL

conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

Declaraciones

1.- El “Municipio” declara que:

2 |
1.1.-Al Presidente Municipal, como oOrgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir . @_ '
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y c:cmtra‘t:)".i7 E -
necesarios para el desemperio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion de los servicios py w_&s ﬁ i E
TS =
1.2.- Que el costo total de los trahajos sera financiado con recursos provenientes de: % U 3 8' § =
—-
o
#IERAMO 33, Fondo de Infraestructura Social Municipal. a 2 % o
- Q
1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Kinchil” sito en domicilio conocidgc’ é
Palacio Municipal de este Municipio. -
O

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:
“Invitacién a cuando menos tres personas”.

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con la escritura constitutiva no. 188 fechada el dia 21 de febrero de 2005, torgada

ante la fe del notario piblico No. 97 con oficinas en la localidad de Mérida, Yucatan, inscrita en W
de la Propiedad v de Comercio bajo el No. 42130 y su representante acredita su personalidad ¢ %

Unico”, segiin el testimonio de la escritura piiblica No. 188 de fecha 21 de febrero de 2005, otorgad N.
notario publico No. 97 manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le haﬁmﬂt o\ﬂm

ni revocadas en forma alguna. PRES!DENC[A MUNICIPAL

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “CON-050221-PP5”,

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el nimero 381-A de la calle 42 X 37 Y 39 Col. Jesus Carranza, de
la localidad de Mérida, municipio de Mérida, Estado de Yucatan;

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, reline las condiciones técnicas y econémicas y dispone de Ia
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de este
contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos

del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion de obras publicas, asi como las _—é
normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de |a obra, el programa de traba 0, los ;.O._ = o
montos mensuales derivados del mismo; el catalogo de conceptos en que se consignan los precios unita@tisie LZ-J - ﬁ' Q
cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integigy S35 S ::‘;
contrato; LT N 2=
2 "z' ~ <
2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos lo g § %" $
que intervienen en su ejecucion; < Ol
2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente mamflesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos T =
previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 51 de la Ley de Obra x f,'_,)
wm
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Municipio de  Kinchil, Yucatan )

Contrato No.  KINCHIL-CONC-001-033-2012
Nombre de la Obra  Bacheo y Resello de Calles, C-18x25y19, de la Localidad y
Municipio de Kinchil, Yucatan.

Piblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios
Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de
de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley de
Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor,

3.2.- La bitdcora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligacione
concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congres%
del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segin corresponda, verificar Jo5®ays
modificaciones de la ejecucion de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, mk i
dicha bitacora forma parte integral de este contrato. i 1 L
Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “E! Contratista” previo al inicio de |05 & .-_ ) jets
de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir ir‘xﬁ.’(ruccic@e&1 ti€biend
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio de los trabajo

debiéndose observar lo siguiente:

=
2%
5s

=
=
<
o
¥
o
O
ol
=

2012 -2015

A
Os ccKINCEIL

H.

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio" v dos copias, una para “El Contratista” y otra para la
supervision de la obra;

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

c).- El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: nimero, clisf
descripcion del asunto, causa, solucién, prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si ""#
de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. Expuesto lo anteriof®

sujetan a las siguientes:
H.AYUNTAMIENTO
CLAUSULAS 2012 -2015

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obligdNCigiizalahd AN.
Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion, FT! ESoIGIED B NUMIGIPAL
0

proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en; "Bacheo y Resello de Calles, C-18%25y19" de Ia localidad y municipio de

“Kinchil", Yucatan.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de
$400,860.90 (Son: cuatrocientos mil ochocientos sesenta pesos 90/100 M.NJ) mas la cantidad de $64,137.74
(Son: sesenta y cuatro mil ciento: treinta y siete pesos 74/100,M,u) que corresponde al importe del impuesto al

valor agregado hacen un total de $4B4,998 64 (Son: cuatrocientos ssSenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho
pesos 64/100 MiN.).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato serd de “30 dias” dias
naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia ".19" del mes de
“Noviembre" del afio “2012" y a concluirlas a mas tardar el dia 18" del mes de “Diciembre” del afio “2QMELEM
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato. Y

2012 2015
KINCHIL, YUCATAN,

SECRETARIA

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y maig
lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los
sefalada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos (NO APLICA).- “El Municipio”™ otorgara un treinta por ciento del costo global presupuestado en el
presente contrato para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de construccién asi como el
inicio de los trabajos, la compra de materiales de construccion, la adquisicion de equipo permanentemente en su

caso y demds insumos.

H. AYUNTAMIENTO
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por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la dlti oy
caso de que al termlno del ejercicio presupuestai no se haya amortlzadc el anticipo en su

de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un p[azo~de 15
(diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “El Contra %33
debera presentar para garantizar la correcta inversion del anticipo y su total amortizacién o la devolucion
mismo, en Su caso.

Sexta.- Forma de pago.- "El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de los trabajos
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechas
que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en gque hayan sido auturlzadas@or Ia'cg
residencia de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias ﬁggacionexm p&;aia

=

tal efecto:
a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estima
documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacién, nimeros generado P oS tie bi Eés,
reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio anélisis céiculo € m&eramén E k)s(i
importes correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de coﬁe la Z
residencia de obra de “El Municipio”, para realizar la revision y autorizacion total de las estimaciones, contara con

un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacion se daré por autorizada.

=
I

L

@&8@%@*’2!&%-},”

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

que “El
or pagos

Las estimaciones aungue hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de log ' ah
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal e% !
indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias hébiles, a partir de
la fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la reclamacion. |$i AFUNTAIMENTE D lazo
“El Contratista” no efectia reclamacion alguna, se considerara que la estimacion queda deflefﬂﬁn'lfdl‘%aceptada
por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

. KINCHIL, YUCATAN.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. EpREsH|BEfGIAEMURIGIFAL
haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar

las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Estos cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“El Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de ﬁ#_
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince Q 5 =
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjugi®i®a, una < = Q
o, . W w =
poliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada j onsz 5 =]
afianzadora debidamente autcrizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”. ; E o >:_> g
T WD, Z N o
El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdliza en donde la institucion’s gradora >3_ é % 5
convenga en aceptar las siguientes declaraciones: < % m
r =g
a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; x fﬁ
w
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espera;

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de |& ]
de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistird para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de Ia fecha de la entrega
formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion, para responder de los defectos que
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El
Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con
autorizacion por escrito de "E! Municipio”.

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio” lo notificara por
escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion.

o
1

15

MIENTO
QR focarsn Tor 7

A

a..
BT
2012 -

Octava.- Fianza de garantia del anticipo (NO APLICA).- Para garantizar la correcta inversion
Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato,
a “El Municipio” la fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por institu
debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

A

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos aun no ejecutadosds
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida por
“El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompaiiar de la documentacion

comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los
veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

o
=
S5
=
=
or
Ll
4
Q
73
e

Wnos
%

..

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos: S
I.- La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

I1.- La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el prddeAEUNTAMIENTO

) , ) ) ) _— 2912 -2015
Ill.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara a i de
costos de los mismos. , Klﬁ&l’ﬁL,ﬁ%Aﬁw
PRESIDENCIA MUNICIPAL

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la

reprogramacion que se hubiere convenido.
Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos

pendientes de gjecutar.
Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de presentacion y

apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el indice Nacional de o A El
Precios al Consumidor que determine el Banco de México; = E &)
Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicagpy E o EZ
Banco de México; “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utif =5 g =2
lineamientos y metodologia que expida la multicitada; ' g :3: g E |
n = < o
¢).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacién de los trabajos%%$ gieele >D_ SE g
se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad originales  <C % L
durante todo el ejercicio del contrato; I = %
L
n
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reduccion correspondiente, por 1o que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibird los trabajos objeto del presente contratg

demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipio” la conclusin de los trabajos adjuntando elr?
finiquito de obra (concentrado de estimaciones);l Municipio” verificaré dentro de cinco dias habiles siguientes, la 0
conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacién, en un plazo de diez dias habiles,
“El Municipio” procedera a su recepeion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido
dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el

Municipio”.

};
Y
oz

=
g:
L
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=
=
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o
O
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Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se senalan:

2018
YUCATA

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado %gf
Contratista” el importe de los trabajos ejecutados. i

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajog;{ep -‘_ ados y
estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos casos se 18V
acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

H. AYUNTAMIENTO
K!NCHiEf-

Oxce »20

¢).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan conforme lo establecido

en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcion parcial
quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. L OW00S
e B
- o
e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lode
resolucion judicial. " 3

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procederd a recibir los trabajos o

30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de su termlnacloyﬁu&!&ﬁ@m%
levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacion correspondient
2012 -2015

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parra{avgyﬁ[oY m
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de "El Confrati el |mp de|
costo de las mismas se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajc ICIBAL
fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para tal efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El
Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los materiales que
vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o 9
H

fabricacion.

Por su parte, "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en 5 '
los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucidn, a un representante, quien debera acreditags
profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las nonaen’
las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u
objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y b o
en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si reline los requisitos senalados lo cual debera quedar
registrado en la bitdcora correspondiente asi como la firma de dicho representante.
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En cualguier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el
representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos sefg

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como empresgl
del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, serd el (nico responsatig i€
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y de segu
social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a "El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion
de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o
conforme a las érdenes de “El Municipio™ dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenﬁa
suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabe dichos trabajos pin que &8to
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los trabajos objeto de este conty# ; e;,

L5

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la respt
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno pog

“El Contratista" debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes h
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via plblica y a las disposiciones, que con base en
aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“E| Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas con
motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos |4
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trahajcrs.\t M gsle
contrato. T

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- "El Municipic” tendra la facultad de veriiicar si las
obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programg Eﬂqum
cual “El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de d%%%maa@gién
resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Co ista los
siguientes términos: . KINCHIL, YUCATAN.

IE
5
YUCATAMN.
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a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos&géﬁlﬁg%&?ecu%yosy
el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha en
que se presente el atraso hasta la revisién, por lo tanto mensualmente se hard la retensién o devolucién que
corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” esta en situacion de atraso, la
cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista”;

el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién progr
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio™.

AYUNTAMIENTO

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por ~.
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no sea imputable a “El =
Contratista”.
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Municipio de  Kinchil, Yucatan
Contrato No. KINCHIL-CONC-001-033-2012

Nombre de la Obra  Bacheo y Resello de Calles, C-18x25y19, de la Localidad y
Municipio de Kinchil, Yucatan.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a “El Contratista” una s3
en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el mont&j
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Piblica y Servici
Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor.

lertas garanti
EGHBXS

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista™'s
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay luga
para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacion de las obras objeto de
este contrato.

Décima Quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” con diez dias
habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier I,
estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacion
definitiva del contrato, reanudandose las obras al cesar las causas gue motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podréd dar por terminado anti
contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustdndose las partes a lo establecido en la§
sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi com _ ot 5«3% Ched
cancelaran las fianzas otorgadas en garantia. % ST

%,w‘p‘d‘ S

o
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DZ
Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podré ser rescindido en caso dex SSZ
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea
el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, ‘
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cldusula décima séptima; en tanto que si
es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judiciw%&?ga la
declaracion correspondiente. SaRein

Ty

TESORERIA

£

; if_l-”

disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Publi

e se
vERGEeN a las
Servicios
Conexos del Estado de Yucatédn y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entrﬁxﬁmﬁo
del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimien a
clausula décima séptima. 2012 -2015
IQICHIL YUCATA
!

- K
Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por conr";ﬁlt_o I%Ean S,y benui 05!‘
una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas. - DERCIAMUNICIPA

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido en
algunas de las causas de rescision, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de que éste,
en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que
estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas que se hubieren
aportado; la resolucion deberd dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo senalado
anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a "El Contratista” en su domicilio fiscal o en
la direccion electrénica, que para el efecto se haya previsto.

Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El Municipio” o 2 5’
éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente = % o
comprobados y relacionados directamente con el contrato. : ""‘ uz_, w 5 =
Jads SS9 2
En caso de rescision del contrato por causas imputables a "El Contratista” y emitida la determinacion reg AT g N E = ‘
Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que seg} = 35:
finiquito que proceda; lo que deberad efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la feCRamd o 8§
notificacién de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera < g L
considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; = 5z 8
asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados. EIOJ
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Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescision del -,? g
dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y obras ejecutajify
un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra. g

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contdéios'a
la notificacién de la resolucién que determine la rescision del contrato, toda la documentacion que se le hubiegg
entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo

trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa,
se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

e

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos qu -S€
trate, “El Municipio” estarad facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucién y éste se obli

establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El ContratiSta g
obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. w

G
: 2
a,a realizafios, ., =
conforme a dichos precios. a}, é S g
) o™~
1
b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El sia‘:gafi é_
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisisig precio = !a!
C
(VA

CRRNGHIET

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), “El
Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los
nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En
uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos gj)
Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, sometera a ¢ ‘_a‘

dias naturales. Siambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso,
“El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitatthsAYUNTAMIENTO

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a uzé]lg 'r%%ﬁ: el
inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipid®! lard&HBATAN.
ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por ob$¢REEIMRNEHR
términos correspondientes de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamento,

en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que
intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.

Ademaés, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con

sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacién de aquel los planos y programas de
ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando mensualmente |g
directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refierg’lg

), “El
WigJos
nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que, parg-je ;}}gihgde
estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los p%ﬁios '
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor d ince) :

b w B
sexta de este contrato. g ; = 5
; af 13Y] E
- 17 g ot
En todos estos casos "El Municipio™ dard a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a ta®g TGN :2:‘.): &N — =
conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para’f i0s sus 3= 8 F 5
efectos. q.: (ZJ ﬁ]
e = o
2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa: _ x fu"
(7]
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Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimie
a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones senaladas en los apartados 1y 2 de esla i
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las dispo
relativas.

Décima novena.- Convenios Modificatorios-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera
otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud.
“El Municipio” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacion o procedencia de
la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime
conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacian de los trabajos dentro de los plazos estipulados m;
imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, tarnblen una prorrog.a pero seré optatwo para “El M

ordenandole que adopte las medidas necesarias a fn de que los trabajos queden concluidos oportunamente 0 blen
procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podrd ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucién de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma

parte integral de este contrato.
WHIDOS

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su resgﬁﬁ@ﬁﬁ'ﬂr pcr
razones fundadas y explicitas “El Municipio” podrd modificar los contratos bajo la base de precios | r'ﬁt‘éhos WV

en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean considerados conjunta o parada;ngme y
no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni implique variacﬁwcnal al
proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, seilémgmg
convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran a 2&&'&15610 la
responsabilidad de "El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectﬁm@}qudmg\qﬁms

fi la natural racteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni e
se refieran a la naturaleza y caracteristi iales del objeto del ¢ igi [SRpve fﬂﬁﬁﬂ"‘lﬁ'rﬁﬁﬂ &%AL

cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del
contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a otra persona la
realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en los
trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a "El Municipio”, el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacién el responsable de la realizacion de la obra seréa “El Contratista” a quien g
el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El Coglg

previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo aguello que
no este expresamente estipulado en el mismo, las paries se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Estatales de
la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su
domicilio presente, futuro o por cualguier otra causa.
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Vigésima tercera.- Régimen jurfdico.- El presente contrato se regird por la Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos

del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Codigo Civil del
Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la

proteccion de ningldn gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la Wadigad de Kinchil® municipio del mismo nombre, Estado de Yucatén el dia 17
del mes de Noviembre del ano 287K

H. AYUNTAMIENTO ’@%
C. Marco Antonio Poot,ﬂtgue.:ﬁ‘lﬁ"z'2315 ‘ C. GladysRubi Colli DAPAYUNTARM ™ .
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