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Municipio de BUCTZOTZ YUC

Contrato No. MBY-FISM-01-2014

Nombre de la Obra RECONSTRUCCION Y 2
PAVIMENTACION DE CALLES 18x 5y 13,
5x16y 18

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de BUCTZOTZ, Yucatén, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente
para el ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal ING.
MANUEL JESUS ARGAEZ CEPEDA y el Secretario Municipal, C. GAZPAR PINEDA DORANTES cargos que
por ser plblicos no es necesario acreditar, a QuitiBeen o sucesivo se les denominara “El Municipis®$s

por la otra parte: IDEAS PLANIFICACION Y RES; )
denominara “El Contratista”, representado |

GO HUMBERTO GAMBOA SUAR

; 3
caracter de REPRESENTANTE LEGAL de con ." B las declaraciones y clausulas siguientes:
Hpberira6} H. Ayuntamiento
Buctzotz Yuc. Buctzotz Yuc.
1.- El “Municipio” declara que: 2012-2015 2012-2015
Sindico Municipg Tesorero Municipal

G del Ayuntamiento, le corresponde:e“m,_,d__

por acuerdo del Ayuntamiento, toci?a oA
3
(5

los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficga
prestacion de los servicias pulblicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de: W, Ayuntamierto

EUCEO‘Z Yuc.
} 2012201
Bresidentie

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “BUCTZOTZ,
YUC...

a).- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LOS MUNICIPIOS.
icin

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:
Il.- Invitacién a tres persona, como minimo

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracidn y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- "El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con la escritura constitutiva no.213 fechada el dia, 19 DE JULIO DE 2006
otorgada ante la fe del notario publico No.38 con oficinas en la localidad de MERIDA YUC., inscrita en el
Registro Pdblico de la Propiedad y de Comercio bajo el No.44422 y su representante acredita su H.Ayuniar
personalidad como “REPRESENTANTE LEGAL" , segln el testimonio de la escritura pdblica No. 213 de Buctzoiz -
fecha 19 DE JULIO DE 2008, otorgada ante la fe del notario piblico No.38 manifestandprBaje.protesta  2012-20:5
de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma afit 24, Sacretario Munigip:

” a

{ydntamiento
Buctzotz Yuc.
2012-2015
L1307, Yue Presidente Municrra
21i2-2015
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Municipio de BUCTZOTZ YUC

Contrato No. MBY-FISM-01-2014

Nombre de la Obra RECONSTRUCCION Y
PAVIMENTACION DE CALLES 18x 5y 13,
5x16y 18

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es

2.3.- Tiene gu domicilio en el predio marcado con el ndmero §
e la localidad de MERIDA , municipio de MERIDA, Estado de Yucatan:

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, reline las condiciones técnicas y econémicas y di% mien
la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a é%
objeto de este contrato.

Yue\
2012-2015

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pngﬂ[:earg ﬁ#umcupal
Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamento, en vigor, para la contratacién y ejecucién de
obras publicas, asi como las normas de construccién vigentes; el proyecto ejecutivo; las
especificaciones de |a obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el
catélogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de tr'a_bajo, gue com
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos r

los factores que intervienen en su ejecucién; H. Ayuntamiente
Buctzotz Yuc.

2.7-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra  en-pinguno ée 2012-2015

los supuestos previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciopiésion |Beesidents Municigs

Mismas; 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatadn y ekSiaiitai

Gobiernc de los Municipios del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren lo&!
declaracién de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo. - ng'f;go‘;‘éc-

3.- Ambas partes declaran: Presidente Municina

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la ’__\
Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones concertados en este contrato y serd el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de
Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segin
corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucién de la obra, durante las auditorias
que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitdcora forma parte integral de este contrato.

Esta bitdcora serd abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los
trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir H. Aytntamizng,
instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas  gycizot-
se efectden en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente: 20122015

Sacretario kiuricy

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra
para la supervision de la obra;

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asf las originales, y

déenota deberd precisar, segln las circunstancias de cada caso: ndmero,

’*'“ del asunto, causa, solucién, prevencion, consecuencia econémica,

fecha de atencidn, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se

c).- El contenido dg»te
ciasificacién, fech
responsabilidad si &\
contesta. i

H. A-.v,:-:;t;:miento

l Hueizotz, Yue.

coadd \' 20122015 ..
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Municipio de BUCTZOTZ YUC

Contrato No. MBY-FISM-01-2014

Nombre de la Obra RECONSTRUCCION ¥
PAVIMENTACION DE CALLES 18x 5y 13,
bx 16y 18

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguienfes:; .=

Sindico 4 J

" -

e O L gt CLAUSULAS o)

Buctzotz Yuc. jfU
Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a ['El y este se obligh!3-#84fizar '
para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas dEeseestMigtLRgl

especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y
presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en; RECONSTRUCCION
Y PAVIMENTACION DE CALLES 18 x5y 13, 5 x 16 y 18. en la localidad de BUCTZOTZ de este municipio.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad
de $ 669,071.20 ( SEIS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS 207100 M.N. mas la
cantidad de $ 107,051.39 ( CIENTO SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. que corresponde
al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 776,122.59 (SETECIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL CIENTO VEINTI DOS PESOS 59/100

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera de 2Quuo3s g,
dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia “20% :
del mes de “FEBRERO" del afio 2014 y a concluirlas a mas tardar el dia “11” del mes de “MARZO” dal
afio “2044" de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato. %

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad Iegahymuntamiento

material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha yczotz Yue.

inicio de los trabajos senalada en la Clausula Tercera de este contrato. 2012-2015
- . . ~-oidents Municipa

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgard un treinta por ciento del costo global presupuestado en &

presente contrato para que "El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de ~

construccion asi como el inicio de los trabajos, la compra de materiales de construccién, la adquisicién

de equipo permanentemente en su caso y demas insumos.

La amortizacion de este anticipo deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en +
la ditima estimacion. En caso de que al termino del gjercicio presupuestal no se haya amortizado el :
anticipo en su totalidad el saldo correspondiente debera ser devuelto por “El Contratista” a la Tesoreria
del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado
del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre del H. Ayuntamient:
ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “El Contratista” debera presentar para garantizar la Bucizoiz Yuc
correcta inversion del anticipo y su total amortizacién o la devolucién del mismo, en su caso. 2012-2015
Secretario Munici;
Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de los
trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos gjecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un
en las fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requis
establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fechg
en gue hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constgy &
la bitacora y en Iag‘ Por‘opias estimaciones; para tal efecto: Buctzotz Yuc.
g 2012-2015

a).- “El Contratfs ..é r'\. & entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacion acompanadaiaie Municin»
(EGoal® acredite cada concepto (resumen de estimacion, nimeros generadores,

H. Ayumérnienio
Yoot loea Pt Pigina 3 de 1
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Municipio de BUCTZOTZ YUC
Contrato No. MBY-FISM-01-2014

Nombre de ia Obra RECONSTRUCCION Y . g —
PAVIMENTACION DE CALLES 18x 5y 13, H.Bhguntamranto
5x16y 18 uctzolz Yuc.

2012-2015

notas de bitdcora, reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, prueggp%h"% ¥ aﬁss
cdlculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacién) dentro/Gelos sels
habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de “El Municipio”, para reat r—la"rﬁigg“: y
autorizacién total de las estimaciones, contard con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes,
transcurrido diche plazo, la estimacién se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas /
dentro de dicho plazo, éstas se resalveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya _:. i
“El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutad:
0 por pagos indebidos. ;

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias héﬁ‘é@}”mm'emo
a partir de |a fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacién. Eﬂﬁ;tgc.

transcurrido este plazo “El Contratista” no efectda reclamacion alguna, se considerara que la estlrn";ac: 12:201n. |
queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacién. 50 0 Municips

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de gue “El
Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar

las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por el Cdigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y
se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicidn de “El Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El
Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El
Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una p6liza de fianza por el valor del 10 % (diez por cientoL_ﬂ“r_/
del importe total del contrato otorgada por institucidn afianzadora debidamente autorizada y e

comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdliza en donde la institucion
afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

. Ayun!,f.-.r.--=
a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; ﬁggtzo&z i
12-2015
b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que Secretaric Munfc:pa;
refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera;

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

Ley Federal de Fianzas en vigor. =
H. Ayuntamiento
Esta garantfa subsistird para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fechBuctzotz Yue.

de la entrega formal e los trabajos, la que se hard constar en el acta de entrega recepcion, par 012 2015
responder de o' ' B s que resultaren en dIChOS trabajos, de Ios vtcuos ocultos y de cualqu:er%’ﬂﬁdeme Municipat-

1 oyt Moo 2512—_2,0138 Pagina 4 de 12
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Municipio de BUCTZOTZ YUC

Contrato No. MBY-FISM-01-2014

Nombre de la Obra RECONSTRUCCION Y
PAVIMENTACION DE CALLES 18x 5y 13,

1
{

Buctzotz Yuc.

5x 16y 18

it : 2012-2015
Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la cgfreefa“nvérsion de?madrl%:c%%f]%
Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes @ la_fectia de la firma del contrato,

debera presentar a “El Municipio” la fianza por el importe total del anticipo otorgado, expedida por
institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipic” lo
notificara por escrito a |a institucién afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos aun ywes,
no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en &hs '
contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que 4
debera acompanar de la documentaciéon comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exceds

S s S
de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de precios aplicables Ak

ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los veinte dias habiles siguientes, reso"f‘?’i&runamianto
sobre |a procedencia de la peticidn. éuctzolz Yue

; 3 : o - 2012-2015
El ajuste de costos se podré efectuar mediante los siguientes procedimientos: Tesorero Municipal

I.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faitante pactado .en el
presente contrato;

lll- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimard con la
actualizacion de costos de los mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente: :6 :£:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumo:

respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista,

respecto a la reprogramacion que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los

trabajos pendientes de gjecutar.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de H. Ayuntamis.,

presentacion y apertura de proposiciones. Buctzotz Yuc
2012-2015

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, serén calculados con base en el IndiceSecretario Munici:

Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la

publicados por el Banco de México; “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios que

investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c)-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de
trabajos. El ajuste se aplicaré a los costos directos conservando constantes los porcentajes de
indirectos y la utilidad originales durante todo el ejercicio del contrato;

d).-La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucién que acu VUG
aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno. BuctzolZ

Décima.- Recg]
hasta que Seaf

especificacy

i :

.
£ B

14, oyl
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Municipio de BUCTZOTZ YUC
Contrato No. MBY-FISM-01-2014

Nombre de la Obra RECONSTRUCCION Y R
PAVIMENTACION DE CALLES 18x 5y 13, _H. Ayuntamiento
5x16y18 puctzotz Yuc.

2012-2015

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipi
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);] Mugici verificard dentro de cinco
dias habiles siguientes, la conclusién de los mismos en los térm contrato. Al finalizar la
verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “El Municipio” procedera a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran
por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.

sion de los trabajos

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los ,\,\L
casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan: i/

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactag]p-dess
cubriréd a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trah =
terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepﬁle\nweg .
estos casos se levantara el acta de entrega recepcién parcial correspondiente. éuctzgtzn:jsgto

c).- Cuando de comun acuerdo “ElI Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por tgrnﬁﬂ%@m?
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidardn en la forma que la8 PgFe4unicipal
convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcicn
parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
,'—"\\‘

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por

la resolucidn judicial.
En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso €), se procederd a recibir los trabajos.

dentro de ios 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de su terminacién oamvs%
haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacion :5' ’
correspondiente. ‘% X

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren \"Eﬁ’ :
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, eH. Ayuniamignic
importe del costo de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos Buctzoiz Yus
ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por "El  2012-2015
Contratista”. Secretario Municipal

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para

tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente
contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, 1as instrucciones que estime pertinentes relacionadas con .=
su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene *
Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todog los miento

materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los Iuérbaéi“t;‘;; Viio.
u

de adquisicién o fabricacién. 2012:201 5.

Por su parte, “El (@aifatista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, regidentd
lugar de los m_' {
acreditar cédula’
conocer el proytgcto,.‘u
del contrato, asi «

ianal, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar,
rmas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto
para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las

H ;-n ptamiento ®
ueizer, YUG,
Hﬁbw H}L um ;_ 015 Péagina 6 de 12
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Municipio de BUCTZOTZ YUC

Contrato No. MBY-FISM-01-2014

Nombre de la Obra RECONSTRUCCION Y
PAVIMENTACION DE CALLES 18x 5y 13,
5x 16y 18

estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para actuar a
de “El Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser aceptado por "“El
Municipio”, quien calificara si retine los requisitos sefialados lo cual deberd quedar registrado en la
bitdcora correspondiente asf como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el cambio
de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos
sefalados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como

empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera‘ase%‘”?_{{%

Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientod it 220G

materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de e I

las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El MunicipioBR =%

relacion con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad -“w

éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto. H. Ayuntamiento
Bucizotz Yuc.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Gnico responsable dg(a2-2015

ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el caBseRbo Municipal

y sus anexos o conforme a las 6rdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacién

o reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hard por su

cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El

Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos

contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazof—\

sefnalado para la terminacién de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la &g

responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendrda derecho a
reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” deberd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via piblica y a las
disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucién de sus
trabajos.

H. Avuntamieni

Huctzotz Yus
2012-2015

Secretario Munic

“El Contratista” serd responsable de los danos y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio”™ o por violacién a las leyes y
reglamentos aplicables.

“El Contratista" deberad efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos oS i
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de |g$ Yo
trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facult SRS
verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al A ntamient®
programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras.@% ctzotz YUC.
como consecuencia de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, 2012.2015_
“El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos: oresidente Municipes
WoPS My,
a).- Retener en m‘r: TJ04cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el ARG 'dé los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses
transcurridos de&# _-:r en que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente
se hard la retensiong d&olucion que corresponda a fin de que la retencidn total sea la procedents;
. p.yunlam"—em"
fzotz, YUt
}_Jﬂ / & w{- ﬂ;uew (. 2012—211& Pagina 7 de 12
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’/‘Slndioo Municipal
Si al efectuarse la comparacién correspondiente al Glitimo mes “El Contrati uacion de

atraso, la cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el ret cumplimiento de

las obligaciones a cargo de “El Contratista™

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente

en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en

la fecha de terminacion sefalada en el programa multiplicada por el nimero de dias transcurridos

desde la fecha de terminacién programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a satisfaccién de “El Municipio”. ? BRSSO

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demo ; IR TN
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, Res sy

sea imputable a “El Contratista”. St
' H. Ayuntamiénto
independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “Buctzotz Yuc.
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo. 2012-2015
Tesorero Municipal

En caso de que “El Municipio” opte por |a rescision del contrato, aplicard a “El Contratista” una sancién
consistente en un porcentaje del valor del contrato que podré ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el
monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra
Pdblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor. N

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El !
Contratista” se harén efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos

ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del -
contrato y la terminacion de las obras objeto de este contrato. DU £

Décima Quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista”
con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras =L g
contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin Byis
que ello implique la terminacién definitiva del contrato, reanudéndose las obras al cesar las causas que 4. Ayuntamiar:
motivaron la suspensién. Buctzotz Yus

2012-2015
En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podrd dar por terminado Sapretaric Munic
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo
establecido en la clausula décima sexta y se hardn los ajustes o reintegros correspondientes a los
anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en.:”
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que.’
cuando “El Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sipf 2
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establecg B
en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sefs di
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente. H. Ayuntamiento
Buctzotz Yuc.
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que 2012-2015
se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi com&sidente Municipae:
contravencion a las, disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la
Ley de Obra Pghhgssy orviclos Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio”

podra optar € Bt #! cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar Ia rescisién
conforme al @ preieiito que se senala en la cldusula décima séptima.
S
K
W, Ayuntamiento
Bucwzotz, Y- -
)‘]&";bﬂ+nkaer' L 2012-2015 - Pagina 8 de 12
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el -
to de dafios y
otorgadas.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar,
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las gar

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha
incurrido en algunas de las causas de rescisién, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por
escrito a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la resolucién debera dictarse dentro
de los quince dias habiles siguientes al plazo sefalado anteriormente, debera estar fundada y motivada, v
y @ su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal 0 en la direccién electrénica, que para el qu"“f‘ =
efecto se haya previsto. S VL
Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a
“El Municipio” éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato. H. Ayuntamiento
Buctzotz Yuc.
En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacién 2012-2015
respectiva, “El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasigsorer Municipal
que se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes, a la fecha de la notificacién de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se’—_\
encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacion anticipada de los trabajos o la rescisién del é/

contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a |a posesidn y disposicién de los bienes y
obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en gque se encuentra.

-~
i
g

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados
a partir de la notificacion de la resolucién que determine la rescisién del contrato, toda la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a
cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catélogo de conceptos ni
en el programa, se procedera de la siguiente forma:

M. Ayuntamieni,
1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios: 3;8;2'10?92 Yue,
£-2015
; : . Sapraiaria y-
a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajog’Creiaric Municipal
que se trate, “El Municipio” estaré facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga sos
a realizarlos conforme a dichos precios. )

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipigi#®:
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los anélid o el
de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién/de <72 -
“El Contratista y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. H. A\éut:éa‘z“gig
Bui ’
¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos‘a) m12-2015'
b), “El Municipio” aplicard los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defenfgsidente M
para calcular los NyUeyos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formuAIar

los precios del _.- 3%, En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos

conforme los ng e

oo
; k! .
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’ Sindico Municipaf
d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma esta incisos a),

b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que enale, sometera a
consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis en la inteligencia
de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la
determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo
conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicién de precios a que se
refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El
Municipio” podra ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarioguoos
analizados por observacion directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras P&blicq,s“"
Servicios Conexos del Estado de Yucatdn y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las pafts
sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendrédn en estos trabajos. '

En este caso, la organizacion y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la eJechﬂﬂJnlamlenlo
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de “El Contratista”. Buctzotz Yuc.
Ademds, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma efici ég;gzr%:g hﬁgl?u |
acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparard y sometera a la aprobacién de aquel los planos pa
programas de gjecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando mensualmente’\\
los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que
se refiere la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” daré a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tai‘——//
evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente
contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa: j
. bk . pe " - . + ; N ¥ —6"“"(';
Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los &y
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa. H. Ayuntamianto
Buctzotz Vg,
3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona: 20122015

Sacretario Munisipzt
Si "EI MUmc:p:o no opta por nmguna de las soiumones senaladas en los apartados 1 y 2 de estaﬂm“

alas dlsposmiones legales relativas.

H. Ayunlamiento
Buctzotz Yuc. i

a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando P&W -2015
cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programacnte Municipas-
solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en

que apoye su .. "EI Munimpio resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) chas natura!es

Décima novena.- Convenios Modificatorio-

pyune >

\ By ‘o _ .
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Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se hardn conjuntame odificacion&§1dico Municipal

programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados,
que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero seré optativo
para "El Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a
imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podrd exigir a “El
Contratista” el cumplimiento del contrato ordendndole que adopte las medidas necesarias a fin de que
los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procederd a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del
plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por
las partes, forma parte integral de este contrato.

(Al

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro de! presupuesto autorizado y bajo S

responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra maodificar los contratos baj 3:_

la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cua c}_\

sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o ‘yuntamfenio

plazo originalmente pactado ni implique variacion substancial al proyecto original ni se celebren pa clzotz Yue.

eludir esta ley. 012'201_5‘
Tesorero Municipal

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran

celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios

seran autorizados bajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo

alguno, afectar las condiciones que se refieran a |la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del"'—\‘

contrato original, ni convenirse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de esta ley.

Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podra realizar |a obra por otro. Sin embargo, para los ﬁ/w—"( ,
efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a

otra persona la realizacion de parte de los trabajos 0 cuando adquiera materiales o equipos que Q,““ °f—~;§p_;
incluyan su instalacién en los trabajos objeto del contrato. i

=

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo \Jfg},p'."",_;;
anterior, deberd comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o = .
rechaza la subcontratacion. H. Ayuntarr1§ee
puctzotz Yuc.
En todo caso de subcontratacién el responsable de la realizacion de la obra sera “El Contratista” a quien 20122015
se cubrird el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de losSecretario MuniCic
derechos de “El Contratista”. b

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podrd ceder o comprometérf--' A
sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”,
la aprobacién expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.

aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de log12-2015 !
Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiesadente Municipas
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

/J&/b% fﬂ.‘.;anrf g;swb&‘b“; Pagina 11 de 12



Municipio de BUCTZOTZ YUC
Contrato No. MBY-FISM-01-2014

H. Ayuntamientg

Nombre de la Obra RECONSTRUCCION Y 2
PAVIMENTACION DE CALLES 18x 5 y 13, Buctzotz yye,
5x16y 18 2012-2015
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Vigésima cuarta.- Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexi e, aun cuando

llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexi
se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo na de perder en beneficio
de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato. W00

El presente contrato se firma en la “BUCTZOTZ” municipio del mismo nombre, Estadgid

19 del mes de FEBRERO del afio 2014 NG \
": \
H. Ayuntamienlo N\J

por “El Municipio” Buctzotz Yuc. y

2012-2015 /

Tesorero Municipal

H. Avuntamiento

Pregidente Municipal Buckzotz Yuc. Secretario ma p
ING. MANUEL JESUS ARGAEZ ,, 20122015 C. GAZPAR PINEDA
CEPEDA. RS Nnicer DORANTES.

H. Ayuntamiento
Buctzotz Yic.
2012-2015
gacretario Municipal

por “El Contratista”

AGO HUMBERTO

BOA SUAREZ H, Ayuntamiente
| Buctzotz Yuc.
Representante lega i
Degaidants T e

Testigos
H. Ayuntamiento
Buctzotz, Yuc.
,/ZEt‘éﬂ e | 2012-2015
2/ Kombre Nombre Direccion De
G.\) E RIVERO BAEZA C. HERBERT RIVERO LIZAMRbras Publicas
SINDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
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