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NUMERO DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-09

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIU

MONTO: $736,145.28
ASIGNADO: JESUS ALBERTO PACHECO AVILA

FECHA: 04 DE DICIEMBRE 2014

NUMERO DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-05

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
MONTO: $1,777,894.62

ASIGNADO: CONTRUCTORA RIVALS.ADES.V

FECHA: 27 DE DICIEMBRE 2014

NUMERO DE CONTRATO%?:?:-FISMDF-TAH DZIU-YUC/2014-08
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO
MONTO: $806,662.93

ASIGNADO: CONTRUCTORA PENINSULAR S.ADES.V

FECHA:29 DE DICIEMBRE 2014
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© NO.DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-09
DESCRIPCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TAHDZIU, YUCATAN.
UBICACION: TAHPZIU, YUCATAN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU,
YUCATAN REPRESENTADO POR LA C. VICTORIA YAA MEDINA Y EL C. PETRONA CEN EK CON
SUS PERSONALIDADES DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
- CONSTRUCTORA JESUS ALBERTO PACHECO AVILA, REPRESENTADA POR EL C. JESUS ALBERTO
PACHECO AVILA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL: PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:- - -

L-*EL CONTRATANTE" declaf@i- ~~ =+~ s nsemmacosens vennammesmr e enepeesersermesones re

- PRIMERA.- Que el Municipio de Tahdziu, Yucatan, es un orden de gohierno, parte integrante de la division
territorial, de la organizacién politica y administrativa del Estado Libre y Soberano de Yucatan; tiene
personalidad juridica y patrimonio propios conforme a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de
Yucatan,

— SEGUNDA.- Que el Ayuntamiento es el Organo de Gobiemnc a cuya decision se someten los asuntos de la
Administracién Publica del Ayuntamiento del Municipio de Tahdziu, Yucatan; esta integrado por un Presidente
Municipal, Sindico y los Regidores electos segin el principio de mayoria relativa y el principio de
representacion proporcional, con las facu?tades y obligaciones cue las Leyes les otorgan.

- TERCERA.- Que al Ayuntamiento le corresponde la representacion politica y juridica del Municipio, y sus
autoridades ejerceran la competencia plena de las atribuciones que sefiala la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado de Yucatan, la Ley de Gobierno de los
" Municipios del Estado de Yucatén y demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables.

— CUARTA.- Que es fin eséncial del Ayuntamiento, el lograr el bienestar general de los habitantes del
Municipio de Tahdzili, Yucatan. Todas las acciones de las autoridades municipales se sujetaran al logro de
tal propésito.

— QUINTA.- Que para la satisfaccién de las necesidades colectivas de los habitantes, el Ayuntamiento
organizaré las funciones y medios necesarios a través de una corporacién.de naturaleza administrativa que
se denominard Administracion Publica del Ayuntamiento de! Municipio de Tahdzii, cuyo funcionamiento
corresponde encabezar de manera directa al Presidente Municipal en su caracter de érgano ejecutivo,
quien podra delegar sus funciones y medios, en funcionarios ajo su cargo, en atencion al ramo o materia,

sin menoscabo de las facultades y atribuciones conferidas al /AAvuntamiento o
| @
1 ANTABT

MUNICIPAL
2012- 2015
TARDY, MG,

CALLE 12 s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEX CO, C.P. 97945

Qﬁ&" C Gore! (5407



3 TYP¥YY  H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU
: . : 2012-2015
Tahdziu

Lis e soresirge e

H. AYUNTAMIENTD
01 . ZOL1S

NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-0¢ B
DESCRIPCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAI N DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TAHDZIU, YUCATAN.

UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

- SEXTA.- Que de conformidad al articulo 55 fraccién XV de la Ley de Gobierno de los Municipios de|
=stado de Yucatén, al Presidente Municipal, como 6rgaino ejecutivo y politico del Ayuntamiento le
coresponde suscribir conjuntamente con el Secretario ‘Viunicipal y a nombre y por acuerdo dei
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el dlesempefio de los negocios administrativos y
eficaz prestacion de los Servicios Publicos.

- SEPTIMA.- Que las Dependencias Muricipales de la s«dministracion Pulblica del Ayuntamiento del
Municipio de Tahdzil, deberan conducir sus actividades en frma programada y con base en las politicas,
crioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y netas de la planeacion Municipal, establezca
el Ayuntamiento. :

— OCTAVA.- Que la contratacion de Obra Pliblica en el N unicipio de Tahdziu, Yucatan, la realizara el
Ayuntamiento, por regla general, mediante licitacién plblica; sujetandose en todo momento a o dispuesto
en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatin y Ley de Obra Priblica y Servicios Conexos
cdel Estado de Yucatan y demas ordenamientos aplicables soi»e la materia.

- NOVENA.- Que autorizé la inversion correspondiente a la dbra objeto de este contrato, con base = L7
Procedimiento de Licitacion por Invitacicn a por lo mencs tres contratistas, segtn los articulos 162
764, primer parrafo, de‘la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan, 1°, fraccién V, 2°
segundo parrafo, 19, fraccién Il, 25, fraccién i, 28, 50 fraccién: |, 60 y 61, primer parrafo, de la Ley ds Qbrs
Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan. !

-~ DECIMA.- Que cuenta con la autorizacion y disponibilicad presupuestaria, toda vez que los costos
cenerados por la ejecucion de la obra objeto del presente :ontrato y sus anexos, y seran cubiertos con
cargo a los Recursos provenientes Fondos parz la Infraestru:ura Social Municipal

— DECIMA PRIMERA.- Que por contrato a base precio unitario, se entiende aquél en gue el importe dei
pago total al contratista se hara por unidad de concepto o trabajo terminado, ejecutado conforme al
proyecto, especificaciones y normas de calidad. i

- DECIMA SEGUNDA.- Que el domicilio para los efectos d: presente contrato sera el del ubicado en iz
~zlle 12x 11y 13 Col. Centro Palacio Municipal de Tahdzil, “'ucatan, México C.P..97945.

-- DECIMA TERCERA - Se obliga a tener cportunamente Iz disponibilidad legal y material de los lugares
n que se deberan ejecutar las obras, materia de este contraic. '

li.-“EL CONTRATISTA” declara:

- PRIMERA. - Que acredita su personalidad con el acta d:.: Nacimiento con folio gaide pU
Registro Civil del Estado de Yucatan, con datos de la oficializ numero 15. libro 00104. del acta 1057 de =
localidad de Mérida, con fecha de registro 7 de abril de 1985 CURP, asi misme
presenta en este acto la credencial para votar con folio Redida por el Institute Faderz
Electoral \

“ALLE 12s/n ENTRE 11Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU. YUCATAN. ME: | 0, CP 9?“.2515
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NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-0¢

DESCRIPCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE F1.UVIA! 1N DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
_TAHDZIU, YUCATAN.
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

-- SEGUNDA.- Que su representante es de nacionalidad nexicang, por nacimiento, y manifiesta gue
renuncia a los beneficios que le otorga cualquier otra n: cionalidad, por razén de domicilio, fuero o
vecindad.

-- TERCERA .- Que su Registro Federal de Contribuyentes =s: PAAJ860314KF5, con domicilio fiscal en &
predio 195! de la calle nimero 15F por 8A Y 8B del Fraccicnamiento Vergel 65 en la ciudad de Mérida,
Estado de Yucatan

- ‘CUARTA - Que tiene plena capacidad juridica para obigarse y contratar para la ejecucion de los
abajos, objeto de este contrato, y dispone dz la infraestruct :-a y elemento financiero y personal humano
suficientes para ello.

— QUINTA.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, motivo de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su sjecuciér '

-- SEXTA.- Que conoce plenamente el contenido y los requis tos que se establecen an la Ley de Gobierno
ce los Municipios del Estado de Yucatan, la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de
Yucatan, asi.como las normas de construccién vigentes y zs especificaciones de obra, el proyecto, 2!
programa de trabajo, los montos mensuales de obra derivados del mismo y del cocuménto donde se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que - como anexos debidamente
firmados por las parte, forman parte integrante de este contra ¢.

-- SEPTIMA.- Que tiene su domicilio ubicado en el predio 1251 de la calle nimero 15F por 8A Y 8B d&!
Fraccionamiento Vergel 65 en la ciudad de Mérida, Estado de rucatan, mismo que sefiala para oir y recitir
rotificaciones relativas al presente contrate as! como para los 7 nes legales de este.

-- OCTAVA - Se acumulan a este contrato, cabia de todoes los Iocumentos a que se refieren los numerales
de la declaracion de “El CONTRATISTA".

ii!.; “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” declaran q :=:

-- a).- Se obligan en los términos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatar:, de este
contrato y del contenido de la seccion correspondiente de la _sy de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, las que se tienen por reproducidas formar do parte de este contrato.

-- b).- El presente contrato, sus anexos y la bitacora de ot ra, son los instrumentos que vincuian a ias
partes en los derechos y obligaciones, derivados de tales dociimentos. -

- C).- La bitacora sera el instrumento que registre el cu nplimiento de los derechos y obligacicnes
concertados por las partes en este contrato, asi como el ins!-umento que permita verificar los avances
modificaciones en la ejecucion de la obra, durante auditorias « (i€ s2 estimen pertinentes, motivo pc: = o=
Zicha bitacora forma parte integrante de este contrato. f :

-- Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetar su voluntz ¢ al tenor d Ian
S meeeesescciccanceene--2--CLAUSULAS m
CALLE 2 s/n ENTRE 11Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEX 0. C.P. 97945 ﬁ%m
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NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-0¢ .
DF_SCR]_PClON DE OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAF N DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIG DE
TAHDZIU, YUCATAN.
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

-- PRIMERA.- “DEL OBJETO DEL CONTRATQO”: “/il. CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar hasta su total te inacion de conformidad con las normas de
construccion vigentes, las especificaciones de obra, prcyecto, cétélogo de conceptos de ftrabajo,
programas y presupuestos que forman parte integrante de 3ste contrato, los trabajos consistentes en:
MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE TAHDZIU, YUCATAN. :

-- SEGUNDA.- “DEL IMPORTE DE EL CONTRATO”: “EL C ONTRATANTE” se obliga en entregar a “EL
CONTRATISTA”, por la ejecucion total y satisfactoria de la (Jora objeto del presente contrato, la cantidad
<€ § 736,145.28 pesos; el cual se desglosa como se describe a continuacion:

Subtotal: $634,608.00 |
$101,627.28
$ 736,145.28

~0s precios unitarios que regirdn para la reaiizacién de las -bras de referencia, seran los que aparecen
enlistados en el catalogo de conceptos y cantidades de otia, que han sido debidamente aprobados v
firmados por los interesados y forman parte integrante de esi= contrato.

-- TERCERA - “DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA’: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
Obra objeto del Presente contrato, en un plazo de 24 (x @inticuatro) dias naturales, por lo que “EL
CONTRATISTA" se obliga a iniciar la ejecucion, el dia 02 (ccs) de Diciembre del afio 2014 y concluirla a
mas tardar el dia 27 (veintisiete) de Diciembre del afio 2014 d 3 conformidad con el programa de trabajo.

CUARTA.- "DEL PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE |.AS ESTIMACIONES": “EL CONTRATISTA"
' recibira de “EL CONTRATANTE* como pago total por a ejecucion de los trabajos ordinarios o
~ axtraordinarios, objeto del contrato, e importe. que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de trabajo realizadas con periodicidad no mayor de un nes; quedando para presentacion de las
estimaciones cuando se llegue a los porcentajes de un 25, 50, 80 y 100 por ciento del avance financiero
de’ ejecucion de la obra (esta fecha quedara anotada en la titacora de la obra), y se pagarén una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en .n plazo que no exceda de 10 (veinte) dias
naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren ‘iceptado y firmado las estimaciones por “EL
CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, fecha que se hi'a constar en la bitacora y en las propias
estimaciones. Para tal efecto: '
-- a))”EL CONTRATISTA” debera presentar a la residencia ie obra de “EL CONTRATANTE”, para s
pago, la estimacion acompafiada de la documentacién ¢z soporte correspondiente, siendo esta |2
siguiente: 1) Ntmeros generadores autorizados por el supeivisor de el contratante, 2) Estimacién por 2!
contratista 3) croquis, 4) notas de bitacora, 5) en su caso, cotroles de calidad pruebas de laboratoric, 8)
fotografias, 7) factura (s); dicha presentacion debera realizarse dentro de los 6 (seis) dias naturaizs
siguientes a la fecha del corte, y la supervisién de “EL CONTRATANTE” .deptro de los 5 (cinco) dia
naturales siguientes debera revisar y -en su caso, autoriza la estimacid ﬁ_\ digho plazo. |

estimacion se tendra por autorizada. %
| D s

ALLE 12s/m ENTRE 11Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEX € C, C.P. 97945 MUNCBY
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NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-0° . -
DESCRIPCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIA} N DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TAHDZIU, YUCATAN.
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se conside zran como aceptacion de los trabajos, ya que
“EL CONTRATANTE” se reserva expresamente el derect ¢ de reclamar por trabajos faltantes o mai
gjecutados o por pago de lo indebido.

£).- El lugar del pago sera en las instalaciones del Palacio M nicipal, con domicilio conocido en Iz calle 12
entre 11 y 13 de Tahdzil, Yucatan '

En caso de que “EL CONTRATANTE” no cumpla con el pajo de las estimaciones y aplique el ajuste ce
costos a que se refiere la clausula OCTAVA del picsente contrato, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar a éste los gastos financieros conforme al-procedimiento establecido en el
Cédigo Fiscal del Estado de Yucatan; dichos gastos se calc Jlardn sobre las cantidades no pagadas y se
somputaran por dias naturales, desde que se vencié el plazc de pago o ajuste, y hasta la fecha en que se
oongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL C:ONTRATISTA”. Tratandose de las cantidades
pagadas en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlas junto con los
intereses respectivos, esto, conforme al procedimiento establ=cido en el mencionado Cadigo Fiscal; dichos
intereses se generaran sobre las cantidades pagadas en «xceso y se computardn por dias naturales,
desde la fecha del pago, hasta en la fecha en que se pongan zfectivamente las cantidades a disposicion de
“EL CONTRATANTE”. No se considerara pago en exceso, c.1ando las diferencias que resulten a cargo de
“EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito que al efecto se
formule, si dicho pago no se hubiera identificado con anteriori 1ad _ :

El pago de las estimaciones sera en Moneda Nacional, amortizando en cads estimacion la parte
oroporcional a los anticipos entregados. )

Todas las estimaciones ‘deberan estar acompanadas de regcrtes fotograficos que acrediten los avances
fisicos de la obra que se pretenda cobrar, dichos reportes seran en formatos proporcionados por “EL
CONTRATANTE”. - ‘ '

-- QUINTA.- “DEL_OTORGAMIENTO Y PAGO DE ANTICIPOS”: “EL CONTRATANTE” otorgara un
anticipo por la cantidad de $ 220,843.58 (son doscientos veinte mil ochocientos.cuarenta y tres pesos
- 38/100 moneda nacional) equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto de este contrato, y “EL
CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo para: realizar en el sit.c de la obra la construccién de sus oficinas.
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo, asi como para el
incio de los trabajos programados, y en general, para Iz compra de materiales de construccién, la
adquisicién de equipo permanente y demas insumos neceszrios para el cumplimiento del objeto de este
contrato. La amortizacién de este anticipo-debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de
'as estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen debiéndose liquidar el faltante por amortiz:

en la dltima estimacion. En caso de que al término del ejer:icio presupuestal no se haya amortizado =
anticipo en su totalidad, el saldo correspondiente deberd s« devuelto por- “EL CONTRATISTA” a “=L
CONTRATANTE”, mediante cheque certificado o de caja en la inteligencia de que si el saldc 2
amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plaz: de no mayor de 10 (diez) dias naturales
posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL CONTRATISTA” cubrira los cargos que resulten. ce
conformidad al procedimiento que se prevé an la clausula anizrior, para el caso de cantidades pagaias en
exceso. Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATANTE” decidira eisasi lo estima necesaric.
nacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera pre:znitar en garaniig e
anticipo. :
Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescisién ad 1 inistrativa de
lo establecido en la clausula respectiva del presente contratc “EL CONT

CALLE 12 s/n ENTRE 11Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEX CO, C.B m‘?.aﬁ
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NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-0
DESCRIPCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIA|. EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
_ . _TAHDZIU, YUCATAN. .
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

no amortizado a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayo - de diez dias naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada la decisién a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATANTE” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA” el importe del anticipo otorgado,
antes de la fecha de inicio de los trabajos, y previa constitucicr y entrega por él a “EL CONTRATANTE” de
la garantia por la correcta inversion del anticipo otorgado; e atraso en la entrega del anticipo por causas
imputables a “EL CONTRATANTE”, sera motivo suficiente para diferir en igual, el plazo de ejecucion de la
cbra. Cuando el atraso en la entrega del anticipo sea por causas imputables a2 “EL CONTRATISTA”, ya
sea porque éste no disponga del anticipo a pesar de haberse puesto a su disposicion en términos del
presente contrato, o no hubiere otorgado la garantia descrita en la clausula SEXTA, no proceders
diferimiento alguno respecto al plazo de ejecucion de la oiira, por lo que “EL CONTRATISTA” deberz
1niciar los trabajos en la fecha establecida en la clausula TER ZERA de este instrumento. - - - - - - - - - - dimim

-- SEXTA.- “DE_LA FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL
ANTICIPO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD”: Las partes convienen que para la ejscucion de los trabajos objeto del presenie
contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE” tres fianzas, las dos primeras
dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales, sontados a partir de la fecha en que reciba Iz
copia del acta de fallo de adjudicacién o det contrato y a ‘zvor del Municipio de Tahdziu, Yucatar,
mediante pdlizas de. institucion afianzadora, debidamente aut:iizada para operar en el pais

Primera.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE”, una pdliza de fianza por un
monto total igual al cien por ciento del anticipo recibido, para garantizar la debida, correctz, total inversién,
aplicacion, amortizacion, deduccién y devolucién total o paicial en su caso, del anticipo no amortizado,
misma que permanecera vigente hasta que el importe del 11ticipo otorgado a “EL CONTRATISTA” se
haya amortizado en su totalidad, asi como durante la sustericiacién de todos los recursos y medios ce
cefensa legales que, en su caso, sean interpuestos por cueiquiera de las partes y hasta que se dicis ia
resolucion definitiva por autoridad competents; la institucion zfianzadora expresamente se debe obligar a
pagar a “EL CONTRATANTE” la cantidad garantizada o Iz parte proporcional de la misma, asi como i2
indemnizacion- por mora y los intereses que se lleguen a gznerar por el incumplimiento del fiado 2l ro

reintegrar las cantidades amortizadas dentro del plazo otorjado para tal efecto, requiriéndose para su .

cancelacion la autorizacion del Municipio de TAHDZIU .
- Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Debera coincidir el importe garantizado con el monto tctai del anticipo otorgado.

c) . Que la presente fianza se otorga de conformidad con | estipulado en el contrato correspondiente. -
d) Que la presente fianza garantiza 'a debida, correc 4, total inversién, aplicacion, amertizacior: -

deduccion y devolucién total o parcial en si caso, del anticipo o cual debera realizar “EL CONTRATISTA”
en el plazo pactado para la ejecucion de los trabajos.

e) Esta fianza garantiza la devolucién de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios v
podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

+ H Que pagara la cantidad garantizada o |a parte proporc anai de la misma, asi como la indemnjzagjon
por mora y los intereses que se lleguen a generar por el rcumplimiento del fiado al no reintaGyENA
cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efe >o. ot
) Que se requiere para su cancelacion mediante escrto emitido por el Mun D de Timmmuse.
cuando se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado. . z garantia permanecaf mte CREMEE:,

Wiy
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encuentren pendientes de sustanciacion recursos iegales o juicios, iniciados por una parte en contra de |a
otra, hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad coripetente.

h) La institucién afianzadora se somete expresamene al procedimiento de ejecucion y a las
disposiciones que prevén los articulos 93, 94, 95, 95 bis 1 128 de la Ley Federal de Instituciones ce
Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Feceracion, del Distrito Federal, de los Estados v
de los Municipios, distintas de las que garantizan obligacion:s fiscales federales a cargo de terceros, asi
mismo, se obliga a observar lo dfspuesto por el articulo 118 12 ia Ley antes referida, en el sentido de que
la fianza no se extingue.

Segunda.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL LONTRA‘I‘ANTE", una poéliza de fianza, para
garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una ce las obligaciones derivadas del contrato, la
cual no podra ser menor del 10% (diez por ciento) del mcnto total autorizado del: conirato, la cual se
- liverara, una vez que haya sido constituida y entregada o eripiece a corre el plazo de la misma a “EL
CONTRATANTE?” la garantia por defectos, vicios ocultos o d:: cualquier responsabilidad.

El presente contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue . la pdliza en donde a
institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes deslaraciones:

a) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza se otorga atendiendo a las
cstlpulacmnes contenidas en el CONTRATO y sus anexos y gzrantiza el cumplimiento total del mismo.

B) En caso de modificacién al plazo de!l CONTRATO, debido a que se convengan ampha:'onea
prorrogas o esperas para el cumplimiento del contrato, la “fianzadora consiente que la vigencia ce |
fianza quedara automaticamente prorrogada, en concerdarcia con las prérrogas o esperas otorgacas
mediante la emision de los endosos correspondientes.

c) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR -IENTO) del monto total del CONTRATO. en
el que se incluya el monto originalmente pactado.

d) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta qu+: la fianza garantiza el cumplimiento total ds!
CONTRATO, aun cuando parte de ellos se subcontraten con 1.torizacién de “EL CONTRATANTE”.

g) La Institucién Afianzadora acepta expresamente al prccedimiento de ejecucion y a la$ disposiciones
gue prevén los articulos 95, 85 bis y 118 de la Ley Federal de instituciones de Fianzas.

b La afianzadora se obliga a mantener en vigor la preserte fianza durante la substanciacior de toccs
‘os procedimientos judiciales y los respectivos recursos que € fiado interponga, hasta que s2a pronunciaca
resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la auto idad competente.

g) La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias natirales contados a partir de la fecha en que se
ntegre la reclamacion para proceder a su pago, O en . ¢aso, para comunicar por escrito a “EL
- CONTRATANTE?” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensiole que “EL CONTRATISTA” presenie su
solicitud previa autorizacién expresa y por escrito de el Director de Obras Publicas, y “EL
CONTRATANTE” reciba mediante acta de entrega r:zepcion la obra, encomendada a *“EL
CONTRATISTA”, y posteriormente a la entrega de la pélizz de fianza que cubre la garantia de vicios
ocultos y la calidad de la obra, asi como de cualquier otra resacnsabilidad, en cumplimiento de lo previsto

en el Articulo 96 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Coi2xos del Esta Yucatan y del presente
CONTRATO.

LA AFIANZADORA - acepta y se obliga para que en caso de sualquier inclh =
estipuladas en el Contrato, por parte de “EL CONTRATISA”, “EL CQOb¥ _'7. ANTE" hara fectiva la

flanza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones. PRESIDENGU
NUNCEy

( 2012 2015
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Tercera.- Sin perjuicio de lo estipulado en &l parrafo anterior cee la presente clausula, las partes convienen
en que concluidos los trabajos, “EL. CONTRATISTA” quedzri obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, asi como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefalados en el CONTRATO respectivo y en la iegislacién aplicable.
Los trabajos se garantizarén durante un plazo de doce mes=s por el cumplimiento de las obhgac;on—s
gue se refiere el parrafo anterior, por lo que previamante a la recepcion de los trabajos, “El
CONTRATISTA” debera constituir fianza por el equivalente ai diez por ciento del monto total ejercido de los
trabajos. “EL CONTRATISTA” acepta expresamente en czso de que no efectué las reparaciones o
reposiciones reportadas en término del contrato y “EL CONTRATANTE?” las efectlie por otro medio, acepia
que las erogaciones en que incurra “EL CONTRATANTE” se an recuperadas con cargo a la fianza.
Jicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas
a) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas ¢zl Contrato y de sus anexos referentes a Ia
reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten del servicia prestado, incluyendo materiales y mano de
. cbra y que dicha fianza garantiza a@demés cualquier otra rusponsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por la L37 de Obra Publica y Servicios Conexos de!
Estado de Yucatan.
b) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de ia mano de obra utilizados para la prestacién
cde los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con ‘0s términos, condiciones y especificaciones
establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que se efectie la formal ENTREGA-
RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL CONTRATANTE” a(in cuandc parte de ics
trabajos se hubieren subcontratado.
¢c) - La afianzadora se obllga a mantener en vigor la prese nte fianza, durante la sustanciacior. de toccs
los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que e fiado interponga, hasta que sea pronunciada
resolucion definitiva que cause éjecutoria por parte de la auto idad competente. _

Las obligaciones derivadas de la fianza, se extinguiiZn automaticamente una vez transcurrido &!
termino de ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho flazo se hubiere preseritado reclamaciér.

_ La Institucion Afianzadora acepta expresamente que 32 somete al procedimiento d€ ejecucion y
1as disposiciones que prevén los artlculos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Quedaran a salvo los derechos de “EL CONTRATANTE’ para GXIQII' el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda una vez que se haga efectiva la garantias
constituida conforme a la Ley de Obra Publica y Servicios Ccnexos del Estado de Yucatan y al presente
COMIrat0. + = == s e e e e e e e e e eemeeecmmmmee amooas

-- SEPTIMA.- “DE LOS TRABAJOS OS EXTRAORDINARIOS”: “uando a juicio de “EL CONTRATANTE” sez
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en &l proyecto y en e
programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos Extraordinarios a base de precios unitarios:

a) Si existen conceptos y precios unitarios. estipulados en el « entrato que sean aplicab.es a los trabajos o¢
que se trate, “EL CONTRATANTE” estara facultado para orizsnar a “EL GQ.NTRATISTA" Su ejecucion y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios uriarios en el @ x_,- py “EL CONT
considera factible determinar los nuevos precios con base e los elemen Smeptenidos en lo
108 precios ya establecidos en el contrato, procedera a deter uinar los NugKg }‘ﬂ’ la inten

CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar ios trabajc : conforme aMimbeg precios.

2012
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¢} Si no fuera posible determinar los nuevos precios unit:rios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “EL CONTRATANTE” aplicara los precios unitari>s contenidos en sus tabuladores en vigor, o
en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso, “EL CONTRATISTA” estard obligado a
gjecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

d) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios 2n la forma establecida en los incisos a), b)
y c), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL CONTRA ANTE” y dentro del plazo que este sefiale.

sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompafados de sus respectivos analisis, en la
inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera zplicar el mismo criterio que hubiere seguido
para la determinacién de los precios unitarios establecido: en el contrato, debiendo de resolver “EL
CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias hébiles. Si ambas partes llegaren a un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, ‘=L CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

&) En caso de que “EL CONTRATISTA” rio presente oport: namente la proposicién de precios a que se
refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen ias partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “EL
CONTRATANTE” podra ordenarle la.ejecucion de los trabajo:; extraordinarios, aplicandocle precios unitarios
analizados por observacion directa, previo acuerdo entre la; partes sobre el procedimento constructivo,
equipo, personal, etc., que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos « si como la responsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la miitna, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL CONTRATANTE” pueda erificar que las obras se realicen en formg
eficiente y acorde con sus necesidades, “EL CONTRATISTA” preparard y sometera a la aprobacion ce
aquella, los planos y programas de ejecucion respectivas.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATIST/.” desde su iniciacién debers ir comprobando
y justificando mensualmerite los costos directos ante el regresentante de “EL CONTRATANTE” para
formular los documentos de pago a que se refiere la clausula CUARTA de este contrato.

En todos estos casos, “EL CONTRATANTE” dara por escrit) a “EL CONTRATISTA” |a orden dei trabajo
sorrespondiente; en tal evento los conceptos, sus espec ficaciones y los precios unitarios quedarar,
incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos Extraordinarios por Administracién Directa:

Si “EL CONTRATANTE” determinare no encomendar a “EL ZONTRATISTA” los trabajos extraordinarios
por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra r=alizarlds en forma directa; observandose lo
dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del izstado de Yucatan.

3. Trabajos Extraordinarios por Tercéras Personas:

Si “EL CONTRATANTE” no opta por ninguna-de las solucior s senaladas en los apartados 1 y 2 de esta
clausula, podra encomendar la ejecucién de los trabajos extr zordinarios a Terceras Personas, conforme a
las disposiciones legales relativas. --------ccc oo man o

-- OCTAVA. - “DE LOS AJUSTES DE COSTOS”: Las part::; acuerdan qué e

do a partir de ia fecha
cel acto de presentacién y apertura de proposiciones del qu: derivo el fallo Qagasfotivo la celeflacién del

presente contrato, ocurran circunstancias imprevistas de ord::1 econémico, §ismterminen mento ¢
r=duccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados «cnforme al promﬁpactad s costos
2012-2015 '
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Geberan ser ajustados mediante el procedimiento establecidc en esta clausula. El incremento o reduccion

correspondientes debera constar por escrito, mediante adend i m respectivo.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes crocedimientos:

a) La revisién de cada uno de los precios pactados en el contizto para obtener el ajuste,

b) La revisién de un grupo de precios, que multiplicades po' sus correspondientes cantidades de trabajo

por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del iinporte total del faltante pactado, y

¢) En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajus ¢ respectivo se estimara con la actualizacion

de los mismos.

Estos procedrmlentos de ajuste se sujetaran a lo siguiente:

I.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se hi/a producu:lo el incremento o decremento en

el costo de los insumos, respecto de. los trabajos pendiees de ejecutar, conforme al programa de

gjecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atrasc no imputable a “EL CONTRATISTA”, con

respecto al programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para los tribajos pendlentes de ejecutar, conforme al

pregrama originalmente pactado.

Para efectos de revision y ajuste de los costos, la fecha de o igen de los precios sera la de la adjudicacion

Gue origind la celebracion del presente contrato.

i.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insur 13s, seran calculados con base en los indices

Nacionales de Precios al Consumidor que determine el Banc: de México. Cuando los indices que requiera

“EL CONTRATISTA" o “EL CONTRATANTE” no se encuen rzn dentro de los publicados por el Banco ¢

México, “EL CONTRATANTE” procedera a calcularlos confcrme a los precios que investigue a través dc

Municipio, utilizando los lineamientos y me;odo:ogla que expic & el Banco de México.

Ill.- Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terniinacion de los trabajos contratados. Ei ajuste

se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales

durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de

.nteres propuesta por “EL CONTRATISTA"; y

“ELL CONTRATANTE” cubrira a “EL CONTRATISTA” el zjuste de los costos que corresponda & los
rabajos ejecutados conforme a las estimaciones corresponc entes, a mas tardar dentro de los 20 (veinte)
Zlas naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento ¢
reduccioén respectiva.

La revision sera promovida por la dependencia o entidad a ¢ olicitud escrita de “EL CONTRATISTA“, aa
gue se debera acompaiiar de la documentacién comprobatcria que a continuacién se sefiala: 1.Relacion
de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México, o en su
caso, los indices investigados por las Dependencias y enticzdes los que deberan ser proporcionados
Contratista; 2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ¢jecutar, de acuerdo al pregrama convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los ¢ :stos, valorizado con los precios unitarics da!
contrato; 3.-El presupuesto de los trabajos pendientes de €j :cutar, de acuerdo al programa converidc er
el periodo en el cual se produzca el incremento en los cosios, valorizado con los precios unitarios c=
contrato; 4. El programa de ejecucion de los trabajos pendier s por ejecutar conforme al programa que sz
tenga convenido; 5. El analisis de la determinacion del factor de ajuste; = | as matrices de precics
unitarios actualizados que determinen conjuntamente el cont utista y la dep cia 0 entidad, en funcién
de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste; dicha rev sién se realiz
excedera de 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecrz de publicagigmuge los m 5=~ de precics
aplicables al ajuste de costos que solicite, la dependencia « antidad, denﬁ'ﬁms vein
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siguientes, con base en la documentacion aportada poi “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la
procedencia de la peticién. - - - === ---cc e e St

-- NOVENA.- “DE LOS ACTOS PREVIOS”: -
l.- Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.- Las partes convienen que, “EL CONTRATISTA” ser2 &
unico responsable de la ejecucion de los trabajos, y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materic de construccion, seguridad, uso de la via
cublica, asentamientos humanos, proteccion ecolégica y de rizdio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efectc ‘e sefale por escrito “EL CONTRATANTE”.
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaisn por inobsarvancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.
Si como consecuencia de lo establecido en el parrafo ancerior, “EL CONTRATANTE” estima que es
necesaria la reparacidn o reposicién inmediata, con 'rabajos adicicnales, estos los hara “EL
CONTRATISTA” bajo su cargo, sin derecho a retribucion idicional alguna y sin que esto se considere
como ampliacion del plazo pactado para {a terminacion de |as trabajos. Si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor del ordenado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
&jecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.
£n cualquiera de estas situaciones “EL CONTRATANTE”. podra ordenar la aplicacién de las penas
. correspondientes, la suspension de los trabajos contratadys y la aplicacion .de la cldusula relativa a
rescision administrativa del contrato, con todas sus legales censecuencias.
“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL. CONTRATANTE” o a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por es >-ito por “EL CONTRATANTE “o por violacion
a las leyes o reglamentos aplicables. :
Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos ha::a el momento de su antrega, seran a cargo
ce “EL CONTRATISTA”, y se consideraran incluidos en sus precios unitarios. Cuando aparemeser
defectos o vicios en los trabajos dentro del afio siguiente .: la fecha de recepcién de los mismes, “EL
CONTRATANTE” ordenara su reparacion o reposicion inmzadiata a “EL CONTRATISTA", sin que este
ienga derecho a retribucién alguna por ells. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimienios “EL
CONTRATANTE", podra encomendar a un tercero o hacer d ‘actamente la reparacion o reposicion de que
se trate, en los términos de las disposiciones aplicables, con :zrgo a “EL CONTRATISTA”.

il.- Supervisién de los trabajos: “EL CONTRATANTE”, supervisara en todo tiempo !os trabajos objeio
del presente contrato, quién dara a “EL CONTRATISTA . las instrucciones que esiime pertinentes
relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con l::s modificaciones que en su zaso ordene “EL
CONTRATANTE”. .

Es facultad de “EL CONTRATANTE”, realizar la inspeccion ce todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en Ics lugares de adquisicion o fabricacion. Por su
parte “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos a un
representante en el sitio de realizacién de los mlsmos y po: odo el tiempo que dure la e:scucion, el cua
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CONTRATANTE?”, quién calificara si re(ine los requisiios se ialados; este hecho quedara registrado en la
bitacora correspondiente, asi como la firma de dicho represertante.

-DECIMA.- “DE_LAS RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES”: “EL
CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal ctie ocupa con motivo de los trabajos, materia
del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligasiones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo
mismo, responder de todas las reclamaciones que sus trabzjadores presentaren en su contra o en contra
de "EL CONTRATANTE"”; en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a reembolsar a “EL
CONTRATANTE” cualquier cantidad que se hubiera visto obijado a erogar por este concepto, dejando en
todo tiempo en paz y a salvo los derechos e intereses de “EL CONTRATANTE”. - - -« oo ccecmee oo ..

- DECIMA PRIMERA.- “DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUGION DE
LOS TRABAJOS”: “EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar si las obras de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo coii el programa aprobado, para lo cual “EL °*
CONTRATANTE”, a través del departamento correspondients, comparara mensualmente el avance de las
cbras. Si como consecuencia de dicha comparacion, el avaice es menor de lo que debid realizarse, “EL
CONTRATANTE” sancionara a “EL CONTRATISTA” en los siguientes términos:
a) Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencz entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el imparte de los que debid realizar, multiplicad«: por el niumero de dias transcurridos desde la
fecha en que se presente el atraso, hasta la revision, por I tanto, mensualmente se hara la retencian o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sez la procedente.
Si al efectuarse la siguiente comparacién correspondiente “EL CONTRATISTA” estd en situacidn de
atraso, la cantidad retenida se aplicara como pena convenc cnal por el retraso en e! cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. :
b) En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los irabajos en la fecha pactada en el programa
vigente, se le aplicara una pena convencional consistente e una cantidad igual a 2/1000 ( dos al millar
del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la ‘echa de terminacion sefialaca en el contrato.
multiplicado por el nimero de dias transcurridos desde le fecha de terminacién programada hasta e
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos ¢ 3atisfaccion de “EL CONTRATANTE”.
Para determinar la aplicacién de la sancién estipulada no se 1omaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa cLe, a juicio de “EL CONTRATANTE” no sea
imputable a “EL CONTRATISTA”.
independientemente de la aplicacion de ia pena coivencional sefalada anteriormente.  “EL
CONTRATANTE” podréa optar entre exigir e: cumplimients de sontrato o la rescision del misfno.
En caso de que “EL CONTRATANTE “opte por la rescisién czl contrato, en los términos de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Conexos del Estade de Yucatén, impcndré a “EL CONTRATISTA” una sancion
consistente en un porcentaje del valor del contrato, que podr:: ser, a juicio de “EL CONTRATANTE?”, hasta
por el monto de las garantias otorgadas.
Las cantjdades que resulten de la aplicacion de la pe @ convencional que se imponga a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las can:iades pendientes.dg, cubrirse por trabajos
- ejecutados, y se aplicara, si hay lugar para eiia. la fianza otor:;ada como garanyf/ ey

-- DECIMA SEGUNDA.- “DE LA SUBCONTRATACION DE .2S TRABAJOS e e partes ienen gue,
“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra por ot 2, sin embargo, PBEmyas e presenie
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contrato, se entendera entre otros por sub-contratacidn ¢l acto por el cual “EL CONTRATISTA”
encomienda a otra persona fisica o.moral, la ejecucion parcial o total de los trabajos o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra persona, fisica o moral, debera
comunicarlo previamente por escrito a “EL CONTRATANTE ', el cual resolvera si acepta o rechaza la sub-
contratacion.

En todo caso de sub-contratacion, el responsable de la ejecucion de los trabajos sera “EL
CONTRATISTA”, a quien se cubrira el importe de los trabajas. El sub-contratista no queda subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”. - - - - - == c e o mme e o oo oo

-- DECIMA TERCERA.- “DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO”: Las partes acuerdan que,
“EL CONTRATISTA” sélo podra ceder o comprometer sus carechos de cobro sobre las estimaciones que
por trabajos ejecutadcs le expida “EL CONTRATANTE, con & aprobacién expresa, previa y por-escrito de
“EL CONTRATANTE?”, para tal efecto el contratista que cecida ceder a favor de alguna persona sus
derechos de cobro, debera solicitar por escrito a la depercencia o entidad su consentimiento, la que
resolvera lo procedente, en un término de quince dias natural=3 contados a partir de su presentacion. - - - -

-- DECIMA CUARTA.- “DE LA SUSPENSION DE LOS RABAJOS”: “EL CONTRATANTE”, podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos « ontratados por cualquier causa justificada, la
cual podra ordenar la suspension y determinar en su cas:, la temporalidad de éstz, la que nc podré
prorrogarse o ser indefinida. Para tal efecto “EL CONTRATANTE”, dard aviso pc- escrito a “EL
CONTRATISTA” de dicha suspensién.

- Cuando existan causas de interés general, o hechos gu: impidan la continuacion de los trabajos.
demostrandose que, de continuar con las cbligaciones pactzdas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al Estado, o no fuere posible determinar la temporalidad de a suspension, podra darse por terminado de
manera anticipada el presente contrato, ajusiéndose las parics a lo establecido en el Gltimo parrafo dzs Iz

clausula siguiente y se harén los ajustes o reintegros corrspondientes a los anticipos entregados. asi

cOmo en su caso se cancelaran las fianzas otorgadas en garartia.
o sera motivo de suspension de los trabzjos, el suminis i3 deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro : ea responsabilidad del contratista. - - - - - - - -

-- DECIMA QUINTA.- “DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO”: Las partes convienen
en que el contrato podra ser rescindido en caso de incumplicriento, al respecto, aceptan que cuando “EL
CONTRATANTE” sea el que .determine rescindirlo, dicha '@scision operard de pleno cerechc y sin
necesidad de reclamacion judicial alguna, bastando para eiio que se cumpla el procedimientc que se
establece en la siguiente clausula, en tanto que, si es “EL CNTRATISTA” quien decide rescindirlo, saé
necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la «.eclaracion correspondiente. Las causas gue
puedan dar lugar a la rescision por parte de “EL CONTSATANTE” son las que a continuacién se
mencionan: T _

a} Si “EL. CONTRATISTA” por causas imputables a &l. no ini: a los trabajos, objeto del contrato, dentro de
'0s quince siguientes a la fecha convenida sin causas justifica ias.

= E1 “EL CONTRATISTA" suspende interrumpe injustificadz rente la -,“; de los trgbajes o se niega
© & reparar o reponer alguna parte de elics que hubiera sido_deteailgRlascomo deféctuosa por “EL

CONTRATANTE”. 4”1
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c) Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los trabajos de confc midad con lo estipulado en el contrato, o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por escrito po el residente de obra o supervisor designado
por “EL CONTRATANTE".

d) Si “EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento al progama de gjecucion de trabajo por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a juisio de “EL CONTRATANTE”, el atraso puede
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plaz> estipulado.

e) Si “EL CONTRATISTA”, es declarado-en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si “EL CONTRATISTA”, sub-contrata parte de los tral ajos, objeto del contrato, sin contar con la
zutorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”.

g) Si “EL CONTRATISTA”, cede los derechcs de cobro derivados del presente contrato, sin contar con ia
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”.

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONTRATANTE” ; a las instituciones que tengan facultad de |

intervenir, las facilidades y datos necesanos para la inspecci)n, vigilancia y supervision de los materiales y
irabajos.

i) Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad mexicana cor otra.

j) Si “EL CONTRATIST " siendo extranjero y habiéndose sometido a las Leyes de Nacionalidad Mexicana
en este contrato invoca la proteGCion de su gobierno.

k) En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes v Tratados aplicables, a las 6rdenes de “EL
CONTRATANTE". ;
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones del contrato “EL CONTRATANTE” podra op:zr entre exigir el cumplimiento del mismo vy &!
de las penas convenidas en su caso, o declarar la rescis ¢n conforme al procedimiento que sefala 'a
clausula siguiente. -
Si “EL CONTRATANTE?” opta por la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepic
de dafios y perjuicios una indémnizacion que podra ser hasta por eI monto de las garantias otorgadas &
juicio de “EL CONTRATANTE".

“EL CONTRATANTE", si es procedente, reintegrara a “EL (:ONTRATISTA”, mediante la exhibicion de ias
facturas correspondientes, los materiales que tenga en »bra, siempre y cuando sean de la calidad

.éé?/?ﬁ10 /Zam/’ VoSV

requerida y puedan utilizarse en la obra; para esto “EL COMTRATANTE” tendra hasta un plazo no mayor *

de quince dias naturales, contados a partir de la fecha en q:i2 le sea comunicada a “EL CONTRATISTA”,
la rescision o la suspension de los trabajos. - - - - - ------- - --ooo- o R = e e e

L]
I
-- DECIMA SEXTA.- “DE LA DECLARACION DE RESCISION”: Si “EL e
“EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas ce rescision q i _‘ en este contrato
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” conforme al procedim ento siguie ' »

contratista le sea comunicado el incumplimiento en que hay z incurrido, [P
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dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y wporte en su caso, las pruebas que estime
pertinentes; 2. Transcurrido el término a que se refiere &l numeral anterior, “EL CONTRATANTE”
resolvera, dentro de los quince dias habiles siguientes, cansiderando los argumentos y pruebas gue
hubiere hecho.valer el contratista; 3. La determinacién de da” o no por rescindido el contrato, debera ser
debidamente fundada, motivada y notificada debidamente al -ontratista. - - ---------«--------- -

-- DECIMA SEPTIMA.- “DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA SUSPENSION Y RESCISION DE
LOS TRABAJOS”: Sin perjuicio de lo establecido en las clausulas anteriores, las partes convienen que
durante la suspension, terminacion anticipada o rescision del contrato, se observe lo siguiente:

I.- Cuando se determine la suspension definitiva de los trabe|os, la terminacion anticipada o se rescinda &l
oresente contrato por causas imputables 2 “EL CONTRATANTE”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, siempre que “EL CONTFATISTA” compruebe debidamente que éstos
se generaron a su cargo y que tienen relacion directa con i3s3 trabajos objeto del presente; lo anterior se
acreditara con la documentacion que para tal efecto presente ante “EL CONTRATANTE”.

Il.- En caso de rescision del contrato por causas imputables 3 “EL CONTRATISTA”, v una vez emitida por
“EL CONTRATANTE” la determinacién respectiva, éste se apstendra de cubrir el importe dé los trabajos
ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera eiectuarse dentro de
los treinta dias naturales siguientes a la fecha de Ia notificacion de dicha resolucion a “EL
CONTRATISTA”, a fin de proceder a hacer efectivas las ga antias. En el finiquito debera de considerarse
el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados confcimes al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos, que en su czso le hayan sido
entregados.

iiL.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se impos bilite la continuacién de los trabajos, “Ei
CONTRATISTA” podra no ejecutarlos. En este supuesto, i se opta por la terminacior znticipada de:
contrato, debera solicitarla a “EL CONTRATANTE” denir> de los diez dias habiles siguientes. “EL
CONTRATANTE” determinara lo conducente denitro ¢ los diez dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud respectiva. En caso de que “EL CONTRATANTE” no conteste en dicho
nlazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA” y en caso contrario, sera necesaria
la intervencion de la autoridad judicial.

IV.- Una vez notificada por “EL CONTRATANTE” la termin.a:ién anticipada de los trabajos o Iz rescision
del contrato, procedera dentro de un plazc de tres dias habilss, a la posesion y disposicion de los bienes’ y
obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobr 2 eI estado en que se encuentren.

IV.- “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL CONTRATANTE”, en un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la notificacién de la resoluc un que determine la rescision del contrato,
terminacién anticipada o suspension definitiva, toda la ducumentacién que “EL CONTRATANTE” e
hubiere entregado para la realizacion delositeabgjos. =x<ve rEsrinsiasERR FeRS AEeed snfonnasr

-- DECIMA OCTAVA.- “DE L LOS CONVENIOS MODIFICATCRIOS”: --------ccmommmmmm oo
a).- Convenio Modificatorio de plazo.- Er: los casos fortuilcs o de fuerza mayor, o cuando por cualguier
otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere mposible a éste cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que consiczre necesarhi /
apoye su solicitud. “EL CONTRATANTE” resolvera en un ) azo No maygiees:
sobre la justificacion o procedencia de prérroga y, en su caso, concE ' a que a solicitado “EL
CONTRATISTA” o la que “EL CONTRATANTE” estime: convgniepinal juntamente las
modificaciones correspondientes al programa. .

. 212. zm
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Si se presentaren causas que impidan la terminacién de los rabajos dentro de los plazos estipulados, que
fueran imputables a “EL CONTRATISTA”, este podra solic'lar también una prérroga, perd sera optativo
para “EL CONTRATANTE” el concederla o negarla. En € caso de concederla “EL CONTRATANTE”
decidira si procede imponer a “EL CONTRATISTA” las sanciones a que haya lugar y, en caso de no
proceder la prorroga, podra exigir a “EL CONTRATISTA” € cumplimiento del contrato, ordenandole que
adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente, o bien,
procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo estabzcido en el presente contrato.

£n cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser miayor al 25%(veinticinco por ciento) del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por lzs
oartes forma parte integrante de este contrato.

b):- Convenio de Ampliacion de Monto.- “EL. CONTRATANTE” dentro del presupuesto autorizado y bajo
su responsabilidad, por razones motivadas y explicitas, podrd modificar los contratos sobre la base cs
precios unitarios mediante convenios, siempre y cuande ést:s, considerados conjunta o separadaments.
no rebasen el veinticinco por ciento del monto pactzdo 2n el contrato ni se implique variaciones
sustanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o virian sustancialmente el vroyecto, se podra
celebrar, por una scla vez un convenio adicional entre las partes respecto de las ruevas condiciones,
mismo que debera ser autorizado bajo la responsabilicad del titular de la Dependencia. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno afectar las codiciones -que se refieren a la naturaleza vy
caracteristicas esenciales de la obra objeto de contrato original, ni convenirse para eludir el cumplimento
de la Ley de Gobierno de los Municipios de Estado de Yucati, Leyes Estatales, Reglamentos Estatales y
Municipales 0 Tratados. = === === a e e o oo oo i e

--DECIMA NOVENA.- “DE LA ENTREGA - RECEPCION Di: LA OBRA”: “EL CONTRATANTE” recibira

los trabajos objeto del contrato, hasta que sean concluidos en su tofalidad, si los mismos hubieren sido

realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y 12mas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto “EL CONTRATISTA” notificara por escrito 'z terminacién de los trabajos, adjuntando la
. documentacién correspondiente (breve descripcion de las ob:zs, fecha real de terminacidn de los trabajos,

relacién de las estimaciones, monto ejercido, créditos a favc " 0 en contra y las garantias que continuarén

vigentes y a la fecha de su cancelacion), “EL CONTRATANTE” verificara en un plazo maxime 5 (cinco)

dias naturales, que los trabajos estén debidamente concluid 3. Al finalizar la verificacién, en un plazo de

di€z dias habiles, “EL CONTRATANTE” procedera a su re >2pcidn fisica, mediante el levantamiente de{

acta correspondiente.

Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATANTE” ef::tuara recepciones parmales de los trabajos

en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que a

continuacion se sefalan:

a) Cuando, “EL CONTRATANTE” determine suspender los t ‘abajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,

se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos e ecutados.

b) Cuando sin estar terminada. la totalidad de los trabajos, =i a juicio de “EL CONTRATANTE” existen

abaJOS terminados y estas partes son identificables y sisceptibl ?gﬁuhzarse podra pactarse. su

recepcion, en estos casos se levantara el acta correspondien ¢.
¢) Cuando de comuln acuerdo, “EL CONTRATANTE” y “:L CON A” copf engan en dar por

terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciogg.se lichtmianan 2
convengan conforme a lo establecido en el contrato. M’m
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d) Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda el contrato en os términos del mismo, la recepcion parcial
quedara a juicio de “EL CONTRATANTE”, la que liquidara e' importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando una autoridad judicial o jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso estara 2 lo
dispuesto por la autoridad que emita la declaracion correspor ciente.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos casos = que se refieren los incisos anteriores. a), b),
¢), yd), se procedera a recibir fisicamente los trabajos de que se trate, dentro de un piazo de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de la fecha de la verfcacidon que de su terminacion haga “EL
CONTRATANTE”, de la del requerimiento de entrega que iste haga, o de la fecha en que se presente
alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores levantandose al efecto el acta respectiva y
se procedera a formular la estimacién correspondiente. '

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién c:respondiente, existieren responsabilicades
debidamente comprobadas, para con “EL CONTRATANTE” y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe
de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de cLbrirse por trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrarias @ “EL CONTRATANTE”, apiicando en este
caso el procedimiento establecido en el pentiitimo parrafo de 2 clausula CUARTA de este contrato. - - - - -

-- VIGESIMA.- “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO”: “EL CONTRATANTE”. para dar
por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por él y “EL CONTRATISTA”
en el presente contrato, elaborard el finiquito respectivo, dentro de los diez dias habiles ‘siguientes
posteriores a la recepcion fisica de los trabajos, anexando para tal efecto el acta de recepcion levantada.
Una vez elaborado el finiquito: de los trabzjos, “EL CON"RATANTE” dara por terminado el contraic
correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las acccnes que deriven del finiquito, asi como la
garantia establecida en la clausula SEXTA, por lo que no se # factible que “EL CONTRATISTA” presente
reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacian.

“EL CONTRATANTE” notificara a “EL. CONTRATISTA” fecl:a. lugar y hora para llevar a cabo el finiguiio.
con la. obligacién para “EL CONTRATISTA” de acudir, €11 caso contrario “EL CONTRATANTE” se
procedera a su elaboracién en el plazo y forma establecida, comunicando el resultado dentro de un plezo
de diez dias naturales, contados a partir de su emisién. Conciuido el finiquito, “EL CONTRATISTA” tenara
un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derc:cho corresponda, una vez transcurrido y ne

. realizare gestion alguna, se dara por aceptado en sus términcs. .

Si del finiquito resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA” ;2 procedera a su pago en un plazo no mayor
ce veinte dias naturales a la elaboracién del finiquito. Si d2' finiquito resulta que existe saldo favorable
para “EL CONTRATANTE”, el importe se deducird de |15 cantidades pendientes por cubrir a “EL
CONTRATISTA” por trabajos ejecutados y sin no fueran su isientes éstos, “EL CONTRATISTA” tiene |z
obligacion de reintegrarlos, mas los intereses correspondiente <. conforme a al procedimiento establecidc e
este contrato para los pagos en exceso; los cargos se calculaian sobre las cantidades pagadas en excesc
y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hista la fecha en que se pongan efectivamente
'as cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE?”. Hechc o anterior, se levantara un acta y procedera,
én su caso, a declarar extinguidos los derechos y obligacione = establecidos en el contrato. - - - -

-~ VIGESIMA PRIMERA.- Por el incumplimiento a lo es pulado en e|
convienen, que debera observar el procedimiento que para : efecto esta
Servicios Conexos del Estado de Yucatan. ------=---=-=--- - L2

gigsente contrato, las parte

-‘5_1 Ley de Obra Publica y

an el presenie
i diel Estadc de
9

conurato se aplicara primeramente lo dispuesto por la Ley (= Gaobierno |
CALLE 12 s/n ENTRE 11Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, ME> CO, C.P. 57045 D, Wegw
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Wm H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU
e e 2012-2015
»{f;.,,“ ) .

NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-09
DESCRIPCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL N DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TAHDZIU, YUCATAN.
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

Yucatan y la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatéan, y en lo no previsto por estas
Leyes y demas disposiciones que de ellas deriven, seran aplicables de manera supletoria, las disposiciones
que resulten aplicables del Cédigo Civil Vigente en el Estado d2 Yucatan, Cédigo de Procedimientos Civiles
del Estado de Yucatan y Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Yucatan, -------- ----

VIGESIMA TERCERA.- Ambas partes manifiestan que en el presente contrato no ha mediado dolo, error o
lesion, por lo que estan conformes con todo lo estipulado en él'y se obligan a cumplirlo bien y fielmente. -
El presente contrato se firma en el Municipio de Tahdzii, Yucatan, Estados Unidos Mexicanos a los 04

(cuatro) dias del mes de Diciembre del 2014. .
POR
“El Ayuntamiento”
)
H RNTAEN)
C. VICTORIA YAA MEDINA  PRESIDENCIA C. PETRONA CEN EK
PRESIDENTE MUNICIPAL  MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
2012- 2015
THRDR, YCATAY.
- CONT A
C. JESUS ALB ACHECO AVILA
- ADMINIS DOR UNICO
TESTIGOS '
@c ro- (Gones! (cf7n
C. MARCELO EK ABAN ’ C. GENARO CAAMAL CATZIN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

CALLE 12 s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEXIC C, C.P. 87545



m " H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU
2012-2015
WwTahdziu :

NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-05
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE 4X9, 4X11Y9-A, 4x17v19 Y
16X9Y13) EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, MUNICIPIO DE TAHDZIU
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU,

" YUCATAN REPRESENTADO POR LA C. VICTORIA YAA MEDINA Y EL ' C. PETRONA CEN EK CON
SUS PERSONALIDADES DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
ZONTRATO SE LES DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA RIVAL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA PCR ING. EFREN DE JESUS BALAM CHAN
EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL Y A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS i;"
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:- - - @

mm
— PRIMERA.- Que el Municipio de Tahdzili, Yucatan, es un orden de gobierno, parte integrante de la division
territorial, de la organizacién politica y administrativa del Estado Libre y Soberano de Yucatan; tiene
personalidad juridica y patrimonio propios conforme a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.y el titulo Séptimc de la Constitucién Politica del Estado de
Yucatan. |

— SEGUNDA.- Que el Ayuntamiento es el Organo de Gobierno @ cuya decisioén se someten los asuntos de la

~ Administracion Publica del Ayuntamiento del Municipio de Tahdziu, Yucatan; esta integrado por un Presidente
“unicipal, Sindico y los Regidores electos segin el principio de mayoria relativa y el principio de
representacién proporcional, con las facultades y obligaciones que las Leyes les otorgan.

-- TERCERA.- Que al Ayuntamiento le corresponde la representacion politica y juridica del Municipio, y sus
autoridades ejerceran la competencia plena de las atribuciones que sefiala la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado de Yucatan, la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatan y demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables.

- CUARTA.- Que es fin esencial del Ayuntamiento, el lograr el bienestar general de los habitantes del
Municipio de Tahdzit, Yucatan. Todas las acciones de las autoridades municipales se sujetaran al logro de
tal propésito.

— QUINTA.- Que para la satisfaccion de las necesidades coiectivas de los habitantes, el Ayuntamiento
organizara las funciones y medios necesarios a través de una corporacion de naturaleza administrativa que
se denominara Administracién Publica del Ayuntamiento del Municipio de TahdziG, cuyo funcionamiento
corresponde encabezar de manera directa al Presidente Municipal en su caracter de 6rgano ejecutivo,
quien podra delegar sus funciones y medios, en funcionarios bajo su cargo, en atencién al ramo o materia,
sin menoscabo de las facultades y atribuciones conferidas al Ayuntamieqto

@0)’0 (Gesint 13155

CALLE 12 s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEXICC, C.P. 97945



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU

2012-2015
@*ah&zg_,

NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-05
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE 4X9, 4X11Y9-A, 4X17Y19Y
16X9Y13) EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, MUNICIPIO DE TAHDZIU
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

- SEXTA.- Que de conformidad al articulo 55 fraccién XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatdn, al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento le
corresponde suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y
eficaz prestacion de los Servicios Publicos.

— SEPTIMA.- Que las Dependencias Municipales de la Administracion Publica del Ayuntamiento del

- Municipio de Tahdzil, deberan conducir sus actividades en forma programada y con base en las politicas,
orioridades y restricciones que para el logro de [os objetivos y metas de la planeacién Municipal, establezca
el Ayuntamiento.

— OCTAVA.- Que la contratacion de Obra Publica en el Municipio de Tahdzii, Yucatan, la realizara el
Ayuntamiento, por regla general, mediante licitacion publica; sujetandose en todo momento a lo dispuesto
en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan y Ley de Obra Publica y Servicios Conexos
del Estado de Yucatén y demas ordenamientos aplicables sobre: la materia.

- NOVENA.- Que autorizo la inversién correspondiente a la oora objeto de este contrato, con base a un
Procedimiento de Licitacion Pdblica, seglin los articulos 162 y 164, primer parrafo, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan, 1°, fraccién V, 3° segundo parrafo, 19, fraccién Il, 25,
fraccién |, 28, 50 fraccién |, 60 y 61, primer parrafo, de la Lev de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan.

— DECIMA.- Que cuenta con la autorizacién y disponibilidad presupuestaria, toda vez que los costos

generados por la ejecucion de la obra objeto del presente contrato y sus anexos, y seran cubiertos con

cargo a los Recursos provenientes Fondos para la Infraestructura Social Municipal

- DECIMA PRIMERA.- Que por contrato a base precio unitario, se entiende aquél en que el importe del

pago total al contratista se hara por unidad de concepto o trabajo terminado, ejecutado conforme al
~ proyecto, especificaciones y normas de calidad.

gﬁ:’?ara @0’,&/ @77/2}4'

- DECIMA SEGUNDA.- Que el domicilio para los efectos del oresente contrato sera el del ubicado en la
Calle 12 x 11 y 13 Col. Centro Palacio Municipal de Tahdziu, Yucatan, México C.P. 97945.

- DECIMA TERCERA - Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares \QJ

en que se deberan ejecutar las obras, materia de este contrato. AN
IL- “EL. CONTRATISTA" declara: m
2122015
- PRlMERA. Que acredita su personalidad con la escritura constitutiva No.8031, de fecha 01 aé‘”ﬂm
noviembre 1995 otorgada ante la fe del notario publico No. 13 con oficinas en la localidad de
Cancin Quintana Roo. El Representante acredita su personalidad de Apoderado legal con el
documento segin el testimonio de la escritura piblica No. 441 de fecha 17 de mayo de 2006,
otorgada ante la fe del notario publico No. Cuatro antes sefialado, manifestando bajo formal protesta de

~decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna hasta la presente
fecha.

CALLE 12 s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEXIC D, C.P. 97945




m H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU
‘ 2012-2015

u
NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-05

DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION [c.m.s 4X9, 4X11Y9-A, 4X17Y19Y
16X9Y13) EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, MUNICIPIO DE TAHDZIU
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

— SEGUNDA - Que su Origen es de nacionalidad mexicana, por nacimiento, y manifiesta que renuncia a
los beneficios que le otorga cualquier otra nacionalidad, por razon de domicilio, fuero o vecindad.

- TERCERA - Que su Registro Federal de Contribuyentes es: CRI-951103-BEO, con domicilio fiscal en la
calle 35 por 44 y 48 marcado con el nimero 470 int. Depto “A”, del Municipio de Mérida, Yucatan.

-~ CUARTA.- Que tiene plena capacidad juridica para obligarse y contratar para la ejecuciéon de los
trabajos, objeto de este contrato, y dispone de la infraestructuria y elemento financiero y personal humano,
suficientes para ello.

-~ QUINTA.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra, motivo de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

-- SEXTA - Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que se establecen en la Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatan, la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de
Yucatan, asi como las normas de construccién vigentes y las especificaciones de obra, el proyecto, el
programa de trabajo, los montos mensuales de obra derivados del mismo y del documento donde se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente
firmados por las parte, forman parte integrante de este contrato

3
77

— SEPTIMA - Que tiene su domicilio ubicado en la calle 35 por 44 y 48 marcado con el nimero 470 int.
Depto “A”, del Municipio de Mérida, Yucatan., mismo que sefiala para oir y recibir notificaciones relativas al
presente contrato asi como para los fines legales de este.

- OCTAVA - Se acumulan a este contrato, copia de todos los cocumentos a que se refieren los numerales
de la declaracion de “El CONTRATISTA™

lll.- “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” declaran que:
-- a).- Se obligan en los términos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan, de este
- contrato y del contenido de la seccion correspondiente de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del

Estado de Yucatan, las que se tienen por reproducidas formando parte de este contrato.

-- b).- El presente contrato, sus anexos y la bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a las
partes en los derechos y obligaciones, derivados de tales documentos.

qmr 2 éffﬂ&/ é/?/

-- c).- La bitacora sera el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertados por las partes en este contrato, asi como el instrumento que permita verificar los avances y
modificaciones en la ejecucién de la obra, durante auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual f

dicha bitacora forma parte integrante de este contrato. G :j\

-- Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetar su voluntad al tenor de las siguientes: . AN
PRESIDENCIA

---------------------------- CLAUSULAS - .cssnrssmpsascmmnmsiommpaniss M
T, ey

CALLE 12 s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEXIC:D. C.P. 97945



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU
2012-2015

“Tahdiu

NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-05
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE 4X9, 4X11Y9-A, 4X17Y19 Y
16X9Y13) EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, MUNICIPIO DE TAHDZIU
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

" - PRIMERA.- “DEL OBJETO DEL CONTRATO": “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA"
y éste se obliga a realizar hasta su total terminacién de corformidad con las normas de construccién
vigentes, las especificaciories de obra, proyecto, catilogo de conceptos de trabajo, programas y
presupuestos que forman parte integrante de este contrato, los trabajos consistentes en: AMPLIACION DE
RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE 4X9 4X11Y9-A, 4X17Y19Y 16X9Y13) EN LA
LOCALIDAD DE TAHDZIU, MUNICIPIO DE TAHDZIU. '

-- SEGUNDA - “DEL IMPORTE DE EL CONTRATO”: “EL CONTRATANTE” se obliga en entregar a “EL
TONTRATISTA”, por la ejecucion total y satisfactoria de la Obra objeto del presente contrato, la cantidad

NOVENTA'Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.); el cual se desglosa como se describe a continuacién:

de $ 1, 777,894.62 (SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ‘f‘"“\
&
AANTENT)
PRESIDENCIA

$1,532,667.78

i

$ 24522684 |
$ 1, 777,894. | 2012- 2015

Los precios unitarios que regiran para la realizacion de las obras de referencia, seran los que aparecen
enlistados en el catalogo de conceptos y cantidades de obra, que han sido debidamente aprobados y
firmados por los interesados y forman parte integrante de este contrato.

. -- TERCERA. - “DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
Obra objeto del Presente contrato, en un plazo de 28 dias naturales, por lo que “EL CONTRATISTA” se
obliga a iniciar la ejecucién, el dia 27 de Diciembre del afio 2014 y concluirla a més tardar el dia 23 de
Enero del afio 2015 de conformidad con el programa de trabajo.

CUARTA.- "DEL PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES": “EL CONTRATISTA”
* recibira de “EL CONTRATANTE” como pago total por la ejecucion de los trabajos ordinarios o
extraordinarios, objeto del contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de trabajo realizadas con periodicidad no mayor de un mes; quedando para presentacién de las
estimaciones cuando se llegue a los porcentajes de un 25, 50, 80 y 100 por ciento del avance financiero
de ejecucién de la obra (esta fecha quedara anotada en la bitacora de la obra), y se pagaran una vez
. satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no exceda de 10 (veinte) dias
naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por “EL
CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias
estimaciones. Para tal efecto:

- a))”EL CONTRATISTA” debera presentar a la residencia de obra de “EL CONTRATANTE”, para su
pago, la estimacién acompafiada de la documentacion de soporte correspondiente, siendo esta la
siguiente: 1) Numeros generadores autorizados por el supervisor de el contratante, 2) Estimacion por el
contratista 3) croquis, 4) notas de bitacora, 5) en su caso, contioles de calidad pruebas de laboratorio, 6)
fotografias, 7) factura (s); dicha presentacion debera realizarse dentro de los 6 (seis) dias naturales
- siguientes a la fecha del corte, y la supervision de “EL CONTRATANTE” dentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes debera revisar y en su caso, autorizar |3 estimacién; transcurrido dicho plazo, la
estimacion se tendra por autorizada. -

CALLE 12 s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEXICC, C.P. 97945
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m H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU

2012-2015

NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-05
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE 4X9, 4X11Y9-A, 4X17Y19 Y
16X9Y13) EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, MUNICIPIO DE TAHDZIU
" UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacion de los trabajos, ya que
“EL CONTRATANTE” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados o por pago de lo indebido.

b).- El lugar del pago sera en las instalaciones del Palacio Municipal, con domicilio conocido en la calle 12
entre 11 y 13 de Tahdzil, Yucatan

En caso de que “EL CONTRATANTE" no cumpla con el pago de las estimaciones y aplique el ajuste de
costos a que se refiere la clausula OCTAVA del presente contrato, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar a éste los gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan; dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales, desde que se vencié el plazo d= pago o ajuste, y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Tratandose de las cantidades
pagadas en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrarlas junto con los
intereses respectivos, esto, conforme al procedimiento establecido en el mencionado Cédigo Fiscal; dichos

~ intereses se generaran sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales,

desde la fecha del pago, hasta en la fecha en que se pongan efactivamente las cantidades a disposicién de
“EL CONTRATANTE”. No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de
“EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito que al efecto se
formule, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad

El pago de las estimaciones serd en Moneda Nacional, zmortizando en cada estimacion la parte
proporcional a los anticipos entregados.

Todas las estimaciones deberan estar acompariadas de reportes fotograficos que acrediten los avances
fisicos de la obra que se pretenda cobrar, dichos reportes seran en formatos proporcionados por “EL

" CONTRATANTE”.

-- QUINTA.- “DEL OTORGAMIENTO Y PAGO DE ANTICIFOS”: “EL CONTRATANTE” otorgara un
anticipo por la cantidad de $ 533,368.39 ( SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS 39/100 MONEDA NACIONAL) =squivalente al 30% (treinta por-ciento) del
“monto de este contrato, y “EL. CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo para: realizar en el sitio de la obra la
construccion de sus oficinas, almacenes; bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria
y equipo, asi como para el inicio de los trabajos programados, y en general, para la compra de materiales
de construccién, la adquisicién de equipo permanente y demés insumos necesarios para el cumplimiento
del objeto de este contrato. La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con
cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el

. faltante por amortizar en la Ultima estimacion. En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se

haya amortizado el anticipo en su totalidad, ‘el saldo correspondiente debera ser devuelto por “EL
CONTRATISTA” a “EL CONTRATANTE”, mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que
si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de no mayor de 10 (diez) dias
naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL CONTRATISTA” cubrira los cargos que
resulten, de conformidad al procedimiento que se prevé en la cldusula antefighs Bera el caso de cantidades
pagadas en exceso. Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATAREERE
necesario, hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera prese
inversién del anticipo. KA

£

2012- 2015
CALLE 12s/n ENTRE 11 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEXICC), C.P. 97945 "Ml YFATI¥
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU

LI 2012-2015
*“Tahdziu

NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-05 B
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE 4X9, 4X11Y9-A, 4X17Y19 Y
16X9Y13) EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, MUNICIPIO DE TAHDZIU
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente contrato, conforme a
lo establecido en la clausula respectiva del presente contrato, “EL CONTRATISTA” reintegrara el anticipo
no amortizado a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada |a decision a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATANTE” pondré a disposicién de “EL CONTRATISTA” el importe del anticipo otorgado,
antes de la fecha de inicio de los trabajos, y previa constitucién y entrega por él a “EL CONTRATANTE” de
la garantia por la correcta inversién del anticipo otorgado; el atraso en la entrega del anticipo por causas
imputables a “EL CONTRATANTE”, sera motivo suficiente para diferir en igual, el plazo de ejecucién de la
obra. Cuando el atraso en la entrega del anticipo sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, ya
sea porque éste no disponga del anticipo a pesar de haberse puesto a su disposicién en términos del
presente contrato, o no hubiere otorgado la garantia descrita en la, clausula SEXTA, no procedera
diferimiento alguno respecto al plazo de ejecucién de la obrz, por lo que “EL CONTRATISTA” debera
iniciar los trabajos en la fecha establecida en la clausula TERCERA de este instrumento. - - - - === = = == - -

- - SEXTA.- “DE LA FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL

ANTICIPO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD”: Las partes convienen que para la ejecucion de los trabajos objeto del presente

contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE” tres fianzas, las dos primeras
dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la
copia del acta de fallo de adjudicacién o del contrato y a favor del Municipio de Tahdzii, Yucatan,
mediante pélizas de institucién afianzadora, debidamente autorizada para operar en el pais

Primera.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE”, una péliza de fianza por un
. monto total igual al cien por ciento del anticipo recibido, para garantizar la debida, correcta, total inversién,
aplicacién, amortizacion, deduccién y devolucién total o parcial en su caso, del anticipo no amortizado,
misma que permanecera vigenté_ hasta que el importe del anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA” se
naya amortizado en su totalidad, asi como durante la sustanciacién de todos los recursos y medios de
defensa legales que, en su caso, sean interpuestos por cualquiera de las partes y hasta que se dicte la
resolucién definitiva por autoridad competente; la institucion afianzadora expresamente se debe obligar a
pagar a “EL CONTRATANTE” la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la
indemnizacién por mora y los intereses: que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no
reintegrar las cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto, requiriéndose para su
cancelacion la autorizacién del Municipio de TAHDZIU .

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Debera coincidir el importe garantizado con el monto totai del anticipo otorgado.

c) Que |a presente fianza se otorga de conformidad con lo estipulado en el contrato correspondiente.
d) Que la presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacién, amortizacion,
deduccion y devolucion total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA”
en el plazo pactado para la ejecucion de los trabajos. . z:;;'-“;:..

e) Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no aR¥a@#ado y sus accesorios y
podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion. 4

f). Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la mis como la indemnizacion
por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimie o%o al no_reintegrar las
cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efectc m r.z\;mmi
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a) Que se requiere para su cancelacion mediante escrto emitido por el Municipio de TAHDZIU,
cuando se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado. La garantia permanecera vigente cuando se
encuentren pendientes de sustanciacion recursos legales o juicios, iniciados por una parte en contra de la
otra, hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

h) La institucion afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecucién y a las
disposiciones que prevén los articulos 93, 94, 95, 95 bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y
de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, asi
mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 118 de la Ley antes referida, en el sentldo de que
la fianza no se extingue.

Segunda.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE”, una péliza de fianza, para
garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, la
cual no podra ser menor del 10% (diez por ciento) del monto total autorizado del contrato, la cual se
liberara, una vez que haya sido constituida y entregada o empiece a corre el plazo de la misma a “EL
CONTRATANTE” la garantia por defectos, vicios ocultos o de zualquier responsabilidad.

El presente contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza en donde la
institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza se otorga atendiendo a las
estipulaciones contenidas en el CONTRATO y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.

b) En caso de modificacion al plazo del CONTRATO, debido a que se convengan ampliaciones,
prorrogas o esperas para el cumplimiento del contrato, la Afianzadora consiente que la vigencia de la
fianza quedarad automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas
mediante la emisién de los endosos correspondientes.

c) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CiENTO) del monto total del CONTRATO, en
el que se incluya el monto originalmente pactado.

d) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que ‘2 fianza garantiza el cumplimiento total del
CONTRATO, atin cuando parte de ellos se subcontraten con autorizacién de “EL CONTRATANTE”.

e) La Institucion Afianzadora acepta expresamente al procedimiento de ejecucién y a las disposiciones
que prevén los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

f) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacién de todos
los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea pronunciada
resolucién definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoricad competente.

Q) La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
integre la reclamacién para proceder a su pago, o en su caso, pdra comunicar por escrito a “EL
CONTRATANTE?” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

h) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable que “EL CONTRATISTA” presente su
- solicitud previa autorizacion expresa y por escrito del el Director de Obras Publicas, y “EL
CONTRATANTE” reciba mediante acta de entrega recepcién la obra, encomendada a “EL
CONTRATISTA”, y posteriormente a la entrega de la péliza de fianza que cubre la garantia de vicios
ocultos y la calidad de la obra, asi como de cualquier otra responsabilidad, gtigaplimiento de lo previsto
en’ el Articulo 96 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Esta@ucatén y del presente
CONTRATO. . _

LA AFIANZADORA acepta y se obliga para que en caso de cualquier inc nto en las obligaciones
estipuladas en el Contrato, por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL CO TE” hara efectiva la

fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones. 212-2015
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Tercera.- Sin perjuicio de lo estipulado en el parrafo anterior de: la presente cldusula, las partes convienen
en que concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, asi como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el CONTRATO respectivo y en la legislacién aplicable. :
Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a
* que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, “El
CONTRATISTA” debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercida de los
trabajos. “EL CONTRATISTA” acepta expresamente en caso de que no efectué las reparaciones o
eposiciones reportadas en término del contrato y “EL CONTRATANTE?” las efectle por otro medio, acepta
que las erogaciones en que incurra “EL CONTRATANTE" seran recuperadas con cargo a la fianza.
Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:
a) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la
reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten del servicio prestado, incluyendo materiales y mano de
obra y que dicha fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan.
b) Esta fianza garantiza la calidad: de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacién
* de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones
establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que se efectie la formal ENTREGA-
RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL CONTRATANTE” aln cuando parte de los
trabajos se hubieren subcontratado.
c) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presenie fianza, durante la sustanciacioén de todos
los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea pronunciada
resolucién definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad competente. . _
d)  Las obligaciones derivadas de la fianza, se extinguirdr automaticamente una vez transcurrido el
érmino de ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamacion.

Gerord Gaeo! )20

e) La Institucion Afianzadora acepta expresamente que se somete al procedimiento de ejecucién y a —
las disposiciones que prevén los articulos 95, 95 bis y 118 de |z L.ey Federal de Instituciones de Fianzas. f

Quedaran a salvo los derechos de “EL CONTRATANTE” para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantias A AN
constituida conforme a la Ley de Obra Publica y Servicios Corexos del Estado de Yucatan y al presente Hﬁm'?m?m
contrato. === == =---- oo mme e e meee e —eeee 212 2015
' 'mmm‘
-- SEPTIMA.- “DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS”: Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE” sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en e
programa, se procedera de la siguiente forma:
- 1.- Trabajos Extracordinarios a base de precios unitarios:
a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean apllcables a los trabajos de
que se trate, “EL. CONTRATANTE” estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucién y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
b) Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitzrios en el contrato y “EL CONTRATANTE”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de
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los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determnar los nuevos, con la intervencién de “EL
CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “EL. CONTRATANTE” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o
en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios del tabulador. En uno y otro casc, “EL CONTRATISTA” estara oblrgado a
gjecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

_d) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios er la forma establecida en los i incisos a), b)
v c), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL CONTRATANTE” y dentro del plazo que este sefiale,
sometera a su consideracion los ‘nuevos precios unitarios, acormpafiados de sus respectivos andlisis, en la
inteligencia de que, para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos 2n el contrato, debiendo de resolver “EL
CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles. Si ambas partes llegaren a.un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL. CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e) En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicién de precios a que se
refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “EL
CONTRATANTE” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios
analizados por observacion directa, prewo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo,

. equipo, personal, etc., que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organlzacu‘)n y direccion de los trabajos asi como la responsabllldad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.
Ademas, con el fin de que “EL CONTRATANTE” pueda vetiificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “EL CONTRATISTA” preparara y sometera a la aprobacion de
aquella, los planos y programas de ejecucion respectivas.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién debera ir comprobando
v justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “EL CONTRATANTE” para
sormular los documentos de pago a que se refiere la clausula CUUARTA de este contrato.

ﬁ’”m@. Bame! /3121

" En todos estos casos, “EL CONTRATANTE” dara por escrito # “EL CONTRATISTA” la orden de! trabajo
correspondiente; en tal evento “los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedaran

incorporados al presente contrato para todos sus efectos. f«-! \

2.- Trabajos Extraordinarios por Administraciéon Directa:
Si “EL CONTRATANTE” determinare no encomendar a “EL CONTRATISTA” los trabajos extraordmanos f
por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podréa realizarlos en forma directa; observéndose lo  PRESDENCIA

dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan. 5

' - 2015

3.- Trabajos Extraordinarios por Terceras Personas: M, i
Si “EL CONTRATANTE” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1 y 2 de esta

~ clausula, podra encomendar la ejecucidn de los trabajos extraordinarios a Terceras Personas, conforme a

las disposiciones legales relativas. ~--------c--cccmmmm oo -

-- OCTAVA. — “DE LOS AJUSTES DE COSTOS": Las partes acuerdan que, cuando a partir de la fecha
del acto de presentacién y apertura de proposiciones del que derivo el fallo que motivé la cel idn del

CALLE 12 s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU, YUCATAN, MEXICC), C.P. 97945



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU

ULAR S 2012-2015
Wwrahdziu -

NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-05

DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE 4X9, 4X11Y9-A, 4X17Y19 Y
16X9Y13) EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, MUNICIPIO DE TAHDZIU

UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

presente contrato, ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos
deberan ser ajustados mediante el procedimiento establecido en esta cldusula. El incremento o reduccién
correspondientes debera constar por escrito, mediante adendum respectivo.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

a) La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

b) La revisién de un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado, y

c) En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacién
de los mismos. _

Estos procedimientos de ajuste se sujetaran a lo siguiente: '

.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con
respecto al programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa originalmente pactado. ' '

Para efectos de revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los' precios seré la de la adjudicacién
que originé la celebracién del presente contrato.

Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los Indices
. Nacionales de Precios al Consumidor que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera
“EL CONTRATISTA" 0 “EL CONTRATANTE” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de
Mexico, “EL CONTRATANTE” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue a través del @

P

é’z o 50»@/ [fad?

Municipio, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

lll.- Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales 1 ANMEBm
lurante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de  PRESDENU
interés propuesta por “EL CONTRATISTA"; y

“EL CONTRATANTE” cubrira a “EL. CONTRATISTA” el ajuste de los costos que corresponda a los
" trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a mas tardar dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o
reduccién respectiva.

La revision sera promovida por la dependencia o entidad a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, a la
que se debera acompafiar de la documentacién comprobatoriz que a continuacién se sefiala:, 1.Relacién
de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México, o en su
caso, los indices investigados por las Dependencias y entidades los que deberan ser proporcionados al
Contratista; 2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato; 3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo_en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato; 4. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar conforme al programa que se
~ tenga convenido; 5. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste; y 6. Las matrices de precios
unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en funcién
de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste; dicha revision se realizara dentro de un plaza_que no
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aplicables  al ajuste de costos que solicite, la dependencia o entidad, dentro de los veinte dias naturales
- siguientes, con base en la documentacién aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la
procedencia de la peticion. - = = = = = == = cc cc s e e e o --

-- NOVENA.- “DE LOS ACTOS PREVIOS”:
l.- Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.- Las partes convienen que, “EL CONTRATISTA” ser el
Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, asentamientos humanos, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, N
astatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale por escrito “EL CONTRATANTE”. %\
. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por inobservancia seran a cargo de “EL N
CONTRATISTA”. Q
Si como consecuencia de lo establecido en el parrafo anterior, “EL CONTRATANTE” estima que es
necesaria la reparacién o reposiciébn inmediata, con trabajos adicionales, estos los hara “EL No
CONTRATISTA” bajo su cargo, sin derecho a retribucién adicional alguna y sin que esto se considere §
\
N
0]

como ampliacién del plazo pactado para la terminacion de los trabajos. Si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor del ordenado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
gjecucion de los trabajos excedentes, no.tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.
En cualquiera de estas situaciones “EL CONTRATANTE”, podra ordenar la aplicacién de las penas
correspondientes, la suspensién de los trabajos contratados y la aplicacién de la clausula relativa a
rescision administrativa del contrato, con todas sus legales consecuencias.
“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL CONTRATANTE” o a %
- terceras personas con motivo de la ejecucién de los trabajes, por no ajustarse a lo estipulado en el %\
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL. CONTRATANTE “o por violacion
a las leyes o reglamentos aplicables.
Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hastz el momento de su entrega, seran a cargo
de' “EL CONTRATISTA”, y se consideraran incluidos en sus precios unitarios. Cuando apareciesen e«
Jefectos o vicios.en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, “EL f \1
CONTRATANTE” ordenara su reparacién o reposicién inmediata a “EL CONTRATISTA”, sin que este
tenga derecho a retribucién alguna por ello. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos “EL §
CONTRATANTE”, podra encomendar a un tercero o hacer direstamente la reparacién o reposicién de que HBiJam
. se trate, en los términos de las disposiciones aplicables, con cargo a “EL CONTRATISTA”. 2012 i
Il.- Supervision de los trabajos: “EL CONTRATANTE”, supervisara en todo tiempo los trabajos objetomm
del presente contrato, quién dara a “EL CONTRATISTA”, las instrucciones que estime pertinentes,
relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL
CONTRATANTE”.
Es facultad de “EL CONTRATANTE?”, realizar la inspeccion de ‘odos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o fabricacién. Por su
parte “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a !a iniciacién de los trabajos a un
representante, en el sitio de realizacién de los mismos y por todo el tiempo que dure la ejecucion, el cual
debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro de un plazo establecido, las
. estimaciones de trabajo o liquidacién que se le formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“EL CONTRATISTA” previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser aceptado por “EL
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CONTRATANTE”, quién calificar4 si retne los requisitos sefialados; este hecho quedars registrado en la
bitacora correspondiente, asi como la firma de dicho representante.

~-DECIMA.- “DE_LAS RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES”: “EL
CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia
del presente contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad sccial. “EL CONTRATISTA” conviene por lo
mismo, responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de “EL CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a reembolsar a “EL
CONTRATANTE” cualquier cantidad que se hubiera visto obligado a erogar por este concepto, dejando en
todo tiempo en paz y a salvo los derechos e intereses de “EL CONTRATANTE”, = - - = - -« oo - - - -2 - _

- DECIMA PRIMERA.- “DE_LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS”: “EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar si las obras de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual “EL
CONTRATANTE”, a través del departamento correspondiente, comparara mensualmente el avance de las
obras. Si como consecuencia de dicha comparacién, el avancs es menor de lo que debié realizarse, “EL
CONTRATANTE" sancionaréa a “EL CONTRATISTA” en los siguientes términos:
a) Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debié realizar, multiplicado por el numero de dias transcurridos desde Ia
fecha en que se presente el atraso, hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la procedente.
Si al efectuarse la siguiente comparacién correspondiente “EL CONTRATISTA” esta en situacion de
. atraso, la cantidad retenida se aplicara como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. -
b) En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha pactada en el programa
vigente, se le aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/1000 ( dos al millar )
Jel importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el contrato,
multiplicado por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccién de “EL CONTRATANTE?”. _
Para determinar la aplicacion de la sancion estipulada no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por J\ /
caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “EL. CONTRATANTE” no sea
imputable a “EL CONTRATISTA”. _
" Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente, “EL
CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo. _
En caso de que “EL CONTRATANTE “opte por la rescisién del zontrato, en los términos de la Ley de Obra
Pablica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, impondra a “EL CONTRATISTA” una sancién
consistente en un porcentaje del valor del contrato, que podra ser, a juicio de “EL CONTRATANTE”, hasta
por el monto de las garantias otorgadas.
Las cantidades que resulten de la aplicacién de la penz convencional Jue se imponga a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendient cubrirse por trabajos
ejecutados, y se aplicara, si hay lugar para ello, la fianza otorgada como g‘arar@mplimiento. ------

[

-- DECIMA SEGUNDA.- “DE LA SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJO S Yhartes convienen que,
M SBs efectos del presente
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contrato, se entendera entre otros por sub-contratacién e acto por el cual “EL CONTRATISTA”

encomienda a otra persona fisica o moral, la ejecucion parcia: o total de los trabajos o cuando adquiera

materiales o equipos que incluyan su instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra persona, fisica o moral, debera
~ comunicarlo previamente por escrito a “EL CONTRATANTE”, 2! cual resolvera si acepta o rechaza la sub-

contratacion.

En todo caso de sub-contratacion, el responsable de I3 ejecucién de los trabajos sera “EL

CONTRATISTA”, a quien se cubrira el importe de los trabajos. El sub-contratista no queda subrogado en

zinguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”. - - - = == = - - s oo oo e e meam o -

-- DECIMA TERCERA.- “DE LA CESION DE LOS DERECHGOS DE COBRO”: Las partes acuerdan que,

“EL CONTRATISTA” sdlo podréa ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que
por trabajos ejecutados le expida “EL CONTRATANTE, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de
“EL CONTRATANTE”, para tal efecto el contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus
derechos de cobro, debera solicitar por escrito a la dependencia o entidad su consentimiento, la que
resolvera lo procedente, en un término de quince dias naturales contados a partir de su presentacion. - - - -

- DECIMA CUARTA.- “DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”: “EL CONTRATANTE”, podrg

suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la
cual podra ordenar la suspensién y determinar en su caso, 'a temporalidad de ésta, la que no podra
prorrogarse o ser indefinida. Para tal efecto “EL CONTRATANTE”, dara aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” de dicha suspensién. ’
Cuando existan causas de interés general, o hechos que impidan la continuacién de los trabajos,
demostrandose que, de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
_ al Estado, o no fuere posible determinar la temporalidad de la suspension, podra darse por terminado de
manera anticipada el presente contrato, ajustandose las partes a lo establecido en el (iltimo parrafo de la
slausula siguiente y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados, asi
como en su caso se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.
No. sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. - - - - - - - -

-- DECIMA QUINTA.- “DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO”: Las partes convienen
en que el contrato podré ser rescindido en caso de incumplimiénto, al respecto, aceptan que cuando “EL
CONTRATANTE” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin

- necesidad de reclamacion judicial alguna, bastando para ellc que se cumpla el procedimiento que se
establece en Ia siguiente clausula, en tanto que, si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaracién correspondiente. Las causas que
puedan dar lugar a la rescisién por parte de “EL CONTRATANTE” son las gue a continuacién se
mencionan:

a) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a &I, no iniciz los trabajos, @del contratd, dentro de

los quince siguientes a la fecha convenida sin causas justificadas

!

b) Si “EL CONTRATISTA”, suspende intemimpe injustificadamente la ejecugiiie

)

los trabajos o se niega

a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiera sido h'urr' 0 defectuosa por “EL
CONTRATANTE". 212-2015
mw
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c) Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por el residente de obra o supervisor designado
por “EL CONTRATANTE”.

d) Si “EL CONTRATISTA”, no da .cumplimiento al programa de ejecucion de trabajo por falta de
- materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a juicic de “EL CONTRATANTE”, el atraso puede
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) Si “EL CONTRATISTA”, es declarado en concurso mercanil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si “EL CONTRATISTA”, sub-contrata parte de los trabajos, objeto del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE".

. @) Si “EL CONTRATISTA", cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE".

@"’ G Game! (G470

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONTRATANTE” y z las instituciones que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales r'"“\

trabajos. ' ‘ @
AN

i) Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad mexicana por otra.

j) Si “EL CONTRATISTA”, siendo extranjero y habiéndose sometido a las Leyes de Nacionalidad Mexicarm
en este contrato invoca la proteccion de su gobierno.

* K) En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes y Tratados aplicables, a las 6rdenes de “EL
CONTRATANTE".

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “Ei. CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones del contrato “EL. CONTRATANTE” podra optar 2ntre exigir el cumplimiento del mismo vy el
de las penas convenidas en su caso, o declarar la rescision conforme al procedimiento que sefiala la
clausula siguiente.

Si “EL. CONTRATANTE” opta por la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto
de dafios y perjuicios una indemnizacién que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas a

. juicio'de “EL CONTRATANTE”.

“EL CONTRATANTE?”, si es procedente, reintegrara a “EL CONTRATISTA”, mediante la exhibicién de las
facturas correspondientes, los materiales que tenga en obra, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra; para esto “EL. CONTRATANTE” tepdra hasta un plazo no mayor
de quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que |2 sea corrﬁ a “EL CONTRATISTA”,
la rescision o la suspension de los trabajos. - - - - - - - - - - - - - .o _WNEENE L -

— DECIMA SEXTA.- “DE LA DECLARACION DE RESCISION: Si “EL TANTE” determina que
“EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision ql nsign. ; contrato,

B 2012- 2015
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lo comunicara a “EL. CONTRATISTA” conforme al procedimiento siguiente: 1. Se iniciara a partir de que al
contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince
dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime
pertinentes; 2. Transcurrido el término a. que se refiere el numeral anterior, “EL CONTRATANTE”
resolvera, dentro de los quince dias habiles siguientes, considerande los argumentos y pruebas que
hubiere hecho-valer el contratista; 3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera ser
debidamente fundada, motivada y notificada debidamente al contratista. - - - - - - == === cccccc . -

" - DECIMA SEPTIMA.- “DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA SUSPENSION Y RESCISION DE
LOS TRABAJOS”: Sin perjuicio de lo establecido en las clausulas anteriores, las partes convienen que
durante la suspension, terminacioén anticipada o rescision del contrato, se observe lo siguiente:

I.- Cuando se determine la suspension definitiva de los trabajos, la terminacién anticipada o se rescinda el
presente contrato por causas imputables a “EL. CONTRATANTE”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, siempre que “EL CONTRATISTA” compruebe debidamente que éstos
se generaron a su cargo y que tienen relacién directa con los trabajos objeto del presente; lo anterior se
acreditara con la documentacién que para tal efecto presente ante “EL CONTRATANTE”.

Il.- En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una vez emitida por
“EL CONTRATANTE” la determinacion respectiva, éste se abstendra de cubrir el importe de los trabajos
ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha resolucion a “EL
CONTRATISTA”, a fin de proceder a hacer efectivas las garartias. En el finiquito debera de considerarse
el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conformes al programa
“vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso le hayan sido
entregados.

li.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los .trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra no ejecutarlos. En este supuesto, si se opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “EL CONTRATANTE” dentro de los diez dias habiles siguientes. “EL
CONTRATANTE” determinara lo conducente dentro de los diez dias habiles siguientes a la

. presentacion de la solicitud respectiva. En caso de que “EL. CONTRATANTE” no conteste en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA” y en caso contrario, serd necesaria
la intervencién de la autoridad judicial.

IV.- Una vez notificada por “EL CONTRATANTE” la terminacion anticipada de los trabajos o la rescision
det contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes y jue
obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentren. \
IV.- “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL CONTRATANTE?”, en un plazo de cinco dia
habiles, contados a partir de la notificacion de la resoluciéon que determine la rescisién del contrat ANAET
terminacién anticipada o suspensién definitiva, toda la documentacion que “EL CONTRATANTE” %_;mm

Gavers éﬂm/ Gt

hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. - - === ==« « =« o m e mm oL ~MUNICIPAL
' : 2012-2015
— DECIMA OCTAVA.- “DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIQS”: -----=-=--===-cc=oooo- — N

a).- Convenio Modificatorio de plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a éste cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que
apoye su solicitud. “EL. CONTRATANTE” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) clias naturales
sobre la justificacion o procedencia de prérroga y, en su caso, concedera la que haya “EL
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CONTRATISTA” o la que “EL CONTRATANTE” estime :onveniente, haciendo conjuntamente las
modificaciones correspondientes al programa.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de los trzbajos dentro de los plazos estipulados, que
fueran imputables a “EL. CONTRATISTA”, este podra solicitar también una prérroga, pero sera optativo
para “EL CONTRATANTE"” el concederla o negarla. En el caso de concederla “EL CONTRATANTE”
decidira si procede imponer a “EL CONTRATISTA” las sanciones a que haya lugar y, en caso de no
proceder la prérroga, podra exigir a “EL. CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato, ordenandole que
adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos cgueden concluidos oportunamente, o bien,
procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25%(veinticinco por ciento) del plazo
- originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las
partes forma parte integrante de este contrato.

b).- Convenio de Ampliacion de Monto.- “EL. CONTRATANTZE" dentro del presupuesto autorizado y bajo
su responsabilidad, por razones motivadas y explicitas, podra modificar los contratos sobre la base de
precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente,
no rebasen el veinticinco por ciento del monto pactado en el contrato ni se implique variaciones
sustanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se podra
celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones,
mismo que debera ser autorizado bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de la obra objeto de contrato original, ni convenirse para eludir el cumplimento
de la Ley de Gobierno de los Municipios de Estado de Yucatan, Leyes Estatales, Reglamentos Estatales y
Municipales 0 Tratados. = - == = = = = = = = = 2 m e e oo

--DECIMA NOVENA.- “DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA”: “EL CONTRATANTE” recibira
los trabajos objeto del contrato, hasta que sean concluidos en su totalidad, si los mismos hubieren sido
realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulacmnes del contrato.

Para tal efecto “EL CONTRATISTA” notificara por escrito la terminacién de los trabajos, adjuntando la
documentacion correspondiente (breve descripcién de las obras, fecha real de terminacion de los trabajos,
- relacion de las estimaciones, monto ejercido, créditos a favor o en contra y las garantias que continuaréan
vigentes y a la fecha de su cancelacién), “EL CONTRATANTE" verificara en un plazo maximo 5 (cinco)
dias naturales, que los trabajos estén debidamente concluidos. Al finalizar la verificacion, en un plazo de
diez dias habiles, “EL CONTRATANTE” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del
acta correspondiente.

Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATANTE” efectuara recepciones parciales de los trabajos
en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que a
continuacién se sefialan:

a) Cuando, “EL CONTRATANTE” determine suspender los tranajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
se cubrird a “EL. CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados.

" b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de 5 -j}" NTRATANTE” existen
trabajos terminados y estas pdrtes son identificables y susceptibles de ’F'"'-: podra pactarse su

.{ 3

recepcion, en estos casos se levantara el acta correspondiente : ANAB
[ MUNICIPA
2012- 2015
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¢) Cuando de comin acuerdo, “EL CONTRATANTE” y “El. CONTRATISTA” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en el contrato. -

d) Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda el contrato en los términos del mismo, la recepcién parcial
quedara a juicio de “EL CONTRATANTE”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando una autoridad judicial o jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso estara a lo
dispuesto por la autoridad que emita la declaracion correspondiente.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos casos a que se refieren los incisos anteriores, a), b),
C), yd), se procederd a recibir fisicamente los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de la fecha de la verificacién que de su terminacion haga “EL
CONTRATANTE”, de la del requerimiento de entrega que éste haga, o de la fecha en que se presente
alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores, levantandose al efecto el acta respectiva y
~ Se procedera a formular la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién correspondiente, existieren responsabilidades
debidamente comprobadas, para con “EL CONTRATANTE” y & cargo de “EL. CONTRATISTA”, el importe
de Jas mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlas a “EL. CONTRATANTE”, aplicando en este
caso el procedimiento establecido en el pentiltimo parrafo de la clausula CUARTA de este contrato, - - - - -

- VIGESIMA.- “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO”: “EL CONTRATANTE” para dar
por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por él y “EL CONTRATISTA”
- en el presente contrato, elaborara el finiquito respectivo, dentro de los diez dias habiles siguientes
posteriores a la recepcion fisica de los trabajos, anexando para tal efecto el acta de recepcién levantada.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL CONTRATANTE” dara por terminado el contrato
correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las accioness que deriven del finiquito, asi como la
garantia establecida en la clausula SEXTA, por lo que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente
reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“EL CONTRATANTE” notificara a “EL CONTRATISTA” fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito,
con la obligacién para “EL CONTRATISTA” de acudir, en caso contrario “EL CONTRATANTE” se
procedera a su elaboracién en el plazo y forma establecida, comunicande el resultado dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emisién. Concluido el finiquito, “EL. CONTRATISTA” tendra
un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, una vez transcurrido y no
realizare gestion alguna, se daréa por aceptado en sus términos.

" Si del finiquito resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA” se procedera a su pago en un plazo no mayor
de veinte dias naturales a la elaboracién del finiquito. Si del finiquito resulta que existe saldo favorable
para “EL CONTRATANTE”, el importe se deducird de las cantidades pendientes por cubrir a “EL
CONTRATISTA” por trabajos ejecutados y sin no fueran suficientes éstos, “EL CONTRATISTA” tiene Ia
obligacién de reintegrarlos, méas los intereses correspondientes conforme a al procedimiento establecido en
este contrato para los pagos en exceso; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién de “EL CONTRATANTE”. Hecho lo anterior, se leyZRka
en su caso, a declarar extinguidos los derechos y obligaciones establecidos e e
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU
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NO. DE CONTRATO: R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-05
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE 4X9, 4X11Y9-A, 4X17Y19 Y
16X9Y13) EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, MUNICIPIO DE TAHDZIU

UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

— VIGESIMA PRIMERA. - Por el incumplimiento a lo estipulado en el presente contrato, las parte
convienen, que debéra observar el procedimiento que para el efecto establece la Ley de Obra.Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan. -----------occ oo ...

- VIGESIMA SEGUNDA.- “DEL_REGIMEN JURIDICO”: Para los casos no estipulados en el presente
contrato se aplicara primeramente lo dispuesto por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan y la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, y en lo no previsto por estas
Leyes y demas disposiciones que de ellas deriven, seran aplicables de manera supletoria, las disposiciones
que resulten aplicables del Cédigo Civil Vigente en el Estado de Yucatan, Cédigo de Procedimientos Civiles
del Estado de Yucatan y Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Yucatan. - -=- - - - -

VIGESIMA TERCERA.- Ambas partes manifiestan que en el presente contrato no ha mediado dolo, error o
lesién, por lo que estan conformes con todo lo estipulado en él Vv se obligan a cumplirlo bien y fielmente. —

* El presente contrato se firma en el Municipio de Tahdzit, Yucatan, Estados Unidos Mexicanos a los 27 dias
del mes de Diciembre del 2014.

POR
“El Ayuntamiento”

@

H RANTABNTD
C. VICTORIA YAA MEDINA  PRESDENCA C. PETRONA CEN EK
PRESIDENTE MUNICIPAL m SECRETARIO MUNICIPAL
LU AT |
CONTRATI

-

/,
Z

ING. EWE JESUS BALAM-GHAN
DE

RADO GENERAL
CONSTRUCTORA RIVAL, S.A. DE C.V.

" TESTIGOS
72/&; 026 foumo! [al?in
C. MARCELO EK ABAN /" C. GENARO CAAMAL CATZIN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERO DEL AYUNTAMIENTO
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU
- 2012-2015
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. NO. DE CONTRATO: LP-R33-FISMDE-TAHDZIU-YUC/2014-08
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO (CONSULTORIOS: DENTAL Y DE
; ULTRASONIDO), EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, YUCATAN
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU,
YUCATAN REPRESENTADO POR LA C. VICTORIA YAA MEDINA Y EL C. PETRONA CEN EK CON
SUS PERSONALIDADES DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
- >ONTRATO SE LES DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
INTEGRADORA CONSTRUCTIVA PENINSULAR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR
C. JUAN ALFONSO BAUTISTA NOVELO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, Y A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:- - -

--------------------------- DECLARACT ONES sswsi ssmansnny isssssmsss
i DL O N T BT AN T BOIRR:= oo i i i B G Tl e

— PRIMERA.- Que el Municipio de Tahdzit, Yucatan, es un orden de gobiemno, parte integrante de la division
territorial, de la organizacion politica y administrativa del Estado Libre y Soberano de Yucatan; tiene
personalidad juridica y patrimonio propios conforme a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de
Yucatan .

— SEGUNDA.- Que el Ayuntamiento es el Organo de Gobierno a cuya decision se someten los asuntos de la
Administracién Publica del Ayuntamiento del Municipio de Tahdziu, Yucatan; esta integrado por un Presidente
Municipal, Sindico y los Regidores electos segun el principio de mayoria relativa y el principio de
representacién proporcional, con las facultades y obligaciones que las Leyes les otorgan.

- TERCERA.- Que al Ayuntamiento le corresponde la representacion politica y juridica del Municipio, y sus
" autoridades ejerceran la competencia plena de las atribuciones que sefiala la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constituciéon Politica del Estado de Yucatan, la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatan y demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables.

— CUARTA.- Que es fin esencial del Ayuntamiento, el lograr el bienestar general de los habitantes del
Municipio de Tahdzili, Yucatan. Todas las 'acciones de las autoridades municipales se sujetaran al logro de
tal propésito. -

- QUINTA.- Que para la satisfaccion de las necesidades colectivas de los habitantes, el Ayuntamiento
organizara las funciones y medios necesarios a través de una corporacion de naturaleza administrativa que
se denominarad Administracién Publica del Ayuntamiento del Municipio de Tahdziu, cuyo funcionamiento
sorresponde encabezar de manera directa al Presidente Municipal en su caracter de 6rgano ejecutivo,
quien podra delegar sus funciones y medios, en funcionarios bajo su cargo, en atencién al ramo o materia,
sin menoscabo de las facultades y atribuciones conferidas al Ayuntamiento
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m H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU
¥ 2012-2015 '

NO. DE CONTRATO: LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-08

DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO (CONSULTORIOS: DENTAL Y DE
ULTRASONIDO), EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, YUCATAN

UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

— SEXTA- Que de conformidad al articulo 55 fraccion XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatan, al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento le
corresponde suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y
eficaz prestacion de los Servicios Publicos. ’ :

—- SEPTIMA.- Que las Dependencias Municipales de la Administracion Publica del Ayuntamiento del
Municipio de Tahdzit, deberan conducir sus actividades en forma programada y con base en las politicas,
prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas de la planeacion Municipal, establezca
el Ayuntamiento.

- OCTAVA.- Que la contratacion de Obra Publica en el Municipio de Tahdzil, Yucatan, la realizara el
Ayuntamiento, por regla general, mediante licitacion publica; sujetandose en todo momento a lo dispuesto
en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan y Ley de Obra Publica y Servicios Conexos
del Estado de Yucatén y demas ordenamientos aplicables sobre la materia. '

— NOVENA - ‘Que autorizé la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, con base a un
Procedimiento de Licitacion Publica, 'seglin los articulos 162 y 164, primer parrafo, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatéan; 1°, fraccién V, 3°, segundo parrafo, 19, fraccién lI, 25,
fraccion |, 28, 50 fraccién |, 60 y 61, primer parrafo, de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan.

" DECIMA.- Que cuenta con la autorizaciéon y disponibilidad presupuestaria, toda vez que los costos
generados por la ejecucion de la obra objeto del presente contrato y sus anexos, y seran cubiertos con
cargo a los Recursos provenientes Fondos para la Infraestructura Social Municipal

- DECIMA PRIMERA .- Que por contrato a base precio unitario, se entiende aquél en que el importe del
pago total al contratista se hara por unidad de concepto o trabajo terminado, ejecutado conforme al
proyecto, especificaciones y normas-de calidad.

— DECIMA SEGUNDA.- Que el domicilio para los efectos del presente contrato sera el del ubicado en la
Calle 12 x 11y 13 Col. Centro Palacio Municipal de Tahdziu, Yucatan, México C.P. 97945.

- DECIMA TERCERA .- Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares
en que se deberan ejecutar las obras, materia de este contrato.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara:

- PRIMERA. - PRIMERA. - Que acredita su personalidad con la escritura pablica namero 69, de fecha
3 de enero del afio 2009 ante el abogado Orlando Paredes Lara notario publico niamero 36 de la
iudad de Mérida, Yucatan. Inscrita en el registro publico de la propiedad y comercio folio 48448-1 de fecha

25 marzo 2009. El Representante acredita su personalidad de administrador Gnico con el documento

seguin consta en el acta constitutiva nimero 69 de fecha 23 de enero de 2009, ante el notario publico

abogado Orlando Alberto Paredes Lara notario publico numero 36 de la ciudad de Mérida, Yucatan antes
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU
2012-2015

NO. DE CONTRATO: LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-08
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO (CONSULTORIOS: DENTAL Y DE
' ULTRASONIDO), EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, YUCATAN
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

sefialado, manifestando bajo formal p}otesta de decir verdad, que las facultades no le han sido
modificadas ni revocadas en forma alguna hasta la presente fecha.

— SEGUNDA - su origen es de nacionalidad mexicana, por nacimiento, y manifiesta que renuncia a los
beneficios que le otorga cualquier otra nacionalidad, por razén de domicilio, fuero o vecindad.

-- TERCERA. - Que su Registro Federal de Contribuyentes es: ICP090123U80, con domicilio fiscal en la
salle 44 por 37 y 39 numero 379 de la colonia Jesus Carranza del Municipio de Mérida, Yucatan.

~ CUARTA- Que tiene plena capacidad juridica para obligarse y contratar para la ejecucion de los
* trabajos, objeto de este contrato, y dispone de la infraestructura y elemento financiero y personal humano,
suficientes para ello. , :

— QUINTA.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, motivo de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

- SEXTA.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que se establecen en la Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatan, la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de
Yucatén, asi como las normas de construccion vigentes y las especificaciones de obra, el proyecto, el
programa de trabajo, los montos mensuales de obra derivados del mismo y del documento donde se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente
firmados por ias parte, forman parte integrante de este contrato.

— SEPTIMA - Que tiene su domicilio ubicado en la Calle 44 por 37 y 39 numero 379 de la colonia Jesus
Carranza del Municipio de Mérida, Yucatan, mismo que sefiala para oir y recibir notificaciones relativas al
oresénte contrato asi como.para los fines legales de este.

— OCTAVA - Se acumulan a este contrato, copia de todos los documentos a que se refieren los numerales
de la declaracion de “EI CONTRATISTA”. -

~lll.- “EL. CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” declaran que:

-- a).- Se obligan en los términos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan, de este
contrato y del contenido de la seccion correspondiente de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, las que se tienen por reproducidas formando parte de este contrato. '

- b).- El presente contrato, sus anexos y la bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a las
partes en los derechos y obligaciones, derivados de tales documentos.
{ L]

- ¢).- La bitacora sera el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertados por las partes en este contrato, asi como el instrumento que permita verificar los avances y
modificaciones en la ejecucién de la obra, durante auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual
dicha bitacora forma parte integrante de este contrato. '
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NO. DE CONTRATO: LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-08
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO (CONSULTORIOS: DENTAL Y DE
" ULTRASONIDO), EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, YUCATAN "
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

— Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetar su voluntad al tenor de |as siguientes:

- PRIMERA.- “DEL_OBJETO DEL CONTRATO”: “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar hasta su total terminaciéon de conformidad con las normas de
construccién vigentes, las especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo,
yogramas y presupuestos que forman parte integrante de este contrato, los trabajos consistentes en:
AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO (CONSULTORIOS: DENTAL Y DE ULTRASONIDO), EN LA
LOCALIDAD DE TAHDZIU, YUCATAN

-- SEGUNDA - “DEL IMPORTE DE EL CONTRATO”: “EL CONTRATANTE” se obliga en entregar a “EL
CONTRATISTA”, por la ejecucion total y satisfactoria de la Obra objeto del presente contrato, la cantidad
de $ 806,662.93 (SON: OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 93/100
" M.N.); el cual se desglosa como se describe a continuacién:

$ 695,399. 08
$ 111,263.85

_ _ 806,662.93

Los precios unitarios que regiran para la realizacion de las obras de referencia, seran los que aparecen
enlistados en el catalogo de conceptos y cantidades de obra, que han sido debidamente aprobados y
firmados por los interesados y forman parte integrante de este contrato.

o

-- TERCERA - “DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
Dbra objeto del Presente contrato, en un plazo de 35 dias naturales, por lo que “EL CONTRATISTA" se
obliga a iniciar la ejecucion, el dia 29 de Diciembre del afio 2014 y concluirla a mas tardar el dia 01 de
Febrero del afio 2014 de conformidad con el programa de trabajo.

CUARTA.- "DEL PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES": “EL CONTRATISTA”
" recibira de “EL CONTRATANTE” como pago total por la ejecuciébn de los trabajos ordinarios o
extraordinarios, objeto del contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de trabajo realizadas con periodicidad no mayor de un mes; quedando para presentacion de las
estimaciones cuando se llegue a los porcentajes de un 25, 50, 80 y 100 por ciento del avance financiero
de ejecucion de la obra (esta fecha quedara anotada en la bitacora de la obra), y se pagaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no exceda de 10 (veinte) dias
naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por “EL
CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias
estimaciones. Para tal efecto:
-- a))”EL CONTRATISTA” debera presentar a la residencia de obra de “EL CONTRATANTE" para su
pago la estimacion acompafnada de la documentacion de soporte correspondiente, siendo esta la
siguiente: 1) Numeros generadores autorizados por el supervisor de el contratante 2) Estimacioén por el
\/ contratista 3) croquis, 4) notas de bitacora, 5) en su caso, controles de calidad pruebas de laboratorio, 6)
fotografias, 7) factura (s); dicha presentacion debera realizarse dentro de los 6 (seis) dias naturales
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NO. DE CONTRATO: LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-08
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO (CONSULTORIOS: DENTAL Y DE
ULTRASONIDO), EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, YUCATAN
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN -

siguientes a la fecha del corte, y la supervision de “EL CONTRATANTE” dentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes debera revisar y en su caso. autorizar la estimacion; transcurrido dicho plazo, la
estimacion se tendra por autorizada.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacion de los trabajos, ya que
“EL CONTRATANTE” se reserva expresamente el derecho de reclamalr por trabajos faltantes o mal
ejecutados o por pago de lo indebido.

b).- El lugar del pago sera en las instalaciones del Palacio Municipal, con domicilio conocido en la calle 12
antre 11 y 13 de Tahdziu, Yucatan -

En caso de que “EL CONTRATANTE” no cumpla con el pago de las estimaciones y aplique el ajuste de
costos a que se refiere la cldusula OCTAVA del presente contrato, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”, deberé pagar a éste los gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Cédigo Fiscal del Estado de Yucatan; dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo de pago o ajuste, y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Tratandose de las cantidades
pagadas en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlas junto con los
intereses respectivos, esto, conforme al procedimiento establecido en el mencionado Cédigo Fiscal; dichos
intereses se generaran sobre las tantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago, hasta en la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL CONTRATANTE”. No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de
“EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito que al efecto se
formule, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad

El pago de las estimaciones sera en Moneda Nacional, amortizando en cada estimacion la parte
oroporcional a los anticipos entregados. ’

Todas las estimaciones deberéan estar acompafiadas de reportes fotograficos que acrediten los avances
fisicos de la, obra que se pretenda cobrar, dichos reportes seran en formatos proporcionados por “EL
CONTRATANTE”. -

J

— QUINTA- “DEL OTORGAMIENTO Y PAGO DE ANTICIPOS": “EL CONTRATANTE” otorgara un
anticipo por la cantidad de $ 241,998.88 ( SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL) equivalente al 30% (treinta por ciento) del
monto de este contrato, y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo para: realizar en el sitio de la obra la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria
y equipo, asi como para el inicio de los trabajos programados, y en general, para la compra de materiales
de construccién, la adquisicién de equipo permanente y demas insumos necesarios para el cumplimiento
del objeto de este contrato. La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con
_ targo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el
. faltante por amortizar en la tltima estimacion. En caso de que al término del ejercicio presupuestai no se
haya amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo correspondiente debera ser devuelto por “EL
/ CONTRATISTA” a “EL CONTRATANTE”, mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que
si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de no mayor de 10 (diez) dias
naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL CONTRATISTA” cubrira los cargos que
- resulten, de conformidad al procedimiento que se preve en la clausula anterior, para el caso de cantidades
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NO. DE CONTRATO: LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-08
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO (CONSULTORIOS: DENTAL Y DE
ULTRASONIDO), EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, YUCATAN
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN '

‘pagadas en exceso. Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATANTE" decidira, si asi lo estima
necesario, hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta
inversion del anticipo. '

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente contrato, conforme a
lo establecido en la clausula respectiva del presente contrato, “EL CONTRATISTA” reintegrara el anticipo
no amortizado a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada la decision a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATANTE” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el jmporte del anticipo otorgado,
antes de la fecha de inicio de los trabajos, y previa constitucion y entrega por él a “EL CONTRATANTE" de
la garantia por la correcta inversion del anticipo otorgado; el atraso en la entrega del anticipo por causas
imputables a “EL CONTRATANTE”", sera motivo suficiente para diferir en igual, el plazo de ejecucién de la
obra. Cuando el atraso en la entrega del anticipo sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, ya
sea porque éste no disponga del anticipo a pesar de haberse puesto a su disposiciéon en términos del
presente contrato, o no hubiere otorgado la garantia descrita en la clausula SEXTA, no procedera
diferimiento alguno respecto al plazo de ejecucion de la obra, por lo que “EL CONTRATISTA” debera
iniciar los trabajos en la fecha establecida en la clausula TERCERA de este instrumento. - - - ----------

— SEXTA.- “DE_LA FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL
ANTICIPO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD”: Las partes convienen que para la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL CONTRATANTE?” tres fianzas, las dos primeras
‘dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la
“copia del acta de fallo de adjudicacién o del contrato y a favor del Municipio de Tahdzid, Yucatan,
mediante pélizas de institucion afianzadora, debidamente autorizada para operar en el pais

Orimera.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL. CONTRATANTE”, una péliza de fianza por un
monto total igual al cien por ciento del anticipo recibido, para garantizar la debida, correcta, total inversién,
aplicacién, amortizacién, deduccion y devolucién total o parcial en su caso, del anticipo no amortizado,
misma que permanecera vigente hasta que el importe del anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA” se
haya amortizado en su totalidad, asi como durante la sustanciacién de todos los recursos y medios de
defensa legales que, en su caso, sean interpuestos por cualquiera de las partes y hasta que se dicte la
resolucion definitiva por autoridad competente; la institucion afianzadora expresamente se debe obligar a
pagar a “EL CONTRATANTE” la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la
indemnizacién por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no
reintegrar las cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto, requiriéndose para su
cancelacion la autorizacion del Municipio de TAHDZIU .

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Nimero, Objeto e importe total del Contrato.
b) Debera coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo otorgado.
c) Que la presente fianza se otorga de conformidad con lo estipulado en el contrato correspondiente.

d) Que la presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacién, amortizacién,
deduccién y devolucién total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA”
_en el plazo pactado para la ejecucion de-los trabajos. _

e) Esta fianza garantiza la devolucién de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y
podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion. :
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f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacion
por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las
cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto. ' ,
q) Que se requiere para su cancelacion mediante escrito emitido por el Municipio de TAHDZIU,
cuando se haya amortizado totaimente el anticipo otorgado. La garantia permaneceré vigente cuando se
encuentren pendientes de sustanciacion recursos legales o juicios, iniciados por una parte en contra de la
otra, hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

) La institucién afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecucion y a las
disposiciones que prevén los articulos 93, 94, 95, 95 bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y
de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, asi
mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 118 de la Ley antes referida, en el sentido de que
la fianza no se extingue.

Segunda.- “EL CONTRATISTA” debera, presentar a “EL CONTRATANTE”, una péliza de fianza, para
garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, la
cual no podra ser menor del 10% (diez por cienfo) del monto total autorizado del contrato, la cual se
liberara, una vez que haya sido constituida y entregada o empiece a corre el plazo de la misma a “EL
CONTRATANTE” la garantia por defectos, vicios ocultos o de cualquier responsabilidad.

El presente contrato no surtird efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza en donde la
institucién afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza se otorga atendiendo a las
-estipulaciones contenidas en el CONTRATO y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.
b) En caso de modificacién al plazo del CONTRATO, debido a que se convengan ampliaciones,

prérrogas o esperas para el cumplimiento del contrato, la Afianzadora consiente que la vigencia de la

fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas

mediante la emision de los endosos correspondientes. :

c) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del CONTRATO, en

el que se incluya el monto originalmente pactado.

d) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza garantiza el cumplimiento -total del

CONTRATO, atin cuando parte de ellos se subcontraten con autorizacién de “ EL CONTRATANTE".

e) La Institucién Afianzadora acepta expresamente al procedimiento de ejecucion y a las disposiciones

que prevén los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

f) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacién de todos

los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea pronunciada

resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad competente.

g) La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha en que se

integre la reclamaciéon para proceder a su pago, O en su caso, para comunicar por escrito a “EL

CONTRATANTE?” las razones, causas o0 motivos de su improcedencia.

h) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable que “EL CONTRATISTA” presente su

solicitud previa autorizacion expresa y por escrito del el Director de Obras Publicas, y “EL

CONTRATANTE” reciba mediante acta de entrega recepcion la obra, encomendada a “EL

CONTRATISTA”, y posteriormente a la entrega de la péliza de fianza que cubre la garantia de vicios

ocultos y la calidad de la obra, asi como de cualquier otra responsabilidad, en cumplimiento de lo previsto

en el Articulo 96 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y del presente
' CONTRATO. '
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LA AFIANZADORA acepta y se obliga para que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones
estipuladas en el Contrato, por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE” hara efectiva la
fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones.

Tercera.- Sin perjuicio de lo estipulado en el parrafo anterior de |a presente clausula, las partes convienen
en que concluidos los trabajos,. “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, asi como de los vicios ocuitos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
‘ncurrido, en los términos sefialados en el CONTRATO respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepciéon de los trabajos, “El
CONTRATISTA” debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los
trabajos. “EL CONTRATISTA” acepta expresamente en caso de que no efectué las reparaciones o
reposiciones reportadas en término del contrato y “EL CONTRATANTE” las efecttie por otro medio, acepta
que las erogaciones en que incurra “EL CONTRATANTE” seran recuperadas con cargo a la fianza.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas: ]

a) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la
reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten del servicio prestado, incluyendo materiales y mano de
obra y que dicha fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan. '

b) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacién
de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones
~establécidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro-de los 12 meses siguientes a la fecha en que se efectie la formal ENTREGA-
RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL CONTRATANTE” aun cuando parte de los
trabajos se hubieren subcontratado. '
c) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza, durante la sustanciacion de todos
los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea pronunciada
resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad competente.

d) Las obligaciones derivadas de la fianza, se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el
término de ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamacion.

e) La Institucion Afianzadora acepta expresamente que se somete al procedimiento de ejecucion y a
las disposiciones que prevén los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Quedaran a salvo los derechos de “EL CONTRATANTE” para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantias
constituida conforme a la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y al presente

T L e i

-- SEPTIMA.- “DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS”: Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE” sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios cue no estén comprendidos en el proyecto y en el
programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos Extraordinarios a base de precios unitarios:

CALLE 12 s/n ENTRE 11 Y 13, PALACIO MUNICIPAL, TAHDZIU; YUCATAN, MEXICO, C.P. 97945



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU

DT 2012-2015
“Tahdziu
NO. DE CONTRATO: LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2014-08
DESCRIPCION DE OBRA: AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO (CONSULTORIOS: DENTAL Y DE
ULTRASONIDO), EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, YUCATAN
UBICACION: TAHDZIU, YUCATAN

a) Si existen conceptos y precios unitarios ‘estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se trate, “EL CONTRATANTE” estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “EL CONTRATANTE”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de
los precios ya establecidos en el contrato, procederé a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL
CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

3) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “EL CONTRATANTE?” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o
en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso, “EL CONTRATISTA” estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

d) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)
y ¢), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL CONTRATANTE” y dentro del plazo que este sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis, en la
_inteligencia de qué, para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido
- para la determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo de resolver “EL
CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles. Si ambas partes llegaren a un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.
e) En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicién de precios a que se
refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “EL
CONTRATANTE” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios
analizados por observacion directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo,
equipo, personal, etc., que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos asi como la responsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “EL CONTRATISTA".
Ademas, con el fin de que “EL CONTRATANTE” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “EL CONTRATISTA” preparara y sometera a la aprobacién de
aquella, los planos y programas de ejecucion respectivas. -
En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién debera ir comprobando
y justificando mensualmente los costos directos arite el representante de “EL CONTRATANTE” para
formular los documentos de pago a que se refiere la clausula CUARTA de este contrato. :

En todos estos casos, “EL CONTRATANTE” dara por escrito a “EL CONTRATISTA” |a orden del trabajo
correspondiente; en tal evento los concepios, sus especificaciones y los precios unitarios quedaran
incorporadas al présente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos Extraordinarios por Administracion Directa:

Si “EL CONTRATANTE” determinare no encomendar a “EL CONTRATIST ” |os trabajos extraordinarios
por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa; observandose lo
dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

3.- Trabajos Extraordinarios por Terceras Personas:
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Si “EL CONTRATANTE” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta
clausula, podra ericomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a Terceras Personas, conforme a
las disposiciones legales relativas. ----<<ecceccinsaccncnssacccecnssmn e s s n men s s .. -

-- OCTAVA. — “DE LOS AJUSTES DE COSTOS”: Las partes acuerdan que, cuando a partir de la fecha

del acto de presentacion y apertura de proposiciones del que derivé el fallo que motivé la celebracion del

presente contrato, ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o

reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos

deberan ser ajustados mediante el procedimiento establecido en esta clausula. El incremento o reduccion

correspondientes debera constar por escrito, mediante adendum respectivo.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

a) La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

b) La revisién de un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de traba}o

por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado, y

c) En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacién

de los mismos.

Estos procedimientos de ajuste se su1etaran a lo siguiente:

l.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en

el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
. ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con

respecto al programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,

procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al

programa originalmente pactado.

Para efectos de revision y ajuste de los costos, la fecha de ongen de los precios sera la de la adjudicaciéon

que originé la celebracion del presente contrato.

II. Los incrementos o decrementos de los costos de os insumos, seran calculados con base en los Indices

Nacionales de Precios al Consumidor que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera

“EL CONTRATISTA” o “EL. CONTRATANTE” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de

México, “EL CONTRATANTE” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue a través del

Municipio, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

lll.- Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste

se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales

durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de

interés propuesta por “EL. CONTRATISTA”; y '

“EL CONTRATANTE” cubrirda a “EL CONTRATISTA” el ajuste de los costos que corresponda a los
trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a mas tardar dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o
reduccion respectiva.

. La revision sera promovida por la dependencia o entidad a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, a la
que se debera acompafiar de la documentacion comprobatona que a continuacion se sefiala: 1.Relaciéon
de los indices nacionales de precios productor con servicios que determinesel Banco de México, o en su
caso, los indices investigados por las Dependencias y entidades los que deberan ser proporcionados al
Contratista; 2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
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en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
. contrato; 3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato: 4. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, conforme al programa que se
tenga convenido; 5. El analisis de la determinacion del factor de ajuste; y 6. Las matrices de precios
unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en funcion
de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste; dicha revision se realizara dentro de un plazo que no
axcedera de 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de publicacién de los indices de precios
aplicables al ajuste de costos que solicite, la dependencia o entidad, dentro de los veinte dias naturales
siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la
procedencia de la peticion. - - === === == === =---c oo o smsm ST ST TITT I T T T -

.- NOVENA.- “DE LOS ACTOS PREVIOS”:—
|.- Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.- Las partes convienen que, “EL CONTRATISTA” sera el
unico responsable de la ejecucién de los trabajos, y debera sujetarse a todos los reglamentos vy
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, asentamientos humanos, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale por escrito “EL CONTRATANTE".
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”. ' '
Si como consecyencia de lo establecido en el parrafo anterior, “EL CONTRATANTE” estima que es
necesaria la reparacién o reposicién inmediata, con trabajos adicionales, estos los hara “EL
~ CONTRATISTA” bajo su cargo, sin derecho a retribucién adicional alguna y sin que esto se considere
como ampliacién del plazo pactado para la terminacién de los trabajos. Si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor del ordenado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.
En cualquiera de estas situaciones “EL CONTRATANTE”, podré ordenar la aplicacién de las penas
correspondierites, la suspension de los trabajos contratados y la aplicacion de la clausula relativa a
rescision administrativa del contrato, con todas sus legales consecuencias. .
“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL CONTRATANTE” 0 a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL CONTRATANTE “o por violacion
a las leyes o reglamentos aplicables.
Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, seran a cargo
de “EL CONTRATISTA”, y se consideraran incluidos en sus precios unitarics. Cuando apareciesen
defectos 0 vicios en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, “EL
CONTRATANTE” ordenara su reparacién o reposicion inmediata a “EL CONTRATISTA’, sin que este
tenga derecho a retribucion alguna por ello. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos “EL
CONTRATANTE”, podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacién o reposicién de que
/ se trate, en los términos de las disposiciones aplicables, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

. 1I.- Supervisién de los trabajos: “EL CONTRATANTE?”, supervisara en todo tiempo los trabajos objeto
del presente contrato, quién dara a “EL CONTRATISTA”, las instrucciones que estime pertinentes,
. \relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL
CONTRATANTE".
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Es facultad de “EL CONTRATANTE?”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucién de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o fabricacion. Por su
parte “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos a un
representante, en el sitio de realizacion de los mismos y por todo el tiempo que dure la ejecucion, el cual
debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro de un plazo establecido, las
estimaciones de trabajo o liquidacion que se le formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“EL CONTRATISTA” previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser aceptado por “EL
CONTRATANTE?”, quién calificara si reine los requisitos sefialados; este hecho quedara registrado en la
bitacora correspondiente, asi como la firma de dicho representante.

—-DECIMA.- “DE_LAS RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES”: “EL
CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia
del presente contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo
mismo, responder de.todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de “EL CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos del contrato y se obliga a reembolsar a “EL
CONTRATANTE” cualquier cantidad que se hubiera visto obligado a erogar por este concepto, dejando en -
todo tiempo en paz y a salvo los derechos e intereses de “EL CONTRATANTE”. - - --------------~ -

-- DECIMA PRIMERA.- “DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS”: “EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar si las obras de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa-aprobado, para lo cual “EL
CONTRATANTE?”, a través del departamento correspondiente, compararé mensualmente el avance de las
obras. Si como consecuencia de dicha comparacion, el avance es menor de lo que debib realizarse, YEL
CONTRATANTE” sancionara a “EL CONTRATISTA” en los siguientes términos:

a) Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de los que debi6 realizar, multiplicado por el nimero de dias transcurridos desde la
fecha en que se presente el atraso, hasta la revision, por lo tanto, mensuaimente se hara la retencién o
devolucién que coiresponda, a fin de que 1a retencién total sea la procedente.

Si al efectuarse la siguiente comparacion correspondiente “EL CONTRATISTA” esta en situacion de
atraso, la cantidad retenida se aplicara como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha pactada en el programa
vigente, se le aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/1 000 ( dos al millar )
del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el contrato,
multiplicado por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “EL CONTRATANTE".

' Para determinar la aplicacién de la sancion estipulada no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por -
/ caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “EL CONTRATANTE” no sea
\ imputable a “EL CONTRATISTA".
lndependientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente, “EL
CONTRATANTE” podra optar entre-exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

En caso de que “EL CONTRATANTE “opte por la rescisién del contrato, en los términos de la Ley de Obra
Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, impondra a “EL CONTRATISTA" una sancién
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consistente en un porcentaje del valor del contrato, que podré ser, a juicio de “EL CONTRATANTE”", hasta
por el monto de las garantias otorgadas. :

Las cantidades que resulten de la aplicacion de la pena convencional que se imponga a “El.
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y se aplicara, si hay lugar-para ello, la fianza otorgada como garantia de cumplimiento. - - - - - -

— DECIMA SEGUNDA.- “DE LA SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS”: Las partes convienen que,
“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra por otro, sin embargo, para los efectos del presente
. contrato, se entendera entre otros por sub-contratacion el acto por el cual “EL CONTRATISTA”
encomienda a otra persona fisica o moral, la ejecucién parcial o total de los trabajos o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en los trabajos objeto del contrato.
Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra persona, fisica o moral, debera
comunicarlo previamente por escrito a “EL CONTRATANTE?”, el cual resolver4 si acepta o rechaza la sub-
contratacion. -
En todo caso de sub-contratacién, el responszble de la ejecucion de ‘los trabajos sera “EL
CONTRATISTA”, a quien se cubrira el importe de los trabajos. El sub-contratista no queda subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”. - - --===-------=eec-cccmoommmom o mammn o -

- DECIMA TERCERA.- “DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO”: Las partes acuerdan que,
“EL CONTRATISTA” s6lo podra ceder o comptometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que
por trabajos ejecutados le expida “EL CONTRATANTE, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de
“EL CONTRATANTE”, para tal efecto el contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus
derechos. de cobro, debera solicitar por escrito a la dependencia o entidad su consentimiento, la que
resolveréa lo procedente, en un término de quince dias naturales contados a partir de su presentacion. - - - -

-- DECIMA CUARTA.- “DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”: “EL CONTRATANTE”, podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la
cual podra ordenar la suspension y determinar en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra
prorrogarse o ser indefinida. Para tal efecto “EL CONTRATANTE”, dard aviso por escrito’a “EL
. CONTRATISTA” de dicha suspension.

Cuando existan causas de interés general, o hechos que impidan la continuaciéon de los trabajos,
demostrandose que, de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al Estado, o no fuere posible determinar la temporalidad de la suspension, podra darse por terminado de
manera anticipada el presente contrato, ajustandose las partes a lo establecido en el Gltimo parrafo de la
clausula siguiente y se haran los ajustes. o reintegros correspondientes a los anticipos entregados, asi
como en su caso se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia. :

No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. - - - - - - - -

-- DECIMA QUINTA.- “DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO”: Las partes convienen
en que el contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto, aceptan que cuando “EL
CONTRATANTE” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de reclamacién judicial alguna, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en la siguiente clausula, en tanto que, si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaracién correspondiente. Las causas que
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puedan dar lugar a la rescision por parte de “EL CONTRATANTE” son las que a continuacion se
mengcionan: ) _

a) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia los trabajos, objeto del contrato, dentro de
los quince siguientes a la fecha convenida sin causas justificadas. :

b) Si “EL CONTRATISTA", suspende interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
3 reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
CONTRATANTE”. 2

c) Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por el residente de obra o supervisor designado
por “EL CONTRATANTE”.

d) Si “EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento al programa de ejecucion de trabajo por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccién y que a juicio de “EL. CONTRATANTE”, el atraso puede
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) Si “EL CONTRATISTA”, es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si “EL CONTRATISTA”, sub-contrata parte de los trabajos, objeto del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”.

g) Si “EL CONTRATISTA”, cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito-de “EL CONTRATANTE”.

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONTRATANTE” y a las instituciones que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos. ”

i) Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad mexicana por otra.

j) Si “EL CONTRATISTA”, siendo ex’tranjerb y habiéndose sometido a las Leyes de Nacionalidad Mexicana
en este contrato invoca la proteccién de su gobierno.

k) En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes y Tratados aplicables, a las érdenes de “EL
CONTRATANTE".
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
) estipulaciones del contrato “EL CONTRATANTE?” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el
de las penas convenidas en su caso, O declarar la rescisién conforme al procedimiento que sefiala la
\ clausula siguiente.
_ Si “EL CONTRATANTE” opta por la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto
. de dafios y perjuicios una indemnizacién que podréa ser hasta por el monto de las garantias otorgadas a
juicio de “EL CONTRATANTE". :
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“EL CONTRATANTE?”, si es procedente, reintegrara a “EL CONTRATISTA”, mediante la exhibicion de las
facturas correspondientes, los materiales que tenga en obra, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra; para esto “EL CONTRATANTE” tendra hasta un plazo no mayor
de quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA”,
la rescisién o la suspension de los trabajos. - - - -~ -------------=m---ommsomoommmmmmmm s -

-- DECIMA SEXTA.- “DE LA DECLARACION DE RESCISION”: Si “EL CONTRATANTE” determina que
“EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan en este contrato,
lo comunhicara a “EL CONTRATISTA” conforme al procedimiento siguiente: 1. Se iniciara a partir de que al
_contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince
dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime
pertinentes; 2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL CONTRATANTE”
resolvera, dentro de los quince dias habiles siguientes, considerando los argumentos y pruebas que
hubiere hecho valer el contratista; 3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera ser
debidamente fundada, motivada y notificada debidamente al contratista. - ----------------------- -

-- DECIMA SEPTIMA.- “DE_LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA SUSPENSION Y RESCISION DE
LOS TRABAJOS”: Sin perjuicio de lo establecido en las cléusulas anteriores, las partes convienen que
durante la suspensién, terminacion anticipada o rescision del contrato, se observe lo siguiente:

I.- Cuando se determine la suspension definitiva de los trabajos, la terminacion anticipada o se rescinda el
presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATANTE”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, siempre que “EL CONTRATISTA” compruebe debidamente que éstos
se generaron a su cargo y que tienen relacion directa con los trabajos objeto del presente; lo anterior se
acreditara con la documentacién que para tal efecto presente ante “EL CONTRATANTE”.

il.- En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una vez emitida por
“EL CONTRATANTE” la determinacion respectiva, éste se abstendra de cubrir el importe de los trabajos
egjecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberéa efectuarse dentro de
los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha resolucion a “EL
CONTRATISTA”, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito.debera de considerarse
el costo’ adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conformes al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso le hayan sido
entregados. ;@

lll.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podré no ejecutarlos. En este supuesto, si se opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “EL CONTRATANTE” dentro de los diez dias habiles siguientes. “EL
CONTRATANTE” determinara lo conducente dentro de los diez dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud respectiva. En caso de que “EL CONTRATANTE” no conteste en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA” y en gaso contrario, sera necesaria
ia intervencion de la autoridad judicial.

IV.- Una vez notificada por “EL CONTRATANTE” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescision
del contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicién de los bienes y
obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentren.

IV.- “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL CONTRATANTE”, en un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la notificacién de la resolucién que determine la rescision del contrato,
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terminacion anticib'ada o suspension definitiva, toda la documentacion que “EL CONTRATANTE” le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos -------=---=-----------sssssmooTomTTs -

.- DECIMA OCTAVA.- “DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS”: --------=--=--------=°°"°°"°"°°"°7
a).- Convenio Modificatorio de plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a éste cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que
apoye su solicitud. “EL CONTRATANTE” resolveré en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales
sobre la justificacién o procedencia de prorroga y en su caso, concedera la que haya solicitado “EL
CONTRATISTA” o la que “EL CONTRATANTE” estime conveniente, haciendo conjuntamente las
modificaciones correspondientes al programa. '

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que
fueran imputables a “EL CONTRATISTA”, este podra solicitar también una prérroga, pero sera optativo
para “EL CONTRATANTE”" el concederla o negarla. En el caso de concederla “EL CONTRATANTE”
decidira si procede imponer a «EL CONTRATISTA” las sanciones a que haya lugar y, en caso de no
proceder la prorroga, podra exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato, ordenandole que
adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente,, 0 bien,
procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25%(veinticinco por ciento) del plazo
originaimente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las
partes forma parte integrante de este contrato. '

b).- Convenio de Ampliacion de Monto.- «EL CONTRATANTE” dentro del presupuesto autorizado y bajo
su responsabilidad, por razones motivadas y explicitas, podré modificar los contratos sobre la base de
precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente,
no rebasen el veinticinco por ciento del monto pactado en el contrato ni se implique variaciones
sustanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se podra
celebrar, por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones,
mismo que deberad ser autorizado bajo la responsabilidad del fitular de la Dependencia. Dichas
modificaciones no podréan, en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de la obra objeto de contrato original, ni convenirse para eludir el cumplimento
de la Ley de Gobierno de los Municipios de Estado de Yucatan, Leyes Estatales, Reglamentos Estatales y
‘Municipales 0 Tratados. - === === ============-===ssoomoomooTTITTITIIETIEE T

_-DECIMA NOVENA.- “DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA”: “EL CONTRATANTE” recibird
los trabajos objeto del contrato, hasta que sean concluidos en su totalidad, si los mismos hubieren sido
realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto “EL CONTRATISTA” notificara por escrito la terminacién de los trabajos, adjuntando la
documentacion correspondiente (breve descripcion de las obras, fecha real de terminacion de los trabajos,
relacion de las estimaciones, monto ejercido, créditos a favor o en contra y las garantias que continuaran
vigentes y a la fecha de su cancelacién), “EL CONTRATANTE” verificard . en un plazo maximo 5 (cinco)
dias naturales, que los trabajos estén debidamente concluidos. Al finalizar la verificacién, en un plazo de
diez dias habiles, “EL CONTRATANTE” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del
“ acta correspondiente. '
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Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATANTE” efectuara recepciones parciales de los trabajos
en los casos que a continuacion se detallari, siempre y cuando se sagisfagan los requisitos que a
continuacion se sefialan:

a) Cuando, “EL CONTRATANTE” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados.

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL CONTRATANTE” existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse podra pactarse su
recepcion, en estos casos se levantara el acta correspondiente.

¢) Cuando de comun acuerdo, “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en el contrato.

d) Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda el contrato en los términos del mismo, la recepcién parcial
quedara a juicio de “EL CONTRATANTE?”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando una autoridad judicial o jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso estara a lo
dispuesto por la autoridad que emita la declaracién correspondiente.

Tanto en el caso de recepcién total, como en aquellos casos a que se refieren los incisos anteriores, a), b),
¢), y d), se procedera a recibir fisicamente los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de la fecha de la verificacién que de su terminacion haga “EL
CONTRATANTE”, de la del requerimiento de entrega que éste haga, o de la fecha en que se presente
alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores, levantandose al efecto el acta respectiva y
se procedera a formular la estimacion correspondiente.

" Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién correspondiente, existieren responsabilidades
debidamente comprobadas, para con “EL CONTRATANTE” y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe
de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlas a “EL CONTRATANTE”, aplicando en este
caso el procedimiento establecido en el pentltimo parrafo de la clausula CUARTA de este contrato, - - - - -

-- VIGESIMA.- “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO”: “EL CONTRATANTE” para dar
por terminados parcial o totaimente, los derechos y obligaciones asumidos por él y “EL CONTRATISTA"
en el presente contrato, elaborara el finiquito respectivo, dentro de los diez dias habiles siguientes
posteriores a la recepcion fisica de los trabajos, anexando para tal efecto el acta de recepcion levantada.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL CONTRATANTE” dara por terminado el contrato
correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la
garantia establecida en la clausula SEXTA, por lo que no seré factible que “EL CONTRATISTA” presente
reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion. )

«EL CONTRATANTE” notificar4 a “EL CONTRATISTA” fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito,
con la obligacién para “EL CONTRATISTA” de acudir, en caso contrario “EL CONTRATANTE” se
procedera a su elaboracién en el plazo y forma establecida, comunicando el resultado dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emisién. Concluido el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra
un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, una vez transcurrido y no

ealizare gestion alguna, se dara por aceptado en sus términos. .

i del finiquito resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA” se procedera a su pago en un plazo no mayor
de veinte dias naturales a la elaboracion del finiquito. Si del finiquito resulta que existe saldo favorable
para “EL CONTRATANTE”, el importe se deducira de las cantidades pendientes por cubrir a “EL
CONTRATISTA” por trabajos ejecutados y sin no fueran suficientes éstos,'“EL. CONTRATISTA” tiene la
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obligacion de reintegrarios, mas los intereses correspondientes conforme a al procedimiento establecido en
este contrato para los pagos en exceso; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso

.y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE". Hecho lo anterior, se levantara un acta y procedera,
en su caso, a declarar extinguidos los derechos y obligaciones establecidos gn el contrato. - - -

- VIGESIMA PRIMERA.- Por el incumplimiento a lo estipulado en el presente contrato, las parte
convienen, que debera observar el procedimiento que para el efecto establece la Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatén. --------=-==------=-====-ssmmmmmmmnn TETT T

— VIGESIMA SEGUNDA.- “DEL REGIMEN JURIDICO": Para los casos no estipulados en el presente
contrato se aplicara primeramente lo dispuesto por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan y la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, y en lo no previsto por estas
Leyes y demas disposiciones que de ellas deriven, seran aplicables de manera supletoria, las disposiciones
que resulten aplicables del Codigo Civil Vigente en el Estado de Yucatan, Cédigo de Procedimientos Civiles
del Estado de Yucatan y Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Yucatan. -------- ----

VIGESIMA TERCERA.- Ambas partes manifiestan que en el presente contrato no ha mediado dolo, error o
lesién, por lo que estan conformes con todo lo estipulado en él y se obligan a cumplirio bien y fielmente. -
El presente contrato se firma en el Municipio de Tahdzit, Yucatéan, Estados Unidos Mexicanos a los 29 dias
del mes de Diciembre del 2014. ' '

: POR
“E| Ayuntamiento”

L]

C. VICTORIA YAA MEDINA C. PETRONA CEN EK
PRESIDENTA MUNICIPAL ; SECRETARIO MUNICIPAL

B5WS0 BAUTISTA NOVELO
RADOR UNICO

INTEGRADORA CONSTRUCTIVA PENINSULAR, S.A. DE C.V.
TESTIGOS '
C. MARCELO EK ABAN - C. GENARO CAAMAL CATZIN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERO DEL AYUNTAMIENTO
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