



FRACCION N° XV

Los contratos de obra pública, su monto y a quien le fueron
asignados

FECHA DE GENERACION: 12 NOVIEMBRE 2012
FECHA DE ACTUALIZACION: 5 DICIEMBRE 2012
PERIODO DE PUBLICACION: 01/09/2012 AL 31/08/2013
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA MUNICIPAL



Luis Alberto Gamboa Poot
SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SANAHCAT, YUCATÁN
FIRMA DEL RESPONSABLE: ~~2012~~ 2013 **LUIS ALBERTO GAMBOA POOT**

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL UMAIP: LIC. JUAN OSWALDO
FERNANDEZ CARDEÑA

MUNICIPIO DE SANAHCAT, YUCATÁN.

Orden de Trabajo			
Municipio:	SANAHCAT	Orden No.	INFRA/OP/001/2013
Localidad:	SANAHCAT	Fecha	2-DIC-2013

Contratista	PEDRO ALBINO DZUL MOO.		
Dirección	C. 73 No. 574 B X 74 Y 76 SAN SEBASTIAN C.P 97000.	Teléfono	
Ciudad:	Merida	Estado :	Yucatán


Obra	Drenaje Pluvial Perforacion de pozo pluvial,
------	--

Descripción de los trabajos	Perforacion de 3 pozos para drenaje pluvial de 22 mts de profundidad de 10" y ademe de 8", inclusive el suministro de 1.5 mts de tubo de ademe de pvc instalado en la parte superior del pozo.
-----------------------------	--

Fecha de inicio	27-May-2013	Fecha de terminación.	5-Jun-2013	Plazo	9 días
Importe	\$ 71.623,85	IVA	\$ 11.459,82	Total	\$ 83.083,67
Se anexa presupuesto					

Condiciones
1.- No se otorgará anticipo
2.- El contratista tiene a su cargo la responsabilidad laboral de los obreros
3.- El contratista tiene la responsabilidad de todas las prestaciones y /o impuestos que marca la ley.
4.- Los trabajos se pagarán contra estimaciones de los mismos, previamente aprobadas
5.- El contratista que queda obligado a responder de los defectos que resultaren, así como los, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los términos señalados en el contrato y legislación respectiva. Dicha garantía tendrá duración de doce meses a partir de lo señalado en el Art. 97 de la ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán. ...
6.- Esta orden de trabajo no tendrá ningún tipo de ampliación


Aprobó El Ayuntamiento


C. Victor Gabriel Ek Moo
Presidente Municipal



SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEC. Jose Edgardo Villanueva
Martinez
El contratista


C. Luis Alberto Gamboa Poot
El Secretario



Conforme