

# UMAIP

Unidad Municipal de Acceso  
A la Información Pública



H. Ayuntamiento de Muna Yucatán  
2012 - 2015



## ARTICULO 9 FRACCIÓN XV

**Contrato de Obra Pública, su monto y a quien le  
fueron asignados**

# “JUNIO DE 2015”

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO  
DE LA UNIDAD DE RIEGO; KANCABTUK, MUNA 2 Y  
KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATÁN.

Atentamente:



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MUNA, YUCATAN.

C. MARIA VERÓNICA PÉREZ MARTÍN  
SECRETARIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE MUNA, YUCATAN 2012 - 2015

C. LAURA ANGÉLICA COUOH HUACAL  
TITULAR DE LA UMAIP DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE MUNA, YUCATÁN 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MUNA, YUCATAN.

Fecha de generación de documento: 17 de Junio de 2015  
Fecha de actualización de la Información: 07 de Julio de 2015

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-13	PÁGINA 1 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:  "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRÍGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

Contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio de Muna, Estado de Yucatán a través de su H. Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal **C. Pedro Ricardo Calam Farfan** y la Secretaria Municipal **C. María Verónica Pérez Martín**, cargos que por ser públicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominará "**El Municipio**" y por otra parte **El Ing. Alberto Escamilla Rogríguez** al que se le denominará "**La Contratista**" representada por **El Ing. Alberto Escamilla Rogríguez** en su carácter de **Persona física** de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

## DECLARACIONES

### 1. "El Municipio" declara que:

- 1.1. Al presidente Municipal como órgano ejecutivo y político del H. Ayuntamiento le corresponde: suscribir conjuntamente con la Secretaria Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de servicios públicos
- 1.2. Que el costo total de los trabajos será financiado con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33
- 1.3. Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de Muna sitio en la calle 25 carretera muna-Ticul.
- 1.4. El procedimiento del presente contrato se realizó a través de: **Adjudicación Directa**
- 1.5. Será exclusivamente responsable de:
  - a. Designar los lugares en que se deberán ejecutar las obras de este contrato
  - b. La elaboración y entrega a "**El Contratista**" del proyecto general y los planos de la obra

### 2. "El Contratista" declara que:

- 2.1. Es de nacionalidad mexicana, lo que acredita con acta de nacimiento certificada, expedida por Lic. Dafne David Lopez Martinez, director del registro civil, de la ciudad de Mérida del estado de Yucatán y se identifica con credencial de elector número \_\_\_\_\_, bajo protesta de decir la verdad que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas de forma alguna.
- 2.2. Que su registro federal de contribuyentes es: EARA540807-SH6
- 2.3. Tiene su domicilio en **CALLE 2-B No. 499-B X 61 Y 63 COLONIA CORTES SARMIENTO, MÉRIDA, YUCATÁN.**
- 2.4. Tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato.
- 2.5. Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento, para la contratación y ejecución de

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-13	PÁGINA 2 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRIGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

obras públicas, así como las normas de construcción vigentes y las especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y del catálogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato

- 2.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución
- 2.7. Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos: 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 51 de la ley de obras públicas y servicios conexos del Estado de Yucatán y 94 de la ley de Gobierno de los municipios del Estado de Yucatán.
- 2.8. Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaración de "El Contratista" para que formen parte integral del mismo.

3. Ambas partes declaran que:

- 3.1. Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capítulos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su reglamento en vigor
- 3.2. La bitácora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones concertados en este contrato y será el instrumento que permita a la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, según corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitácora forma parte integral de este contrato. Esta bitácora será (abierta conjuntamente por "El Municipio" y "El Contratista" previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de los trabajos, debiéndose observar los siguiente:

- a. Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente contrato
- b. Deberá de constar de un original para "El Municipio" y dos copias, una para "El Contratista" y otra para la supervisora de la obra.
- c. Las copias deben ser desprendibles, no así las originales
- d. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

**CLAUSULAS**

**Primera.- Objeto del contrato.-** "El Municipio" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a realizar para "El Municipio", hasta su total terminación, de conformidad con las normas de

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUNA, YUCATAN

PÁGINA 2 DE 13

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-13	PÁGINA 3 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRIGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

construcción, especificaciones de obra, proyecto, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en: **"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."** de la localidad y municipio de muna, Yucatán.

**Segunda.- Monto del Contrato.-** El importe de las obras objeto del presente contrato es hasta por la cantidad de \$ 102,006.18 (Ciento dos mil seis pesos 18/100 M.N.) mas IVA.

**Tercera.- Plazo de ejecución.-** El plazo de ejecución de los trabajos objeto de este contrato será de 31 días naturales por lo que "El Contratista" se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el día **18 de Mayo de 2015** y a concluir las a más tardar el día **18 de Junio de 2015** de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

**Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.-** "El Municipio y localidad de Muna Yucatán" se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lugar en que deberá ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos señalada en la **Cláusula Tercera** de este contrato.

**Quinta.- Anticipos.-** Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "El Municipio" otorgará un anticipo de **0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)** Este importe es por el 0.0% (Cero por ciento) del monto contratado.

La amortización de este anticipo deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la última estimación.

En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo correspondiente deberá ser devuelto por "El Contratista" a la Tesorería del Municipio de mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hará efectiva la fianza que "El Contratista" deberá presentar para garantizar la correcta inversión del anticipo y su total amortización o la devolución del mismo, en su caso.

**Sexta.- Forma de pago.-** "El Contratista" recibirá de "El Municipio" los pagos por la ejecución de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que "El Municipio" determine, se harán estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, en un plazo que no excederá de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por "El Contratista" y "El

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-13	PÁGINA 4 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRIGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

Municipio", fecha que se hará constar en la bitácora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- "El Contratista" deberá entregar a la residencia de supervisión de "El Municipio" la estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente (resumen de estimación, generadoras, bitácoras, reporte (fotográfico) dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervisión de "El Municipio" dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes deberá revisar y autorizar, en su caso, la estimación.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, "El Municipio" y "El Contratista" tendrán 2 (dos) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimación correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptación de los trabajos ya que "El Municipio" se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si "El Contratista" estuviere inconforme con las estimaciones, tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimación para hacer por escrito la reclamación. Si transcurrido este plazo "El Contratista" no efectúa reclamación alguna, se considerará que la estimación queda definitivamente aceptada por "El contratista" y perderá su derecho a ulterior reclamación.

c).- El lugar de pago será en las instalaciones de la **Tesorería del Municipio de Muna**. En caso de que "El Contratista" haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Municipio".

*Handwritten signature*

**Séptima.- Fianza de cumplimiento de contrato .-** "El Contratista", a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a "El Municipio" dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "El Contratista" hubiese recibido la adjudicación, una póliza de fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de "El Municipio".

*Handwritten signature*

El contrato no surtirá efecto mientras "El Contratista" no entregue la póliza en donde la institución afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato:

b).- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera;

c).- Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos materia del contrato;

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUNA, YUCATAN

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-13	PÁGINA 5 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:  "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRIGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

d) Que la institución afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los artículos 95 y 118 de la Ley de Fianzas en vigor.

Esta garantía subsistirá para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hará constar en el acta de entrega-recepción, para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "El Contratista", en los términos señalados en este contrato y en la legislación aplicable y solo podrá ser cancelada con autorización por escrito de "El Municipio".

**Octava.- Fianza de garantía del anticipo.-** No aplica.

**Novena.- Ajuste de costos.-** Las partes acuerdan la revisión y ajuste de costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que será promovida por "El Municipio", a solicitud escrita de "El Contratista" la que se deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; "El Municipio", dentro de los veinte días hábiles siguientes, resolverá sobre la procedencia de la petición.

La revisión de los costos se hará mediante cualquiera de los procedimientos siguientes:

I.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

II.- Revisar un grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total del contrato;

III.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

La aplicación de cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetará a lo siguiente:

a).- Los ajustes se calcularán respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, el vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento en el costo de los insumos;

b).- Los incrementos o decrementos en los insumos serán calculados con base en los relativos o índices que publica el Banco de México;

c).- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados; el ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y el original durante todo el ejercicio del contrato;

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-13	PÁGINA 6 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRIGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

d).- La formalización del ajuste de costo deberá efectuarse mediante oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

**Décima.- Recepción de los trabajos.-** "El Municipio" recibirá los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "El Contratista" notificará por escrito la terminación de los trabajos adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); "El Municipio" verificará dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes que los trabajos estén debidamente concluidos. La recepción de los trabajos se llevará a cabo dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminación, levantando el acta de entrega recepción correspondiente. Al término de dicho plazo sin que "El Municipio" haya recibido los trabajos, estos se tendrán por recibidos.

Independientemente de lo anterior, "El Municipio" efectuará recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan:

a).- Cuando "El Municipio" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrirá a "El Contratista" el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio del "El Municipio" existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podrá efectuarse su recepción; en estos casos se levantará el acta de entrega recepción parcial correspondiente.

c).- Cuando de común acuerdo "El Municipio" y "El Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de la cláusula decimosexta, la recepción parcial quedará a juicio de "El Municipio" quien liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estará a lo dispuesto por la resolución judicial.

En todos los casos de recepción parcial, exceptuando el inciso e), se procederá a recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de verificación que de su terminación haga "El Municipio", levantando el acta de entrega recepción respectiva formulando la estimación correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimación a que se refiere el párrafo anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con "El Municipio" y a cargo de "El Contratista", el importe del costo de las mismas se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se harán efectivas las garantías otorgadas por "El Contratista".

**Décima primera.- Supervisión de los Trabajos.-** "El Municipio", a través de los representantes que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUNA, YUCATAN

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-13	PÁGINA 7 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:  "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRÍGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

presente contrato y dar a "El Contratista", por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la forma convenida, así como las modificaciones que, en su caso, ordene "El Municipio".

Es facultad de "El Municipio", a través de sus representantes, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o fabricación.

Por su parte, "El Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecución, a un representante, quien deberá conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, así como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista". Previamente a su intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "El Municipio", quien calificará si reúne los requisitos señalados lo cual deberá quedar registrado en la bitácora correspondiente así como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, "El Municipio" podrá solicitar el cambio de representante de "El Contratista" y este se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados.

**Décima segunda.- Relaciones de "El Contratista" con sus trabajadores.-** "El Contratista", como empresario y patrón del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

"El Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o contra de "El Municipio" en relación con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a "El Municipio" cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

**Décima tercera.- Responsabilidades de "El Contratista".-** "El Contratista" será el único responsable de la ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos conforme a las ordenes de "El Municipio" dadas por escrito, éste ordenara su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

En este caso "El Municipio", si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de los trabajos objeto de este contrato.

Si "El Contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ellos.

"El Contratista" deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-13	PÁGINA 8 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRIGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido "El Municipio" para la ejecución de sus trabajos.

"El Contratista" será responsable de los daños y perjuicios que cause a "El Municipio" o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "El Municipio" o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.

"El Contratista" deberá efectuar los trámites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

**Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.-** "El Municipio" tendrá la facultad de verificar si las obras objetos de este contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo al programa aprobado para lo cual "El Municipio" comparará semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "El Municipio" sancionará a "El Contratista" en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revisión, por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente; Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes "El Contratista" está en situación de atraso, la cantidad retenida se aplicará como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista";

b).- Además de la sanción del punto anterior se aplicará, para el caso de que "El Contratista" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa multiplicada por el número de días transcurridos desde la fecha de terminación programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de "El Municipio".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de "El Municipio", no sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

En caso de que "El Municipio" opte la rescisión del contrato, aplicará a "El Contratista" una sanción consistente en un porcentaje del valor del contrato que podrá ser, a juicio de "El Municipio", hasta por el monto de las garantías otorgadas, en los términos de los artículos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su reglamento en vigor.

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-13	PÁGINA 9 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRÍGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "El Contratista" se harán efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminación de las obras objeto de este contrato.

**Décima quinta.- Suspensión de los trabajos.-** "El Municipio", dando aviso por escrito a "El Contratista" con diez días hábiles de anticipación, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminación definitiva del contrato, reanudándose las obras al cesar las causas que motivaron la suspensión.

En casos de suspensión definitiva de los trabajos "El Municipio" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustándose las partes a lo establecido en la cláusula décima sexta y se harán los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados así como, en su caso, se cancelarán las fianzas otorgadas en garantía.

**Décima sexta.- Rescisión del contrato.-** Las partes convienen en que el contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando "El Municipio" sea el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula décima séptima; en tanto que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "El Contratista" a cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de "El Municipio" así como la contravención a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, "El Municipio" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescisión conforme al procedimiento que se señala en la cláusula décima séptima.

Si "El Municipio" opta por la rescisión, "El Contratista" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las garantías otorgadas.

**Décima séptima.- Procedimientos de rescisión.-** Si "El Municipio" considera que "El Contratista" ha incurrido en algunas de las causas de rescisión, lo comunicará a "El Contratista" por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) días hábiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, "El Contratista" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste "El Municipio" estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda conforme a lo establecido en los dos últimos párrafos de la cláusula décima sexta, lo que comunicará a "El Contratista" dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato o "El Municipio" determine la suspensión de la obra o la rescisión del contrato por causas no imputables a "El Contratista", pagará a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, previo estudio que

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-13	PAGINA 10 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRIGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

haga "El Municipio" de la justificación de dichos gastos, según convenio que se celebre entre las partes.

**Décima octava.- Trabajos extraordinarios.-** Cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catálogo de conceptos ni en el programa, se procederá de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate, "El Municipio" estará facultado para ordenar a "El Contratista" su ejecución y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y "El Municipio" considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con la intervención de "El Contratista" y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme de tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), "El Municipio" aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso "El Contratista" estará obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y c), "El Contratista", a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que éste señale, someterá a consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en la inteligencia de que, para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver "El Municipio" lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que "El Contratista" no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "El Municipio" podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándoles precios unitarios analizados por observación directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc. que intervendrán en estos trabajos.

En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de "El Contratista".

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-13	PÁGINA 11 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRIGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

Además, con el fin de que "El Municipio" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, "El Contratista" preparará y someterá a la aprobación de aquel los planos y programas de ejecución respectivos.

En este caso, "El Contratista", desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "El Municipio" para formular los documentos de pago a que se refiere la cláusula sexta de este contrato.

En todos estos casos "El Municipio" dará a "El Contratista" la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administración directa:

Si "El Municipio" determinase no encomendar a "El Contratista" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podrá realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si "El Municipio" no opta por ninguna de las soluciones señaladas en los apartados 1 y 2 de esta cláusula, podrá encomendar la ejecución de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

**Décima novena.- Convenios adicionales.**

**a).- Convenio adicional de ampliación de plazo.-** En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a "El Contratista" le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitará oportunamente y por escrito prórroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. "El Municipio" resolverá en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales sobre la justificación o procedencia de la prórroga y, en su caso, concederá la que haya solicitado "El Contratista" o la que "El Municipio" estime convenientemente y se harán conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminación de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran imputables a "El Contratista", éste podrá solicitar, también, una prórroga pero será optativo para "El Municipio" el concederla o negarla. En caso de concederla, "El Municipio" decidirá si procede a imponer a "El Contratista" las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podrá exigir a "El Contratista" el cumplimiento del contrato ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procederá a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliación de plazo, este no podrá ser mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecución de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forman parte integral de este contrato.

**b).- Convenio adicional de ampliación de monto.-** Bajo su responsabilidad y por razones fundadas y expuestas "El Municipio" podrá modificar los contratos bajo la base de precios unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebase el 25% (veinticinco por

CONTRATO No. R33-FIS MDF-MUNA-YUC/2015-13	PÁGINA 12 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRIGUEZ
	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

ciento) del monto pactado en el contrato y no implique variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se deberá celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo que deberá ser autorizado bajo la responsabilidad de "El Municipio". Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original.

**Vigésima.- Subcontratación.-** "El Contratista" no podrá realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del contrato se entenderá por subcontratación el acto por el cual "El Contratista" encomienda a otra persona la realización de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan instalación en los trabajos objeto del contrato.

Cuando "El Contratista" pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del párrafo anterior, deberá comunicarlo previamente por escrito a "El Municipio", el cual resolverá si acepta o rechaza la subcontratación.

En todo caso de subcontratación el responsable de la realización de la obra será "El Contratista" a quien se cubrirá el importe de los trabajos. El subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos de "El Contratista".


**Vigésima primera.- Cesión de los derechos de cobro.-** "El Contratista" solo podrá ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida "El Municipio", con la aprobación expresa, previa y por escrito de "El Municipio".

**Vigésima segunda.- Jurisdicción.-** Para la interpretación y cumplimiento del contrato así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los **Tribunales Estatales de la Ciudad de Mérida**, Estado de Yucatán, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

**Vigésima tercera.- Régimen jurídico.-** El presente contrato se regirá por la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento** y por las disposiciones que resultaren aplicables al Código Civil del Estado de Yucatán.

**Vigésima cuarta.- Declaración final.-** "El Contratista" declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en el Municipio de Muna, Estado de Yucatán el día **17 de junio de 2015**

  
 AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 "POR EL MUNICIPIO"  
 2015-2015  
 MUNA, YUCATAN





NOMBRE DE LA OBRA:

"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO:  
KANCABTUK, MUNA 2 Y KATACHE; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."

CONTRATISTA: ALBERTO ESCAMILLA ROGRÍGUEZ

MUNICIPIO DE MUNA

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015



H. AYUNTAMIENTO  
C. PEDRO RICARDO CALAM FARFAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MUNA YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
C. MARIA VERONICA MARTIN  
SECRETARIA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MUNA, YUCATAN

POR "LA CONTRATISTA"  
ESCAMILLA RODRIGUEZ ALBERTO.

ING. ALBERTO ESCAMILLA  
ROGRÍGUEZ  
PERSONA FISICA

TESTIGOS

H. Ayuntamiento  
Tesorería Municipal  
Muna, Yucatán, México  
2012 - 2015

PROF. LETICIA ISABEL FERRAES  
DELGADO  
TESORERO

C. JOSE AUGUSTO JIMENEZ  
GONZALEZ  
REGIDOR DE OBRAS

**UMAIP**

Unidad Municipal de Acceso  
A la Información Pública



H. Ayuntamiento de Muna Yucatán  
2012 - 2015



## **ARTICULO 9 FRACCIÓN XV**

**Contrato de Obra Pública, su monto y a quien le  
fueron asignados**

**“JUNIO DE 2015”**

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LA UNIDAD DE RIEGO; LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATÁN.

Atentamente:



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MUNA, YUCATAN.

C. MARIA VERÓNICA PEREZ MARTIN  
SECRETARIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE MUNA, YUCATAN 2012 - 2015

C. LAURA ANGÉLICA COUOH HUACAL  
TITULAR DE LA UMAIP DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE MUNA, YUCATÁN 2012 - 2015



Fecha de generación de documento: 17 de Junio de 2015  
Fecha de actualización de la Información: 07 de Julio de 2015

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 1 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO GARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

Contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio de Muna, Estado de Yucatán a través de su H. Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del poder Municipal, representado en este acto por su Presidente Municipal **C. Pedro Ricardo Calam Farfan** y la Secretaria Municipal **C. María Verónica Pérez Martin**, cargos que por ser públicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominará "**El Municipio**" y por otra parte **Agrobasic, S.A de C.V.** al que se le denominará "**La Contratista**" representada por **L.A.E. Jorge Antonio Vivas Mendoza** en su carácter de **Presidente del Consejo de Administración** de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

## DECLARACIONES

### 1. "El Municipio" declara que:

- 1.1. Al presidente Municipal como órgano ejecutivo y político del H. Ayuntamiento le corresponde: suscribir conjuntamente con la Secretaria Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de servicios públicos
- 1.2. Que el costo total de los trabajos será financiado con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33
- 1.3. Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de Muna sitio en la calle 25 carretera muna-Ticul.
- 1.4. El procedimiento del presente contrato se realizó a través de: **Adjudicación Directa**
- 1.5. Será exclusivamente responsable de:
  - a. Designar los lugares en que se deberán ejecutar las obras de este contrato
  - b. La elaboración y entrega a "**El Contratista**" del proyecto general y los planos de la obra

### 2. "El Contratista" declara que:

- 2.1. Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 19, de fecha 11 de abril de 2005, otorgada ante la fe del c. Lic. Victor Manuel Castillo León, notario público número 80, de la ciudad de mérida, inscrita en el registro público de comercio, de la ciudad de mérida, en el folio electrónico número 42995, con fecha 15 de septiembre de 2005 y su representante acredita personalidad como **PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**, según el testimonio de la escritura pública N°363 de fecha 24 de Junio del 2002, otorgada ante la fe del notario público N° 100, bajo protesta de decir la verdad que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas de forma alguna.
- 2.2. Que su registro federal de contribuyentes es: **AGR050411-1M0**
- 2.3. Tiene su domicilio en **CALLE 18-A No. 236 ENTRE 11 Y 13 QUINTA REAL ALTABRISA, MÉRIDA, YUCATÁN.**
- 2.4. Tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato.

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 2 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

- 2.5. Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento, para la contratación y ejecución de obras públicas, así como las normas de construcción vigentes y las especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y del catálogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato
- 2.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución
- 2.7. Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos: 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 51 de la ley de obras públicas y servicios conexos del Estado de Yucatán y 94 de la ley de Gobierno de los municipios del Estado de Yucatán.
- 2.8. Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaración de "El Contratista" para que formen parte integral del mismo.
3. Ambas partes declaran que:
- 3.1. Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capítulos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su reglamento en vigor
- 3.2. La bitácora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones concertados en este contrato y será el instrumento que permita a la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, según corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, durante las auditorías que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitácora forma parte integral de este contrato. Esta bitácora será abierta conjuntamente por "El Municipio" y "El Contratista" previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:
- Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente contrato
  - Deberá de constar de un original para "El Municipio" y dos copias, una para "El Contratista" y otra para la supervisora de la obra.
  - Las copias deben ser desprendibles, no así las originales
  - El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

## CLAUSULAS



CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 3 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
*REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN.*	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

**Primera.- Objeto del contrato.-** "El Municipio" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a realizar para "El Municipio", hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de obra, proyecto, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en: **"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."** de la localidad y municipio de muna, Yucatán.

**Segunda.- Monto del Contrato.-** El importe de las obras objeto del presente contrato es hasta por la cantidad de \$ **147,587.28 (Ciento cuarenta y siete mil quinientos ochenta y siete pesos 28/100 M.N.) mas IVA.**

**Tercera.- Plazo de ejecución.-** El plazo de ejecución de los trabajos objeto de este contrato será de 31 días naturales por lo que "El Contratista" se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el día **18 de Mayo de 2015** y a concluir las a más tardar el día **18 de Junio de 2015** de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

**Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.-** "El Municipio y localidad de Muna Yucatán" se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lugar en que deberá ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos señalada en la **Cláusula Tercera** de este contrato.


**Quinta.- Anticipos.-** Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "El Municipio" otorgará un anticipo de **0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)** Este importe es por el 0.0% (Cero por ciento) del monto contratado.

La amortización de este anticipo deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la última estimación.

En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo correspondiente deberá ser devuelto por "El Contratista" a la Tesorería del Municipio de mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hará efectiva la fianza que "El Contratista" deberá presentar para garantizar la correcta inversión del anticipo y su total amortización o la devolución del mismo, en su caso.

**Sexta.- Forma de pago.-** "El Contratista" recibirá de "El Municipio" los pagos por la ejecución de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que "El Municipio" determine, se harán estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos.



CONTRATO No. R33-FISDMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 4 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

establecidos para su trámite, en un plazo que no excederá de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por "El Contratista" y "El Municipio", fecha que se hará constar en la bitácora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- "El Contratista" deberá entregar a la residencia de supervisión de "El Municipio" la estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente (resumen de estimación, generadoras, bitácoras, reporte (fotográfico) dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervisión de "El Municipio" dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes deberá revisar y autorizar, en su caso, la estimación.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, "El Municipio" y "El Contratista" tendrán 2 (dos) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimación correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptación de los trabajos ya que "El Municipio" se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si "El Contratista" estuviere inconforme con las estimaciones, tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimación para hacer por escrito la reclamación. Si transcurrido este plazo "El Contratista" no efectúa reclamación alguna, se considerara que la estimación queda definitivamente aceptada por "El contratista" y perderá su derecho a ulterior reclamación.

c).- El lugar de pago será en las instalaciones de la **Tesorería del Municipio de Muna**. En caso de que "El Contratista" haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Municipio".

**Séptima.- Fianza de cumplimiento de contrato .-** "El Contratista", a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a "El Municipio" dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "El Contratista" hubiese recibido la adjudicación, una póliza de fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de "El Municipio".

El contrato no surtirá efecto mientras "El Contratista" no entregue la póliza en donde la institución afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato:

b).- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera;



CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 6 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

c).- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados; el ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante todo el ejercicio del contrato;

d).- La formalización del ajuste de costo deberá efectuarse mediante oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

**Décima.- Recepción de los trabajos.-** "El Municipio" recibirá los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "El Contratista" notificará por escrito la terminación de los trabajos adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); "El Municipio" verificará dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes que los trabajos estén debidamente concluidos. La recepción de los trabajos se llevará a cabo dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminación, levantando el acta de entrega recepción correspondiente. Al término de dicho plazo sin que "El Municipio" haya recibido los trabajos, estos se tendrán por recibidos.

Independientemente de lo anterior, "El Municipio" efectuará recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan:

a).- Cuando "El Municipio" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrirá a "El Contratista" el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio del "El Municipio" existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podrá efectuarse su recepción; en estos casos se levantará el acta de entrega recepción parcial correspondiente.

c).- Cuando de común acuerdo "El Municipio" y "El Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de la cláusula decimosexta, la recepción parcial quedará a juicio de "El Municipio" quien liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estará a lo dispuesto por la resolución judicial.

En todos los casos de recepción parcial, exceptuando el inciso e), se procederá a recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de verificación que de su terminación haga "El Municipio", levantando el acta de entrega recepción respectiva formulando la estimación correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimación a que se refiere el párrafo anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con "El Municipio" y a cargo de "El Contratista", el importe del costo de las mismas se deducirá de las cantidades pendientes de



*[Handwritten signature]*

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 7 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN.	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se harán efectivas las garantías otorgadas por "El Contratista".

**Décima primera.- Supervisión de los Trabajos.-** "El Municipio", a través de los representantes que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a "El Contratista", por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la forma convenida, así como las modificaciones que, en su caso, ordene "El Municipio".

Es facultad de "El Municipio", a través de sus representantes, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o fabricación.

Por su parte, "El Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecución, a un representante, quien deberá conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, así como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista". Previamente a su intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "El Municipio", quien calificará si reúne los requisitos señalados lo cual deberá quedar registrado en la bitácora correspondiente así como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, "El Municipio" podrá solicitar el cambio de representante de "El Contratista" y este se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados.

**Décima segunda.- Relaciones de "El Contratista" con sus trabajadores.-** "El Contratista", como empresario y patrón del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

"El Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o contra de "El Municipio" en relación con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a "El Municipio" cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

**Décima tercera.- Responsabilidades de "El Contratista".-** "El Contratista" será el único responsable de la ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a los estipulado en el contrato y sus anexos conforme a las ordenes de "El Municipio" dadas por escrito, éste ordenara su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

En este caso "El Municipio", si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de los trabajos objeto de este contrato.

*[Handwritten signatures and stamps]*

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015  
MUNA, YUCATAN.

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 8 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

Si "El Contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ellos.

"El Contratista" deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido "El Municipio" para la ejecución de sus trabajos.

"El Contratista" será responsable de los daños y perjuicios que cause a "El Municipio" o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "El Municipio" o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.

"El Contratista" deberá efectuar los trámites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

**Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.-** "El Municipio" tendrá la facultad de verificar si las obras objetos de este contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo al programa aprobado para lo cual "El Municipio" comparará semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "El Municipio" sancionará a "El Contratista" en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revisión, por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente; Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes "El Contratista" está en situación de atraso, la cantidad retenida se aplicará como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista";

b).- Además de la sanción del punto anterior se aplicará, para el caso de que "El Contratista" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa multiplicada por el número de días transcurridos desde la fecha de terminación programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de "El Municipio".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de "El Municipio", no sea imputable a "El Contratista".

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 9 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

En caso de que "El Municipio" opte la rescisión del contrato, aplicará a "El Contratista" una sanción consistente en un porcentaje del valor del contrato que podrá ser, a juicio de "El Municipio", hasta por el monto de las garantías otorgadas, en los términos de los artículos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "El Contratista" se harán efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminación de las obras objeto de este contrato.

**Décima quinta.- Suspensión de los trabajos.-** "El Municipio", dando aviso por escrito a "El Contratista" con diez días hábiles de anticipación, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminación definitiva del contrato, reanudándose las obras al cesar las causas que motivaron la suspensión.

En casos de suspensión definitiva de los trabajos "El Municipio" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustándose las partes a lo establecido en la cláusula décima sexta y se harán los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados así como, en su caso, se cancelarán las fianzas otorgadas en garantía.

**Décima sexta.- Rescisión del contrato.-** Las partes convienen en que el contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando "El Municipio" sea el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula décima séptima; en tanto que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "El Contratista" a cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de "El Municipio" así como la contravención a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, "El Municipio" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescisión conforme al procedimiento que se señala en la cláusula décima séptima.

Si "El Municipio" opta por la rescisión, "El Contratista" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las garantías otorgadas.

**Décima séptima.- Procedimientos de rescisión.-** Si "El Municipio" considera que "El Contratista" ha incurrido en algunas de las causas de rescisión, lo comunicará a "El Contratista" por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) días hábiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, "El Contratista" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste "El Municipio" estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda conforme a lo establecido en los dos últimos párrafos de la cláusula décima sexta, lo que comunicará a "El Contratista" dentro de los (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación.

*[Handwritten signatures and stamps]*

15 JUN 2015  
PRESIDENCIA MUNI  
MUNA YUCATAN

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 10 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato o "El Municipio" determine la suspensión de la obra o la rescisión del contrato por causas no imputables a "El Contratista", pagará a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, previo estudio que haga "El Municipio" de la justificación de dichos gastos, según convenio que se celebre entre las partes.

**Décima octava.- Trabajos extraordinarios.-** Cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catálogo de conceptos ni en el programa, se procederá de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate, "El Municipio" estará facultado para ordenar a "El Contratista" su ejecución y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y "El Municipio" considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con la intervención de "El Contratista" y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme de tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), "El Municipio" aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso "El Contratista" estará obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y c), "El Contratista", a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que éste señale, someterá a consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en la inteligencia de que, para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver "El Municipio" lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que "El Contratista" no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "El Municipio" podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándoles precios unitarios analizados por observación directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo personal, etc. que intervendrán en estos trabajos.

*[Handwritten signature]*  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MUNA YUCATAN

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 11 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de "El Contratista".

Además, con el fin de que "El Municipio" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, "El Contratista" preparará y someterá a la aprobación de aquel los planos y programas de ejecución respectivos.

En este caso, "El Contratista", desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "El Municipio" para formular los documentos de pago a que se refiere la cláusula sexta de este contrato.

En todos estos casos "El Municipio" dará a "El Contratista" la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administración directa:

Si "El Municipio" determinase no encomendar a "El Contratista" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podrá realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si "El Municipio" no opta por ninguna de las soluciones señaladas en los apartados 1 y 2 de esta cláusula, podrá encomendar la ejecución de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

**Décima novena.- Convenios adicionales.**

a).- **Convenio adicional de ampliación de plazo.**- En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a "El Contratista" le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitará oportunamente y por escrito prórroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. "El Municipio" resolverá en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales sobre la justificación o procedencia de la prórroga y, en su caso, concederá la que haya solicitado "El Contratista" o la que "El Municipio" estime convenientemente y se harán conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminación de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran imputables a "El Contratista", éste podrá solicitar, también, una prórroga pero será optativo para "El Municipio" el concederla o negarla. En caso de concederla, "El Municipio" decidirá si procede a imponer a "El Contratista" las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podrá exigir a "El Contratista" el cumplimiento del contrato ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procederá a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliación de plazo, este no podrá ser mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecución de los trabajos que debidamente firmado por las partes, forman parte integral de este contrato.

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 12 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

**b).- Convenio adicional de ampliación de monto.-** Bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicas "El Municipio" podrá modificar los contratos bajo la base de precios unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto pactado en el contrato y no implique variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se deberá celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo que deberá ser autorizado bajo la responsabilidad de "El Municipio". Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original.

**Vigésima.- Subcontratación.-** "El Contratista" no podrá realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del contrato se entenderá por subcontratación el acto por el cual "El Contratista" encomienda a otra persona la realización de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan instalación en los trabajos objeto del contrato.

Cuando "El Contratista" pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del párrafo anterior, deberá comunicarlo previamente por escrito a "El Municipio", el cual resolverá si acepta o rechaza la subcontratación.

En todo caso de subcontratación el responsable de la realización de la obra será "El Contratista" a quien se cubrirá el importe de los trabajos. El subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos de "El Contratista".

**Vigésima primera.- Cesión de los derechos de cobro.-** "El Contratista" solo podrá ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida "El Municipio", con la aprobación expresa, previa y por escrito de "El Municipio".

**Vigésima segunda.- Jurisdicción.-** Para la interpretación y cumplimiento del contrato así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los **Tribunales Estatales de la Ciudad de Mérida**, Estado de Yucatán, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

**Vigésima tercera.- Régimen jurídico.-** El presente contrato se registrará por la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento** y por las disposiciones que resultaren aplicables al Código Civil del Estado de Yucatán.

**Vigésima cuarta.- Declaración final.-** "El Contratista" declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en el Municipio de Muna, Estado de Yucatán el día **17** de **Junio** del 2015.

Handwritten signatures and official stamps are present on the right side of the page, including a circular stamp with the text 'MUNICIPIO DE MUNA' and '2012-2015'.

CONTRATO No. R33-FISMDF-MUNA-YUC/2015-12	PÁGINA 13 DE 13
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA: AGRBASIC, S.A. DE C.V.
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA UNIDAD DE RIEGO: LÁZARO CARDENAS, JOSE LOPEZ PORTILLO 1 Y MUN-HA; EN LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN."	MUNICIPIO DE MUNA
	FECHA: 17 DE JUNIO DE 2015

"POR EL MUNICIPIO"





C. PEDRO RICARDO CALAM FARFAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MUNA YUCATAN




C. MARIA VERONICA PEREZ MARTIN  
SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MUNA, YUCATAN

POR "LA CONTRATISTA"  
AGROBASIC, S.A. DE C.V.



L.A.E. JORGE ANTONIO VIVAS MENDOZA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

TESTIGOS




PROF. LETICIA ISABEL FERRAL DELGADO  
TESORERO  
Ayuntamiento Tesorería Municipal  
Muna, Yucatán, México  
2012 - 2015



C. JOSE AUGUSTO JIMENEZ GONZALEZ  
REGIDOR DE OBRAS